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ZP.271.1.1.2012

ZAWIADOMIENIE

 O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

              Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie ul. Podleśna 1; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1  pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271.1.1.2012 na: „Budowę pomp ciepła, jako źródła zasilania geotermalnego w ciepło Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie wraz z przebudową wewnętrznej instalacji grzewczej budynków szkoły  w ramach projektu  „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego  Zespołu Szkół im Rodu Działyńskich w Bratianie”. 
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 41324-2012 z dnia 10.02.2012

Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

                Po ogłoszeniu postępowania na: „Budowę pomp ciepła, jako źródła zasilania geotermalnego w ciepło Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie wraz z przebudową wewnętrznej instalacji grzewczej budynków szkoły  w ramach projektu  „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego  Zespołu Szkół im Rodu Działyńskich w Bratianie”. do siedziby Zamawiającego zaczęły napływać pytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Z uwagi na specjalistyczny charakter prowadzonego postępowania otrzymywane od potencjalnych Wykonawców pytania zostały niezwłocznie przekazane Firmie EC Euro Consulting Sp. z o.o. która przygotowywała dokumentację projektową oraz studium wykonalności dla w/w projektu oraz by skrócić czas oczekiwania na odpowiedzi równocześnie pytania przesłano również projektantowi opracowującemu dokumentację będącego podwykonawcą Firmy EC Euro Consulting Sp. z o.o. Zarówno Firma  EC Euro Consulting Sp. z o.o. jak i projektant zostali poinformowani o toczącym się postępowaniu i o rozbieżnościach wynikających z analizy opracowanej dokumentacji. Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia Zamawiający uznał, iż na pytania które wpłynęły od potencjalnych Wykonawców po terminie składania wniosków, również należy udzielić wyjaśnień (wszystkie pytania zostały przekazane niezwłocznie). Uzyskane propozycje odpowiedzi oraz  projekt wykonawczy przekazany przez projektanta w znacznym stopniu odbiegały od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wskazywały na zmianę przedmiotu zamówienia. Wprowadzone zmiany dotyczyły w szczególności:
1. zmiany rozlokowania studni i odwiertów – w ocenie Zamawiającego prowadzące do zmiany zagospodarowania terenu, co może wskazywać  na konieczność zmiany pozwolenia na budowę,

2. wprowadzenia projektem wykonawczym zmiany, wcześniej nieuwzględnione w przedmiarach (wymienione poniżej), - zdaniem Zamawiającego wpływają na szacowanie kosztów inwestycji: 

a) konieczność wykonania 14 dodatkowych odwiertów,

b) zwiększenie ilości glikolu do 40 m3,
c)  koszt rozbiórki i odbudowy chodnika,

d)  koszt rozbiórki i odbudowy parkingu, 

e) nieuwzględnione w pierwotnym kosztorysie inwestorskim roboty elektryczne,

f) nieuwzględnione w kosztorysie inwestorskim roboty budowlane (np. stopy fundamentowe pod zbiorniki buforowe).

               Wskutek braków dokumentacji projektowej opis przedmiotu niniejszego postępowania nie uwzględnia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie prawidłowych ofert – w szczególności w zakresie kosztów wykonania zamówienia.

               Zamawiający zobowiązany jest w oparciu o art. 29 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na  sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia ma istotne znaczenie zarówno na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpływa bowiem na szacowanie wartości zamówienia, a w konsekwencji na stosowane przez Zamawiającego regulacje prawne. Wprowadzone zmiany powodują konieczność przeszacowania wartości całego projektu i zgodnie z art. 33 ustawy przeanalizowanie posiadanego kosztorysu inwestorskiego. Zarówno szacowanie wartości jak i opis ten ma również istotne znaczenie dla przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o postanowieniach przyszłej umowy.
               Mając na uwadze powyższe Zamawiający uznał, iż nie ma  możliwości zmodyfikowania treści SIWZ (zgodnie z art. 38. ust 4) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z ustawą z art. 29 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na zakres wprowadzonych zmian wpływający zarówno na ustalenie wartości przedmiotu zamówienia (art. 33 ustawy), jak i na uzyskanie nowych bądź modyfikację już istniejących dokumentów (projektu budowlanego, przedmiaru robót, uzupełnienia STWiOR, ewentualna zmiana pozwolenia na budowę).
               W tym stanie rzeczy należy unieważnić  przedmiotowe postępowanie gdyż opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący powoduje, że Wykonawcy nie wiedzą jakie dokładnie przedsięwzięcie jest przedmiotem zamówienia, co stanowi podstawę unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wady tej nie można usunąć, a może ona mieć wpływ na wynik postępowania.
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