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A. CZĘŚC OPISOWA programu funkcjonalno - użytkowego

Program funkcjonalno - użytkowy zwany dalej „Programem F-U” służy do ustalenia planowanych kosztów

prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty w szczególności w zakresie obliczenia ceny

oferty  oraz  wykonania  prac  projektowych  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Budowa  hali  targowej  w

Bratianie  – MÓJ RYNEK”  które  będzie  opatrzone logiem eko-  żywności  zgodnym z Rozporządzeniem

Komisji  (WE) Nr  889/2008 z  dnia  5  września  2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania

rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  834/2007  w  sprawie  produkcji  ekologicznej  i  znakowania  produktów

ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

   

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest:

a) zaprojektowanie— tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji projektowej

dla  zamierzenia  inwestycyjnego pn.:  „  Budowa  hali  targowej  w Braianie  –  MÓJ RYNEK”  w zakresie

wszystkich branż wraz z wymaganymi  decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie wniosku o

pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.

Projekty należy wykonać w oparciu o uprzednio uzyskaną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego .

b) budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z „ Budową hali targowej  w Bratianie –

MÓJ  RYNEK”   wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  towarzyszącą,  w  zakresie  umożliwiającym  uzyskanie,

zgodnie z przepisami  prawa budowlanego,  pozwolenia na użytkowanie obiektów oraz użytkowanie tych

obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

2) Opracowania powyższego zakresu dokumentacji  projektowej celem realizacji  robót  budowlanych

związanych  z  przedmiotowym  zadaniem  inwestycyjnym  należy  wykonać  w  szczególności  w  branżach:

architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych,

wentylacyjnych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  (sanitarnej,  deszczowej  i  odwodnienia  terenu);

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

3) Zamawiający oczekuje, iż dla potrzeb inwestycji pn.: „Budowa hali targowej w Bratianie – MÓJ

RYNEK”  Wykonawca opracuje w szczególności:
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a) Projekty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133) z późn. zm.) oraz

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  U. nr 202,  poz.  2072 z późn zm.) i  uzyska

wymagane przepisami decyzje, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę,

b) Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn zm.),

stanowiące podstawę wykonania wszystkich rodzajów robót budowlanych,

c) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wykonane na wzór kosztorysu inwestorskiego

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia

metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U.

nr 202 poz. 2072 z późn. zm. ),

d) Informację BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

e) Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych - dokument

zostanie sporządzony w ciągu 5 dni o daty podpisania umowy na podstawie oferty Wykonawcy —

Harmonogram rzeczowo -  finansowy winien określać  płatności  w rozbiciu  na kolejne  miesiące

realizacji inwestycji za poszczególne elementy inwestycji,

f) Projekt zagospodarowania placu budowy,

g) Projekt organizacji robót,

h) Plan  BIOZ  (bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  dla  prowadzenia  robót)  —  dokument

zostanie sporządzony w terminie do 5 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę,

i) Dokumentację  powykonawczą wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opisami w

zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, jak

zostały  przez  Wykonawcę  zrealizowane;  oraz  geodezyjną  dokumentację  powykonawczą,

obejmującą  swoim zakresem dokumentację  geodezyjną  sporządzoną na  poszczególnych  etapach
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realizacji  budowy oraz geodezyjną inwentaryzację  powykonawczą wraz z kopią aktualnej  mapy

zasadniczej terenu.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Wszystkie  roboty  budowlane  składające  się  na  przedmiot  zamówienia  powinny  zostać

zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi,

przepisami  sanitarnymi,  ochrony p.  poż.  bhp, innymi przepisami  obowiązującymi dla tego typu

obiektów.

W ramach przedmiotowej inwestycji pn.: „Budowa hali targowej w Bratianie MÓJ RYNEK” winny

zostać zrealizowane w szczególności: obiekty kubaturowe     tj.: budynek Hali targowej oraz wiaty

o przeznaczeniu handlowym.

1) Projektowana inwestycja charakteryzować się będzie następującymi parametrami:

Powierzchnia działki zakładana do wydzielenia z powierzchni

                         działki  nr ew. 18/30                                                         987,00 m²

Powierzchnia   działki nr ew. 18/14                                                          2748,00 m²

Powierzchnia zabudowy:                                                                                       522,56 m²

Powierzchnia użytkowa                                                                                         510,00 m²

Powierzchnia zewnętrznych stanowisk przeznaczonych do handlu                      112,50 m²

Powierzchnia dojść i dojazdów :                                                                          1580,00 m²

Powierzchnia parkingów:                                                                                             498,50

m²

Powierzchnia biologicznie czynna:                                      1005,00m² — 26,9 % powierzchni
działek.

Zakres Programu Funkcjonalno – Użytkowy  obejmuje prace projektowe i roboty budowlane dla
poniżej wyszczególnionych wielkości i zakresów robót:

1.2.1. Zakres prac projektowych :
1) Prace przedprojektowe

a) wykonanie  wstępnego  projektu  koncepcyjnego  budynków  wraz  z  zagospodarowaniem
działki 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym Programie F-U

b) uzgodnienie zatwierdzonego przez zamawiającego projektu zagospodarowania terenu wraz z
infrastrukturą  w  zakresie  usytuowania  obiektów  budowlanych  (kubaturowych)  na  działce  z
gestorami sieci uzbrojenia miejskiego jeżeli wynikać to będzie z przepisów szczegółowych,
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c) wprowadzenie i naniesienie na załączonym planie zagospodarowania terenu ewentualnych
zmian  wynikających  z  uzyskanych  przez  Wykonawcę  uzgodnień  oraz  decyzji  na  etapie  prac
projektowych,

d) przygotowanie wniosku o decyzję środowiskową o ile będzie wymagana taka decyzja

e) przygotowanie ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko

f) opracowanie projektu koncepcyjnego po zmianach wynikających z uzgodnień z gestorami
sieci  i  uzyskanie  akceptacji  przedstawionych  rozwiązań  (zaakceptowany  projekt  koncepcyjny
stanowić będzie podstawę do opracowania projektu budowlanego),

g) opracowanie  wizualizacji  budynków  wraz  z  elementami  zagospodarowania  terenu  i
przedstawienie jej dla Zamawiającego celem akceptacji,

h) wykonanie map do celów projektowych

i) sporządzenie dokumentacji  badań geotechnicznych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych
warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  i  sporządzenia  dokumentacji  projektowej  dla
przedmiotowego  zadania  inwestycyjnego  wg.  Rozporządzenia  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i
Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839),

2) Projekty  budowlane  zagospodarowania  terenu  i  obiektów  w  niezbędnym
zakresie wraz z uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i  złożenie (w imieniu
Zamawiającego) wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowę,

a) Projekt zagospodarowania terenu

b) Projekt branży architektonicznej

c) Projekt branży konstrukcyjnej

d) Projekt branży sanitarnej

e) Projekt branży elektrycznej

f) Projekt odwodnienia terenu nieruchomości

g) Projekt pylonów reklamowych wolnostojących 

h) Projekt oświetlenia terenu

i) Projekt małej architektury oraz urządzenia zieleni (wysokiej, niskiej i okrywowej)

j) Projekt dróg, placów, parkingów i chodników

3) Projekty  wykonawcze  zagospodarowania  i  uksztaltowania  terenu  oraz  sieci
zewnętrznych

a) Projekt  przyłączy  elektroenergetycznych  zakresie  niezbędnym  do  przyłączenia
projektowanych 
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             obiektów do sieci przez Zakład Energetyczny

b) Projekt  instalacji  gazowej  wewnętrznej  i  zewnętrznej  w  zakresie  niezbędnym  do
użytkowania godnie 

             z warunkami technicznymi

c) Projekt przyłączy wod.-kan. wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi

d) Projekt odwodnienia terenu nieruchomości

e) Projekt pylonów reklamowych wolnostojących 

f) Projekt oświetlenia terenu

g) Projekt instalacji fotowoltaicznej 

h) Projekt małej architektury oraz urządzenia zieleni (wysokiej, niskiej i okrywowej)

i) Projekt dróg, placów, parkingów i chodników

4) Projekty wykonawcze budynku z systemami sterowania i zabezpieczenia

a) Projekt architektoniczny budynku hali targowej z detalami architektonicznymi

b) Projekt zewnętrznych wiat przeznaczonych do handlu 

c) Projekt konstrukcyjny budynku

d) Projekty wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej i wodnej ppoż.

e) Projekty instalacji centralnego ogrzewania z własną kotłownią bezobsługową zasilaną gazem  

             LPG

f) Projekt technologiczny  kotłowni gazowej

g) Projekty wentylacji i klimatyzacji

h) Projekty wykonawcze wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej

i) Projekty systemów zabezpieczenia obiektów - sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu

j) Przedmiary robót (dla wszystkich elementów inwestycji)

k) Kosztorysy

l) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót

1.2.2.  Zakres  i  wielkość  robót  budowlanych  branży  architektonicznej,
konstrukcyjnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej:

             Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie sporządzonej

7



dokumentacji  projektowej  opracowanej  przez  Wykonawcę  w  ramach  niniejszego  przedmiotu

zamówienia obejmuje w szczególności:

1)        budowę budynku hali targowej, zewnętrznych wiat handlowych

2)        budowę miejsca składowania odpadów stałych (lub osłon śmietnikowych)

3)        budowę placu manewrowego

4) budowę parkingów dla samochodów osobowych,

5) budowę ciągów pieszych i jezdnych oraz urządzenie terenów zieleni wysokiej, niskiej i 

           okrywowej,

6) budowę kotłowni gazowej

7) budowę instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji

8) budowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych, silnoprądowych, niskoprądowych, 

monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, systemu  sygnalizacji włamania  (w 

niezbędnym zakresie umożliwiającym   przyłączenie  projektowanych   obiektów  budowlanych jw.

do  sieci  zgodnie   z wydanymi  warunkami   technicznymi  przyłączenia  do sieci  i na  podstawie  

odrębnych  projektów opracowanych przez gestorów sieci),

9)  budowę zewnętrznych sieci:  kanalizacji  deszczowej (w  tym również  odwodnienia  

obwodowego wokół budynku  hali targowej ),  wod.-kan.,  kanalizacji  elektrycznej,  oświetlenia 

parkingów, instalacji fotowoltaiki

10) obsługę geodezyjną w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

1.2.3. Inne czynności Wykonawcy związane z realizacją zadania inwestycyjnego

składające się na przedmiot zamówienia ujęte w cenie ryczałtowej -  wynagrodzeniu

przysługującym Wykonawcy.

a) ubezpieczenie  budowy - ubezpieczenie  od odpowiedzialności  cywilnej  oraz szkód, które

mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji robót. 

b) pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 204 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz sporządzenie

planu bioz,

c) kompleksowa obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

d) ewentualne uzyskanie decyzji i ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego,

e) wywóz gruzu i odpadów z budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztów ich składowania i

utylizacji na wysypisku,
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f) zgłoszenie  i  pierwsze opłaty  za  dozór  techniczny  urządzeń wbudowanych niezbędne do

rozpoczęcia użytkowania tych urządzeń,

g) wykonanie badań natężenia oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i przekazanie ich dla

Zamawiającego,

h) sporządzenie  kompletnej  instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  dla  budynków  (jeżeli

będzie wymagana przepisami odrębnymi)

i) sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,

j) wykonanie  ewentualnych zaleceń organów wymienionych w art.  56 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane, zawiadomionych o zakończeniu budowy.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Lokalizacja (usytuowanie) projektowanego budynku hali  targowej i wiat handlowych musi być

zgodna  z  uprzednio  uzyskaną  decyzją  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu.  Zaopatrzenie  w

media w oparciu o projektowane przyłącza z sieci wiejskiej.

Zaplanowana inwestycja zostanie zrealizowana na wydzielonym obszarze o powierzchni 3735,00

m2 działkach  nr geodezyjnych 18/14 i 18/30 położonych w Bratianie  ul. Olsztyńskiej. 

Konfiguracja działki, na której będzie realizowana inwestycja — działki o kształcie zbliżonym do

prostokąta, przylegają  do  drogi krajowej nr DK 15 o nawierzchni utwardzonej asfaltowej, skąd

przewidziany jest zjazd na działkę.( wg odrębnego opracowania)  Teren jest płaski z niewielkimi

spadkami.  Dostępność komunikacyjna od strony północno-zachodniej  granicy działki.  W chwili

obecnej działki są niezabudowane z nielicznymi egzemplarzami zieleni niskiej i stanowi własność

Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie

budynku hali  targowej  przeznaczonej  do  celów prowadzenia  działalności  Gminy Nowe Miasto

Lubawskie wraz z wiatami handlowymi i zagospodarowaniem terenu działek na których nastąpi

realizacja przedsięwzięcia . Budynek  hali usytuować w południowo - wschodniej części działek a

wiaty handlowe w części północno – wschodniej. Wejścia do budynków zaprojektować z każdej

strony  budynku.  Przestrzeń  pomiędzy  halą  a  północno  –  zachodnia  oraz  północno  wschodnią

granicą działki przeznaczyć na plac manewrowy z miejscami parkingowymi oraz zielenią. W części

północno wschodniej  zaprojektowano część rekreacyjno – wypoczynkowa w postaci  kompleksu

ławek  do  odpoczynku.  Nawierzchnie  utwardzone  zaprojektować  należy  z  kostki  brukowej

betonowej. W linii  granicy działki nr ew. 18/14 z drogą publiczna usytuować pylony  reklamowe. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9

listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
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środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do

sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) — nie

należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.4.1. Hala targowa:

Budynek  wolnostojący,  parterowy,  niepodpiwniczony  z  dachem  dwuspadowym.  Wykonany  w

technice lekkiego szkieletu stalowego ze ścianami  w postaci płyty warstwowej z wypełnieniem

pianą PIR  o gr. 10 cm oraz z przekryciem również z płyty warstwowej z wypełnieniem pianą PIR o

gr 12 cm 

Nachylenie dachu                                                                                 11 °

szerokość zewnętrzna                                                                    18,40 m

długość zewnętrzna                                                                    28,40 m

powierzchnia                                                                              522,56 m²

wewnętrzna wolna wysokość użytkowa przy ścianie zewnętrznej 4,0 m

Doświetlenie pomieszczeń świetlikami  oknami usytuowanymi w górnej części elewacji północno –

zachodniej oraz północno – wschodniej. Konstrukcja stalowa budynku odpowiednio zabezpieczona

do  wymogów  przeciwpożarowych  dla  tego  rodzaju  obiektów.  Przeznaczenie  docelowe

pomieszczeń: budynek pełnić będzie następującą funkcję: handlowo- wystawienniczą.

1) Parter  –  hala  targowa  do  sprzedaży  i  wystawiania  produktów  konsumpcyjno   –

żywieniowych o łącznej powierzchni zabudowy 522,56 m², powierzchni handlowej 252,84 m² - 29

stanowisk  handlowych  w  której  54,66%  powierzchni  handlowej   (138,2  m²  -  15  stanowisk

handlowych) będzie przeznaczonej dla rolników pod sprzedaż produktów rolno – spożywczych, w

tym  11,27  %  powierzchni  handlowej  hali  targowej  (28,5  m²   -  5  stanowisk  handlowych)

przeznaczonej  pod  sprzedaż  produktów  rolno  –  spożywczych  wyprodukowanych  w  systemie

rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca

2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym

rozporządzenie  (EWG)  nr  2092/91  (  Dz.  Urz.  UE  L  189  z  20.07.2007,  str.  1  z  późn.  zm)  ,

pomieszczenia  sanitarne,  kotłownia,  pomieszczenie  porządkowe  -   układ  pomieszczeń  wg

załącznika nr 2 do Programu Funkcjonalno -Użytkowy - rzut parteru

2) Instalacje w budynku hali :

- wodno - kanalizacyjna

- CO , c.w.u. (zasilanie z kotłowni własnej , wbudowanej na gaz )
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- elektryczna

-            fotowoltaiczna zapewniająca minimum 31% zapotrzebowania na energię elektryczna i

cieplną

- kontrola dostępu,

- klimatyzacja i wentylacja

3) Systemy  zabezpieczenia obiektu:

- system sterowania ogrzewaniem, wentylacją, i klimatyzacją,

- system sterowania oświetleniem,

- system oświetlenia alarmowego,

- system nagłośnienia alarmowego i informacyjnego,

- system sygnalizacji włamania 

1.4.2. Wiaty handlowe 

1) układ  funkcjonalno  -  użytkowy  wiata  handlowa  ze  stoiskiem  wystawienniczo  -

sprzedażowym:

Projektant  w  porozumieniu  z  Zamawiającym  wykona  indywidualny  projekt  trzech wiat

handlowych o łącznej powierzchni zabudowy 112,5 m², co stanowić będzie łącznie 6 stanowisk

handlowych,  w której 50 % powierzchni handlowej  (56,25 m² - 3 stanowiska handlowe) będzie

przeznaczonej  dla  rolników  pod  sprzedaż  produktów  rolno  -  spożywczych,  w  tym  16,67  %

powierzchni  handlowej  wiat  (18,75 m²  -  1  stanowisko handlowe) przeznaczonej  pod sprzedaż

produktów rolno – spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego zgodnie z

rozporządzeniem Rady  (WE)  nr  834/2007  z  dnia  28  czerwca  2007  roku  w sprawie  produkcji

ekologicznej  i  znakowania  produktów  ekologicznych  i  uchylającym  rozporządzenie  (EWG)  nr

2092/91 ( Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1 z późn. zm.)

2) Instalacje  - elektryczna  ( gniazda zasilające) 

1.4.3. Podsumowanie 

Targowisko, w którym  do sprzedaży i wystawiania produktów konsumpcyjno  – żywieniowych

przeznaczono budynek hali targowej oraz trzy wiaty zewnętrzne o łącznej powierzchni handlowej

365,34 m2 (252,84 m2 powierzchni handlowej hali targowej oraz 112,5 m2 powierzchni handlowej

wiat zewnętrznych) posiadać będzie wyznaczone stanowiska dla rolników pod sprzedaż produktów

rolno – spożywczych o łącznej powierzchni 194,45 m2 (co stanowi 53% powierzchni handlowej
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całego  targowiska  –  18  stanowisk)  w  tym 47,25  m2 powierzchni  handlowej  (co  stanowi  13%

powierzchni  handlowej  –  6  stanowisk)  przeznaczonej  pod  sprzedaż  produktów  rolno  –

spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem

Rady  (WE)  nr  834/2007  z  dnia  28  czerwca  2007  roku  w  sprawie  produkcji  ekologicznej  i

znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 ( Dz. Urz.

UE L 189 z 20.07.2007, str. 1 z późn. zm)

1.5. Szczegółowe własności funkcjonalno — użytkowe

1.5.1. Usytuowanie wiat  znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Programu F-U.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa (in plus, in minus) od wartości
powierzchni  użytkowych  poszczególnych  pomieszczeń  podanych  w  tabelach  na
rysunkach w zakresie wprowadzonych zmian ujętych w niniejszym opracowaniu

(Programie F-U)

Wskaźniki powierzchniowo -  kubaturowe 
Powierzchnia zabudowy:
hala:    522,56   m²
wiaty:   

Powierzchnia całkowita:

   112,50  m² 

hala:       522,56  m²
wiat :    

Powierzchnia użytkowa:

   112,50  m²

hala:   502,07 m²
wiat:

Kubatura

  112,50 m²

hala: 2351,52 m3
razem:   337,00 m3

uwaga: powyższe wartości liczbowe podane zostały w przybliżeniu.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.wymagania w zakresie opracowań projektowych:
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1) Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia musi
zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające zrealizowanie robót budowlanych.

2) Wykonawca: opracuje projekt wstępny, projekt koncepcyjny a także projekt budowlany i
projekty  wykonawcze  uwzględniające  w  szczególności  informacje  i  wymagania  zawarte  w
niniejszym Programie F-U oraz informacje dodatkowe, które ewentualnie mogą zostać przekazane
przez  Zamawiającego  przed  przystąpieniem  do  wykonania  projektów  lub  w  trakcie  ich
wykonywania,  uzyska  wszelkie  niezbędne  uzgodnienia  wymagane  przepisami  prawa  :  decyzje,
opinie  i  zatwierdzenia  w  tym  uzgodni  dokumentację  z  rzeczoznawcami:  ochrony  pożarowej,
sanitarno-higienicznych  a następnie złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
oraz uzyska pozwolenie na budowę prawomocne.

3) Projekt wstępny, koncepcyjny i budowlany, jego części oraz ujęte w nim rozwiązania muszą
zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku przez Wykonawcę o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed złożeniem ww. wniosku niezbędne jest uzyskanie przez
Wykonawcę  akceptacji  rozwiązań  projektowych,  zawartych  w  projekcie  budowlanym,  od
Zamawiającego.  Przekazanie  przez  Wykonawcę  projektu  budowlanego  do  zatwierdzenia
Zamawiającemu winno nastąpić w siedzibie Zamawiającego . Zamawiający dokona sprawdzenia i
ewentualnego  zatwierdzenia  projektu  budowlanego  w  terminie  do  14  dni  roboczych  od  daty
przedstawienia      zamawiającemu 2-ch egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarza w formie
elektronicznej  (formacie  pdf  na  płycie  CD)  projektu  budowlanego.  Zatwierdzony  projekt
budowlany stanowić będzie podstawę do opracowania projektów wykonawczych.
4) Do obowiązków jednostki projektowej Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie i
poprawienie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego i w terminie przez niego ustalonym, o ile nie
będą  one  sprzeczne  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami,  sztuką  budowlaną  i  niniejszym
Programem  F-U  oraz  innymi  dokumentami  przekazanymi  dla  Wykonawcy  w  trakcie  trwania
umowy.

5) W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji  przedmiotu zamówienia wchodzi
również  opracowanie  i  wykonanie  wszelkich  innych  niezbędnych  opracowań  i  dokumentacji
koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zakończenia prac budowlanych.

6) Dokumentacja  projektowa  powinna  być  zaopatrzona  w  wykaz  składających  się  na  nią
opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć, i że została z należytą starannością.

           Opracowana dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) powinna być spójna i 

           skoordynowana we wszystkich branżach z projektem budowlanym i stanowić całość
funkcjonalną.

7) W  zakresie  dokumentacji  projektowej  należy  ująć  wszystkie  roboty  niezbędne  do
wykonawstwa  robót  oraz  obliczenia  i  inne  szczegółowe  dane  pozwalające  na  sprawdzenie
poprawności jej wykonania.

 8)     Obiekty   budowlane     należy   projektować   i   budować   zgodnie   z przepisami,   w tym 

          techniczno-budowlanymi, obowiązującymi    Polskimi  Normami oraz   zasadami    wiedzy

          technicznej w   sposób  zapewniający spełnienie wymagań podstawowych  dotyczących   w

          szczególności:  bezpieczeństwa  konstrukcji,  bezpieczeństwa  pożarowego, bezpieczeństwa

          użytkowania,

 9)  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową oraz sporządzone dla 

13



          potrzeb inwestycji opracowania a mianowicie .

 projekt  budowlany wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę - w 3 egz.  w
formie papierowej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf oddzielne pliki
dla każdego opracowania,) z tym, że 2 egzemplarze w formie papierowej + 1 egzemplarz w formie
elektronicznej  (format:  pdf,  oddzielne  pliki  dla  każdego  opracowania) zostaną  dostarczone
zamawiającemu przed wystąpieniem Wykonawcy z wnioskiem o pozwolenie na budowę - celem
zatwierdzenia przez zamawiającego projektu budowlanego,

 wizualizację  budynków wraz  z  elementami  zagospodarowania  terenu  -  2  egz.  w formie
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf,).

 projekty wykonawcze w 3 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na
płycie CD (format: pdf i dwg, oddzielne pliki dla każdego opracowania),

 kosztorysy inwestorski wykonany metodą szczegółową dla każdej  z branż -  w 2 egz.  w
formie papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf, oddzielne pliki
dla każdego opracowania),

  przedmiary robót dla każdej z branż - w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie
elektronicznej na płycie CD (format: pdf, oddzielne pliki dla każdego opracowania),

  WKI  (Wartość  Kosztorysową  Inwestycji)  dla  całości  inwestycji  -  w  2  egz.  w  formie
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: excel, pdf,),  dodatkowe
plansze  planu  zagospodarowania  terenu  uzgodnione  ze  Starostwem  Powiatowym  ZUD,  które
zostaną przekazane dostawcom mediów zgodnie z wydanymi warunkami w celu zaprojektowania i
wykonania przyłączy — w 4 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na
płycie CD (format: pdf ).

10)  W  trakcie  realizacji  inwestycji,  projektanci  (autorzy  projektu)  zobowiązani  są  do
sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: 

  stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

  uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych  w  projekcie,  zgłoszonych  przez  kierownika  budowy  lub  inspektora  nadzoru
inwestorskiego,

  uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy
lub Inspektorów nadzoru.

11)   Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść
na  dokumentację  budowy znajdującą  się  u  kierownika  budowy oraz  na  jednym z  egzemplarzy
Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację zamienną a docelowo dokumentację
powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej            

2.1.1. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

1) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zabezpieczenia terenu budowy;

2) wykonanie i utrzymanie na swój koszt mediów na potrzeby budowy tj. energia elektryczna,
woda, itp;

3) zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza na potrzeby budowy;

4) całodobowy nadzór nad mieniem na terenie prac;
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5) zapewnienie  właściwych  warunków  bezpieczeństwa  z  bezwzględnym  ograniczeniem
dostępu osób trzecich,

6) utrzymywanie  terenu  prac  w  czasie  realizacji  robót  w  stanie  wolnym  od  przeszkód

komunikacyjnych  oraz  usuwanie  i  właściwe  składowania  wszelkich  urządzeń  pomocniczych  i

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

7) uporządkowanie terenu prac po zakończeniu robót;

8) oznakowanie miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi.

2.1.2. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do architektury.

a) Opis głównych elementów budynku hali handlowej:

-Fundamenty
Hala  montowana  na  betonowych  stopach   fundamentowych  (beton  klasy  min.  C  20/25  pod
słupami), wykonanych z tolerancją 5 mm. Elementy mocujące nie muszą być osadzane w stopach.
Osadzanie kotew filarów odbywa się przy pomocy śrub HILTI wklejanych podczas montażu.

-Konstrukcja
Wszystkie elementy konstrukcyjne hali muszą wykonane ze stali  S355 J0 i zabezpieczone przed
korozją poprzez malowanie zestawem farb o gr 120µm.

-Dach

Hala powinna być pokryta blachą  płyta warstwową z wypełnieniem pianą PIR o gr 12 cm w
kolorze  jak  na  załączonych  wizualizacjach.  Śruby  do  mocowania  płyt   dachowych   -
NIERDZEWNE.

-Ściany zewnętrzne
Od strony zewnętrznej  hala  wyłożona być powinna płytą  warstwową w układzie  poziomym z
wypełnieniem w postaci  pianki poliuretanowej Sc 100 Plus o grubości 10,0 cm, w jednym ze
standardowych kolorów, z zakrytymi łącznikami zapewniającymi estetyczny wygląd elewacji. 

-1zolacja cieplna
Hala w całości izolowana cieplnie. Ściany budynku izolowane płytą warstwową o grubości 10,0
cm, z wypełnieniem w postaci pianki poliuretanowej, typ izolacji — 6 (słupy nieopierzone), Uc
0,21 W/m2K. 

Dach  budynku  przykryty  płytą  warstwową  o  gr.  12  cm  z  wypełnieniem  w  postaci  pianki
poliuretanowej  typ izolacji — 5, Uc 0,18 W/m2K (konstrukcja hali widoczna od środka).

-Sufit i ściany wewnętrzne:
-    ściany działowe –  z  pustaków  gazobetonowych o  gr.  5  i  10  cm na  zaprawie  cementowo
wapiennej.
-    sufit  podwieszany  z  płyty  gipsowo  –  włóknistej  np.  Farmacell  o  gr  2  cm  na  konstrukcji
systemowej. 
- nad kotłownią prefabrykowany typu SMART o gr 15 cm.
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-Drzwi zewnętrzne:
-  wejście główne — ślusarka aluminiowa np. firmy Yawal , ocieplane ze szkłem klasy P2,

-Okna:
- -  z profili aluminiowych np. firmy Yawal — szkło P2 Współczynnik U dla szyb —0,9 W/m2Xk

-Parapety wewnętrzne:
-   z  płyty  wiórowej  i  materiału  przeciwprężnego  odpornego  na  wilgoć  i  ścieranie  ,  warstwa
zewnętrzna z laminatu HPL , CPL , melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie
temperatury.

-Drzwi wewnętrzne:
-  drzwi  do  pomieszczeń  sanitarnych  powinny  być  wyposażone  w  kratki
wentylacyjne nawiewne o przekroju minimum 0,022m2. Drzwi płycinowe

-   drzwi do kotłowni stalowe o EI 30 

- Malowanie , tynki:
-   pomieszczenia pomalować dwukrotnie farbami nawierzchniowymi, akrylowymi
    dyspersyjnymi 
-  tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne - pod okładzinę z płytek ceramicznych
                                : gipsowe nakładane mechanicznie -  pod malowanie
-  okładziny ścienne: - w pomieszczeniach sanitarnych , pomieszczeniach  gospodarczych okładziny

    z płytek ceramicznych ściennych szkliwionych na pełną wysokość pomieszczeń 

-  w kotłowni okładzina z płytek ceramicznych ściennych na wys. 200 cm od posadzki

- płytki o twardości 4 /wg Mohsa / i nasiąkliwości poniżej 3 , wytrzymałości na zginanie 20MPa 
           
- Podłogi:

-  w pomieszczeniach sanitarnych w postaci płytek ceramicznych 

-  w hali targowej w postaci płytek ceramicznych na warstwie jastrychu zbrojonego

    konstrukcyjnie prętami 04,5-6mm krzyżowo co 15 cm, alternatywnie betonowa posadzka 

przemysłowa utwardzona powierzchniowa metaliczną posypką 

-Obróbki blacharskie:
-  z blachy  gr. min. 0,6mm

-Wycieraczki:
-  wewnętrzne dla I strefy, np. aco vario z odpływem

-Armatura sanitarna:
-  Umywalki np. Koło Nova Top 45x33 cm, baterie jednouchwytowe,  stojące z sensorem , 
   syfony ze stali nierdzewnej.
-    Miski  ustępowe lejowe,  wiszące  Koło  Nova  Top.  Spłukiwanie  misek  ustępowych  poprzez
spłuczkę 
   podtynkową, sterowanie przednie firmy np.  Geberit typ Duofix . Deski sedesowe 
   z duroplastu z ochroną antybaktryjną.

-  Pisuary np.  Koło Felix sterowane sensorem.
-  Zlewy porządkowe ze stali nierdzewnej - typ vk50, zamontować 50 cm nad poziomem                  
p  posadzki wykończonej.
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-Daszki:

-  Daszki  zadaszające  wejścia  główne  do  hali  targowej  wykonane  na  konstrukcji  stalowej  z
blachy ocynkowanej pomalowanej farbą w kolorze  zielonym   nawiązującym do kolorystyki    h
herbu  Gminy wystające ze ściany 2,5 metra o długości 5,0 metra wsparte jednostronnie na    s
słupie o  szerokości 2,5 metra i wysokości 3,6 m. 

-Brama:
-  Brama np. Horman lub równoważne, izolowana,  podnoszona  automatycznie ( podnoszenie  a
awaryjne – ręcznie za pomocą łańcucha) , ryglowana od  w wewnątrz, wym. 3,0 x 3,5 metra

- Drzwi:
-  System aluminiowy YAWAL PI 50N, Kolor z palety RAL, Drzwi pełne z panelami z blachy
Aaluminiowej, wyposażone w 2 zamki otwierane czytnikiem kart lub wyposażone w system 
 r równoważny , klamki, samozamykacz wym. 1,1 x 2,1 m,  dwuskrzydłowe 3 szt. 

- Rynny:
- Rynny i rury spustowe wykonane ze stali ocynkowanej pokrytej plastizolem,                                  
c charakteryzującym się wysoką odpornością na ścieranie, znajdują się po dwóch stronach hali.

-Drabina:
- Drabina ocynkowana umożliwiająca wejście na dach, od wysokości 2,0 m od poziomu terenu o
okalającego halę ( poziom jednakowy z poziomem posadzki w hali targowej).

- b) Opis głównych elementów wiat  handlowych:

-Fundamenty
-  Wiaty  montowane na betonowych stopach  fundamentowych (beton klasy min.  C-20/25 pod
słupami), wykonanych z tolerancją 5 mm. Elementy mocujące nie muszą być osadzane w stopach.
Osadzanie kotew filarów odbywa się przy pomocy śrub HILTI wklejanych podczas montażu.

-Konstrukcja
- Wszystkie elementy konstrukcyjne wiat muszą wykonane ze stali  S355 J0 i zabezpieczone przed
korozją poprzez malowanie zestawem farb o gr 120µm.

-Dach

- Wiaty powinny być pokryta blachą  stalową  trapezową ocynkowana na gorąco i zabezpieczona
lakierem poliestrowym , typ blachy TRP 46, grubość blachy 0,65 mm. Rynny i rury spustowe
stalowe. Obróbki z blachy ocynkowanej malowanej o gr. 0.65 mm  Śruby do mocowania pokrycia
dachowego  - NIERDZEWNE.

-       c) Opis elementów dodatkowych

-  Kosze  na  śmieci
– - wykonane ze stali ocynkowanej malowane w kolorze zielonym nawiązującym do kolorystyki
elementów wykończeniowych elewacji głównej hali targowej, umieszczone przed każdym z wejść
oraz w części parkingowej i rekreacyjnej w ilości 8 sztuk .
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-  Stojak  na  rowery
– - wykonany ze stali nierdzewnej  na 10  rowerów , usytuowany przed wejściami do hali targowej
w ilości 2 sztuk  umożliwiający mocowanie ramy roweru.

-  Ławki
– - wykonane z drewna sezonowanego na szkielecie stalowym  , zabezpieczone przed wpływami
atmosferycznymi farbami tylu lazurą ( dotyczy siedziska i oparcia)  z powłoką o gwarancji  na
wpływ atmosferyczny minimum 5 lat , konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej w ilości 6 sztuk.

-  Lampy  zewnętrzne
–  ledowe  osadzone  na  masztach  o  wysokości  minimum  6  metrów  zlokalizowane  na
przedmiotowym terenie według uszczegółowionego projektu zagospodarowania terenu w ilości 10
sztuk, zapewniające użytkowanie dojść i dojazdów  wewnętrznych oraz parkingu po zapadnięciu
zmroku.

1) Warunki ochrony przeciwpożarowej

a) Kwalifikacja pożarowa

Projektowany budynek hali targowej  kwalifikuje się do ZL I kategorii zagrożenia ludzi, zaliczany
do budynków niskich N (nie przekraczających wysokości 12 m), 

Klasa odporności pożarowej

Budynek w kategorii  ZL I  stanowi  odrębną strefę  pożarową i  projektuje  się  ją  w klasie  "D”
odporności pożarowej tzn. poszczególne elementy budowlane spełnią wymogi dla następujących
klas odporności ogniowej :
- główna konstrukcja nośna R 30 — słupy stalowe zabezpieczyć farbą pęczniejącą

- konstrukcja dachu — nie stawia się wymagań

- strop REI 30

- ściana zewnętrzna El 30

- ściana wewnętrzna — nie stawia się wymagań

- przekrycie dachu — nie stawia się wymagań

- obudowa poziomych dróg ewakuacji El 15

Dla jednokondygnacyjnych budynków hali targowej , wymaganą klasą odporności pożarowej jest
klasa „D”. Dopuszcza się wykonanie budynku hali w klasie „E”, pod warunkiem wykonania w
nich stałych instalacji gaśniczych wodnych tryskaczowych. Wszystkie przejścia instalacyjne przez
ścianę oddzielenia pożarowego między strefami należy zabezpieczyć do El 60.

b) Strefa pożarowa

Dopuszczalna strefa pożarowa dla obiektów ZL I wynosi 10000m2 i nie została przekroczona.

c) Warunki ewakuacji
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Bezpieczne warunki ewakuacji zapewniono przez zastosowanie czterech  wyjść ewakuacyjnych o
szerokości  2,0m  (jedno  skrzydło  min.  0,9m)  na  zewnątrz  budynku  drogi  .  Długość  dojścia
ewakuacyjnego  nie  przekracza  30m  w  ZL,  w  tym  nie  więcej  niż  20m  na  poziomej  drodze
ewakuacyjnej dla pojedynczego dojścia.
Drogi ewakuacji wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne. Oznakowanie miejsca do ewakuacji w
terenie.

d) Wyposażenie w instalacje użytkowe:

Obiekt wyposażyć między innymi w instalacje mające wpływ na bezpieczeństwo w tym:

- instalacja wewnętrzną hydrantową:  w hydranty z wężem półsztywnym (HP 25)
- instalacje elektryczną z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu,

- instalację piorunochronną stanowiącą kompleksowe zabezpieczenie obiektu,

 konstrukcja stalowa  budynku łącznie z pokryciem uziemić z ławą fundamentową.

e) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 20 1/s. Hydranty naziemne z
sieci  wiejskiej  Dn80  0  wydajności  20  1/s  (w  niezbędnej  ilości  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami określonymi dla tego rodzaju obiektów budowlanych).

f) Droga pożarowa

Drogę pożarową stanowi droga publiczna oraz połączenie z obiektem utwardzonym dojściem o
szerokości min. 1,5 m i długości do 30 m z wyjściem ewakuacyjnym budynku, poprzez które jest
możliwy dostęp bezpośrednio.

g) Podręczny sprzęt gaśniczy

Budynek  hali  targowej   ,  wyposażony  zostanie  w  podręczny  sprzęt  gaśniczy  w  ilości:  jedna
jednostka  masy  środka  gaśniczego:  2kg/3dm3  na  100m2  chronionej  powierzchni.  Maksymalna
długość dojścia do gaśnic — do 30m. Gaśnice będą zawieszone na wieszakach i rozmieszczone w
miejscach  widocznych.  Punkty  ze  sprzętem gaśniczym oznakować  zgodnie  z  normą PN 92/N-
01256.01.  Znak  nr  I  li21.  Ilość  sprzętu  gaśniczego,  jego  typ  i  rodzaj,  który  Wykonawca  ma
dostarczyć  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określona  zostanie  na  etapie
opracowywania projektu wykonawczego przez projektantów.

h) Zagadnienie ochrony p.poż. dla pomieszczenia kotłowni

W pom. kotłowni drzwi wejściowe wyposażyć w samozamykacz wykonany w konstrukcji stalowej
z kierunkiem otwierania na zewnątrz z odpornością ogniową E130, ściana wewnętrzna E60 i strop
nad pomieszczniem kotłowni E60.
Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w gaśnicę proszkową GP-6x.
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2.1.3. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do części drogowej ( teren ciągów pieszo 
– jezdnych) 
Należy przyjąć następujące rodzaje i konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja ciągów jezdnych i manewrowych:
- 8cm kostka bet. prefabrykowana
- 4cm podsypka cem. — piaskowa
- 15 cm podbudowa zasadnicza  z  kruszywa łamanego  stabiliz.  mech.  -  20cm podbudowa
pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana  mechanicznie - 40cm wymiana gruntu ( pospółka)
jeśli będzie wymagana. Konstrukcja parkingów:
- 8cm kostka betonowa prefabrykowana
- 4cm podsypka cem. — piaskowa
- 10cm podbudowa. zasadnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech
- 15cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech
- 20 cm wymiana gruntu ( pospółka) jeśli będzie wymagana.
Konstrukcja chodników
- 8cm kostka bet. prefabrykowana
- 4cm podsypka cem. — piaskowa
- 15cm podbudowa z tłucznia
- 10cm wymiana gruntu ( pospółka) jeśli będzie wymagana
Należy  założyć  podniesienie  poziomu   projektowanych  terenu  parkingów,  dojść  i  dojazdów
wewnętrznych do poziomu drogi krajowej DK 15.

Nawierzchnie  wjazdu,  parkingów i  placu  manewrowego  obramować  krawężnikiem betonowym
15x30cm na ławie  betonowej  z  oporem gr.  10 cm. Chodnik  obramować obrzeżem betonowym
8x30cm na  podsypce  piaskowej.  Pomiędzy  jezdnią  manewrową  a  stanowiskami  parkingowymi
ułożyć krawężnik najazdowy 15x22 na ławie bet. 15x25cm.

Należy przeprowadzić badanie zagęszczenie kruszywa przed ułożeniem kostki.

2.1.4. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do konstrukcji

1) Wykopy
Wykopy miejscowe pod stopy fundamentowe części hali targowej ( handlowej)  i wiat handlowych
do poziomu posadowienia stóp fundamentowych wykonać mechanicznie do poziomu wierzchu ław
fundamentowych. Poziom wód gruntowych zgodnie z dokumentacją geologiczną sporządzoną w
ramach  opracowań  projektowych.  Po  wykonaniu  stanu  zerowego  budynku  tj.  stóp  i  ścian
fundamentowych  należy  dokonać  nasypów  wewnątrz  i  zewnątrz  budynku  do  projektowanego
poziomu co zabezpieczy fundamenty przed przemarzaniem.

2) Fundamenty
Stopy  fundamentowe pod słupy konstrukcyjne zewnętrzne itp. żelbetowe monolityczne wylewane
z betonu żwirowego posadowione na warstwie chudego betonu - zaprojektowane odpowiednio do
istniejących  warunków  gruntowych  .  W  przypadku  wysokiego  poziomu  wody  gruntowej  w
budynku hali targowej  należy przewidzieć fundamenty w postaci szczelnej skrzyni fundamentowej
żelbetowej.
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3) Ściany
Ściany fundamentowe budynku hali targowej w postaci belek żelbetowych.  Ściany fundamentowe
należy  odpowiednio  izolować  przeciwwilgociowo  z  uwzględnieniem  istniejących  warunków
gruntowo-wodnych oraz ocieplić Styrodurem o gr. 8 cm (z uwzględnieniem warunków gruntowo
wodnych występujących na terenie działki).

a) Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne hali targowej  — od poziomu gruntu z płyty  warstwowei o  grub. 10,00 cm,
współczynniku przenikalności U = 0,21 W/m2K

b) Ściany wewnętrzne 

-  ściany  działowe  –  z  pustaków   gazobetonowych  o  gr.  5  i  10  cm  na  zaprawie  cementowo
wapiennej                                                                                                                                    

2.1.5. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania instalacji

1) Instalacja centralnego ogrzewania

Źródłem ciepła dla obiektu powinna być nowoczesna kotłownia gazowa wyposażona w jeden
stojący kocioł gazowy z palnikiem inwekcyjnym dwustopniowym np. firmy Viessmann lub De
Dietrich typu DTG230S przy parametrach nominalnych wody grzewczej 80/60 º C 
Praca kotłowni sterowana będzie za pomocą regulatora  pogodowo-czasowego producenta kotła.
Temperatura  wody  zasilającej  będzie  regulowana  w  zależności  od  temperatury  powietrza
zewnętrznego. Zabezpieczenie kotła stanowić będzie zawór bezpieczeństwa 1 ” typu SYR 1915.
Ciśnienie otwarcia zaworu wynosi 2,5 bara. Instalacja CO zabezpieczona będzie naczyniem
wzbiorczym np. typu N 200 firmy Reflex. Podstawowe dane techniczne kotła

- moc kotła ………………………………………………………. dobór na etapie projektowania
- sprawność …………………………………………………………………………………. 92%
- temperatura spalin ………………………………………………………………………1350º C
- dopuszczalna temperatura wody zasilającej …………………………………….…………90º C
- maksymalny zakres regulacji temperatury ………………………………………..….30 – 90º C

Ściany pomieszczenia lokalizacji urządzeń winny posiadać odporność ogniową 60 minut, a
drzwi wejściowe co najmniej 30 minut.
Parametry znamionowe wody grzewczej wynoszą 80/60 C przy temperaturze zewnętrznej —
200 C i będą zmienne w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego. Przewody:
Rurociągi  w pomieszczeniu źródła ciepła  należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem,
średnich  wg  PN-74200  i  zaizolować  pianką  PE  o  grubości:  dla  zasilania  19  mm,  np.  firmy
Thermaflex.  W  najwyższym  punkcie  przewód  zasilających  zaprojektować  odpowietrzenie  za
pomocą zbiorników odpowietrzających z odpowietrznikami automatycznymi 1/2”. Do napełniania
instalacji  zaprojektować odpowiednią armaturę (zawór zawierający w jednym korpusie  reduktor
ciśnienia oraz zawór zwrotny) ze złączką do węża o średnicy DN20.

Za zaworem zamontować zawór kulowy odcinający. Instalacja napełniana będzie wodą uzdatnioną
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odpowiadającą  normie  PN-93/C-04607.  Przed  układem  napełniania  instalacji,  na  przewodzie
wodociągowym,  należy  zamontować  zawór antyskażeniowy klasy  BA np.  typu BA249 3/4”  A
firmy Honeywell.

Sterowanie
Praca kotłowni ma być sterowana przez regulator pogodowy producenta kotła zamontowanego w
konsoli  kotła.  Regulator  ma  sterować  pracą  kotła,  stopniami  palnika,  obiegiem  pierwotnym  i
grzewczymi. Zabezpieczenie kotła i instalacji
Kocioł  należy  zabezpieczyć  za  pomocą  zaworu  bezpieczeństwa  np.  firmy  SYR  typu  1915  o
średnicy 1 ” łączonych na gwint. Ciśnienie otwarcia zaworu wynosi 2,5 bara. Zawory dobrano na
podstawie tabeli firmy SYR, pokazującej zależność średnicy zaworu od mocy cieplnej kotła. Przed
brakiem wody kocioł  zabezpieczono za pomocą urządzeń pływakowych firmy SYR typu 933.1
kontrolującego stan wody w instalacji.
Instalację  centralnego  ogrzewania  zabezpieczono  istniejącym  ciśnieniowym  naczyniem
wzbiorczym  np.  typu  N  200  firmy  Reflex.  Naczynie  należy  połączyć  z  instalacją  za  pomocą
przewodu o średnicy DN20, który należy podłączyć do przewodu wody powrotnej z instalacji.
Na przewodzie należy zamontować złącze samoodcinające np. typ SUI ” firmy Reflex.
Maksymalne ciśnienie w instalacji ustalono na 1,0 bar.

Wentylacja pomieszczenia kotłowni i odprowadzenie spalin
Spaliny z kotła odprowadzane będą za pomocą izolowanego przewodu spalinowego ø250.
Wysokość przewodów spalinowych wynosi około 4,5 m.
Nawiew  powietrza  do  wentylacji  ogólnej  pomieszczenia  należy  wykonać  za  pomocą  kanału
nawiewnego 250x500 zakończonego 30 cm nad posadzką. Wentylację z pomieszczenia należy
wykonać poprzez montaż w dachu wywietrzaka śr.250 mm. 

Dobór grzejników
Do  ogrzewania  pomieszczeń   sanitarnych  przewiduje  się  instalację  grzejnikową  wodną.
Rozmieszczenia grzejników, typy wg zamieszczonych rzutów. Należy dobrać grzejniki zasilane
od tyłu z głowicami teromostatycznymi np. firmy Purmo. Instalację należy
wykonać od rozdzielaczy do skrzynek z rur miedzianych a od skrzynek rozprowadzić w
posadzce z rury typu PEX 16x2 np. firmy Kisan. Instalację należy zaizolować. 

Dobór nagrzewnic

Do ogrzewania hali  targowej należy przewidzieć się wodne nagrzewnice ścienne np. typu Areo
23 firmy Galetti wyposażone w czerpnię powietrza, komorę mieszania która pozwoli w okresie
lata  nawiewać  świeże  powietrze  do  hali  i  skutecznie  odświeżać  powietrze,  a  w okresie  zimy
częściowo pobierać powietrze z zewnątrz a częściowo recyrkulować. Powyższe urządzenia mają
ponadto zainstalowaną tackę skroplin co pozwoli ewentualnie wykorzystać je w okresie letnim do
chłodzenia po wykonaniu odpowiedniej instalacji i  podłączeniu agreagatu.  Nagrzewnicę należy
wyposażyć  w  regulator  obrotów,  termostat  przeciwzamrożeniowy.  Instalację  zasilającą  należy
wykonać  z  rury  ze  stali  ze  szwem  i  zaizolować  pianką  PE  o  grubości  19  mm,  np.  firmy
Thermaflex.
Dobór podgrzewacza CWU:
Do podgrzewania ciepłej wody użytkowej należy zaprojektować jeden zasobnik o pojemności
500 litrów np. typu BC-300 firmy De Dietrich  lub inny w podobnej klasie zainstalowany w
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kotłowni. Instalacja rozprowadzająca według instalacji wod-kan.

2) instalacja wentylacji Instalacja chłodu
Instalacje klimatyzacji należy przewidzieć w pomieszczeniach hali targowej.
Instalacje wentylacyjne : 
 - urządzenia wentylacji mechanicznej należy przewidzieć w pomieszczeniach  hali targowej i  w
pomieszczeniach sanitariatów. 

3) Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa

a) wewnętrzna i  zewnętrzna instalacja  gazowa powinna być zaprojektowana i  wykonana w
trybie  określonym  prawem  budowlanym,  zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  nr  75,  poz.  690  z  późn.  zm.)  w  oparciu  o
dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

b) Wewnętrzną i zewnętrzną instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi
w przypadku, gdy przyłącze gazowe wykonane będzie z rur stalowych.

c) Usytuowanie podziemnego zbiornika na gaz należy zaprojektować zgodnie z warunkami
technicznymi .

d) Instalacja  OZE  –  panele  fotowoltaiczne  umieszczone  na  dachu  budynku  hali  targowej
zgodnie  z  załącznikiem  nr  1,  nr  4,  nr  8,  nr  9  i  nr  10  w  ilości  zapewniającej  pokrycie
zapotrzebowania na energię elektryczną  minimum w 31% .

4) Instalacja p.poż.

Instalację p.poż. należy zaprojektować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw

Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719);

Zasilenie  w  wodę  projektowanej  instalacji  p.poż.  przewidzieć  z  projektowanego  przewodu
wodociągowego na poziomie parteru (za wodomierzem),  poprzez wykonanie odrębnej  instalacji
doprowadzającej  wodę  do  pionów  p.poż.  zasilających  2  hydranty  p.poż  Ø  25.  Lokalizację
hydrantów przewidzieć w pobliżu drzwi wejściowych do hali . Hydranty wewnętrzne p.poż.Ø 25,
będą  umieszczone  w  szafkach  hydrantowych  wnękowych  o  wymiarach  700x1050x250  i
700x805x250 na takiej wysokości, aby zawór hydrantowy był zamontowany w odległości 1,35 od
podłogi). Szafka hydrantowa będzie wyposażona w nawijacz i oś wodną, zawór hydrantowy 25,
prądownicę PW4-25 wg PN-EN 671-1 (o średnicy pyszczka 8mm) i wąż tłoczony półsztywny 0 25
0  dł.20m  .Piony  hydrantowe  i  przewody  poziome  wodociągowe  wykonać  z  rur  stalowych
ocynkowanych, które powinny posiadać atest producenta i ocenę higieniczną PZH.
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5) Instalacja kanalizacyjna

Projekt należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wydanych
przez  gestora  sieci  po  opracowaniu  założeń  do  projektu  wstępnego.  Instalację  wewnętrzną
kanalizacji  sanitarnej  z  poszczególnych przyborów sanitarnych zaprojektowano z rur  i  kształtek
PCV. Należy przewidzieć że podłączenia do istniejących pionów będą następowały nad poziomem
zerowym posadzki. Podejścia do pionów  należy prowadzić z minimalnym wymaganym spadkiem.
Średnice  podejść  i  pionów  przyjąć  zgodnie  z  obowiązującymi  wymaganiami  i  średnicami
odpływów  zastosowanych  przyborów  sanitarnych.  Przewidzieć  należy  zastosowanie  przyborów
sanitarnych wg założeń architektoniczno-technologicznych oraz wg życzeń Inwestora. 

6) Instalacja wodociągowa

a) Budynek  zasilany  będzie  w  wodę  z  projektowanego  przyłącza  wodociągowego  wg
warunków zarządcy sieci po opracowaniu koncepcji wstępnej

b) Wodę  doprowadzić  do  wszystkich  punktów  czerpalnych.  Należy  zachować  spadek
przewodów w wysokości 0,3% w kierunku przeciwnym do przepływu wody. W miejscach przejść
przewodów wody zimnej przez przegrody budowlane założyć tuleje ochronne.

c) Wszystkie przewody doprowadzające wodę do hydrantów zaprojektowano z rur stalowych
ze szwem z usuniętym wypływem wg PN-82/H-74200, podwójnie ocynkowanych wg ZN72/8640-
01.

d) Piony wodociągowe  wykonać z rur stalowych ze szwem z usuniętym wypływem wg PN-
82/H-74200, podwójnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01 i prowadzić w bruzdach ściennych bądź
kanałach instalacyjnych. Przewody prowadzone w posadzce zaleca się wykonać z rur z tworzywa
sztucznego np. PE-X, z wyjątkiem rurociągów wody zimnej doprowadzającej wodę do hydrantów.

e) Przewody wodociągowe izolować zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach.

f) Bezpośrednie  podłączenie  baterii  czerpalnych  należy  wykonać  przy  pomocy  giętkich
przewodów w oplocie metalowym.

g) Ciepła woda przygotowywana będzie w oparciu o wbudowaną kotłownię.

h) Rurociągi poziome i pionowe wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy układać równolegle do
rur  zimnej  wody.  Przewody  prowadzone  w  posadzce  zaleca  się  wykonać  z  rur  z  tworzywa
sztucznego np. PE-X. Piony wodociągowe i przewody poziome rozprowadzające wykonać z rur
stalowych ze szwem z usuniętym wypływem wg PN-82/H-74200, podwójnie ocynkowanych wg
ZN-72/8640-01.

i) Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy
pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.

j) Do wewnętrznego  gaszenia  pożaru  przewiduje  się  instalację  nawodnioną  włączoną  w  
instalację  bytowo-gospodarczą.  Zgodnie  z  wytycznymi  zabezpieczenia  p.poż.  obiekt  należy
wyposażyć w wodną instalację hydrantową .

k) Przewody  poziome  i  pionowe  wody  zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacyjnej  należy  zaizolować
otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normą PN-85/B-02421.

l) Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych np. pianki
polietylenowej.

24



m) Zaprojektować  wewnętrzną  instalacje  kanalizacyjną  odprowadzającą  ścieki  z
projektowanego  budynku  do  wiejskiej  sieci  kanalizacyjnej;  wg.  warunków  odbiorcy  ścieków.
Podłączyć  wszystkie  urządzenia  sanitarne  do  kanalizacji.  Główne  przewody  poziome
odprowadzające  ścieki  prowadzić  pod  posadzką  i  przewidzieć  rewizje  wewnętrzne  bądź
wyprowadzić na zewnątrz budynku (na załamaniach przewidzieć studzienki kanalizacyjne) i wpiąć
do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego. Piony kanalizacyjne prowadzić w bruździe ściennej
lub przy ścianie i obudować płytą gipskarton. Podejścia kanalizacyjne pod urządzenia wykonać w
bruździe ściennej. Ponadto przewidzieć rewizje i wentylację na pionach kanalizacyjnych. Zaleca się
wykonać projektowaną kanalizację z rur i kształtek PVC kielichowych o złączach uszczelnianych
pierścieniami gumowymi.

n) Wykonaną instalację kanalizacyjną należy poddać badaniu szczelności i  odbiorowi robót
kanalizacyjnych.

o) Do montażu urządzeń sanitarnych — wc i  pisuarów wyposażonych w system sensorów
należy zamontować ścianki instalacyjne (zabudowane przed ścianą istniejącą masywną) np. system
podtynkowy firmy Delabie lub podobny.  Wysokość zabudowy ok. 112 cm,

p) Należy zastosować zawieszane przybory sanitarne np. firmy Koło, oraz kompletne zestawy
instalacyjne  do  WC  i  pisuarów  zmniejszające  zużycie  wody  np.  firmy  Delabie  lub  podobne
wyposażone w sensor  .

q) Należy  zaprojektować  umywalki  o  szer.  min.  50  cm  -  z  baterią  stojącą  zmniejszającą
zużycie wody np. firmy Delabie i półpostumentem wyposażoną w sensor  lub podobną, umywalki
wyposażone w syfony ze stali nierdzewnej.

r) W pomieszczeniach porządkowych należy zaprojektować: instalację wodociągową (ciepła i
zimna  woda)  zawór  czerpalny  zimnej  i  ciepłej  wody,  zlewozmywak  ze  stali  nierdzewnej,
wewnętrzną kanalizację ściekową,

s) Należy przewidzieć doprowadzenie wody z dachu poprzez dachowe wpusty kanalizacyjne
(zabezpieczone  przed  zamarznięciem  i  zanieczyszczeniami  zewnętrznymi  uniemożliwiającymi
odpływ  wody).  Wodę  deszczową  odprowadzić  do  studni  chłonnych  rozlokowanych  na  terenie
własnym przedmiotowych działek

t) Wykonaną instalację kanalizacyjną należy poddać badaniu szczelności i  odbiorowi robót
kanalizacyjnych.

u) Całość  robót  wykonać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  polskimi  normami  i  warunkami
technicznymi.

7) Przyłącze wodociągowe

Doprowadzenie  wody  przewidzieć  z  projektowanej  sieci  wodociągowej  z  rur  PE-HD  w
projektowanej ulicy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez gestora sieci. Włączenie
do  sieci  projektować  za  pomocą  opaski  do  rur  z  tworzywa  lub  trójnika  i  zasuwy  przyłącza
projektować z rur polietylenowych PE-HD odpowiedniego typu i średnicy łączonych za pomocą
zgrzewania lub kształtek zaciskowych. W odległości 40-50 cm nad przewodami wodociągowymi
układać taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową.

Do pomiaru zużycia wody przewidzieć wodomierze oddzielnie na cele socjalne i p.poż. montowane
w budynku w pomieszczeniu  łatwo dostępnym z temp.  dodatnią  w okresie  zimy lub w studni
wodomierzowej, wodomierze montować na konsolach lub w sposób umożliwiający łatwą wymianę,
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za wodomierzem i drugim zaworem odcinającym umieścić zawór antyskażeniowy.

8) Instalacja elektryczna

Zasilanie

Zasilanie odbywać się zaprojektować jako wiązkę kabli 9YKY185 ze stacji transformatorowej. W
projekcie ująć zakres od wyłącznika ppoż. na ścianie zewnętrznej
(budynku) do rozdzielni RG.

Rozdzielnia główna RG

W  hali  targowej  w  pomieszczeniu  porządkowym   zaprojektowanać  rozdzielnicę  główną
przyścienną składającą się z czterech szaf:
 szafa  z  baterią  kondensatorów   szafa  z  głównym  zasileniem  i  pomiarem   szafa  z

zabezpieczeniami  obwodów   szafa  z  kanałem  kablowym.  W  szafie  tej  zastosować  aparaty  i
okablowanie standardowe.
Dostęp do aparatury od frontu po otwarciu drzwi i zajęciu maskownic.

Tablice oddziałowe

W obiekcie przewidzieć tablice oddziałowe:

 Tablica TP parter  hali 

 Tablica TPI parter hali – pomieszczenia 
socjalne

 Tablica TK  kotłownia

 Tablica TS podtablica dla oświetlenia 
zewnętrznego

Należy przewidzieć w wykonaniu wnękowym. Tablice te powinny posiadać standartową aparaturę 
modułową.
Należy przewidzieć zainstalowanie na każdym wydzielonym stoisku  hali targowej gniazdo  zasilające 
podłogowe a dla stanowisk handlowych  zewnętrznych gniazda zasilające wodoszczelne.

Układanie kabli i przewodów

Dla rozprowadzenia kabli w hali zaprojektować w części środkowej i po jej ścianach zewnętrzne
koryta kablowe . Dla zasilania opraw na każdym dźwigarze zabudować należy korytko. Do korytek
tych będą mocowane oprawy. Dla przewodów teletechnicznych należy ułożyć  odrębne korytko
przewidziane do układania takich przewodów.

Zasilenie kotłowni
Dla zasilania  urządzeń kotłowni  zaprojektować odrębną tablicę  TK. Przycisk  wyłącznika  ppoż.
tablicy  TK  zabudować  na  zewnątrz  kotłowni  przy  drzwiach.  Z  tablicy  tej  będzie  zasilane
oświetlenie gniazda serwisowe 230V i 24V oraz zawór gazowy na ścianie zewnętrznej. Montaż
różnych  instalacji  automatyki  powinien  wykonać dostawca urządzeń.  Urządzenia  detekcji  gazu
dostarczyć powinien wykonawca kotłowni.

Zasilanie wentylatorów, klimatyzatorów i aparatów grzewczych

Wentylacja  pomieszczeń  socjalnych  sanitariatów  odbywać  się  powinna  wentylatorami  230V.
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Zgodnie  z  zaleceniami  zasilanie  i  sterowanie  tych  obwodów  odbywać  się  będzie  z  obwodów
oświetleniowych.  Wraz  z  włączeniem  oświetlenia  włączają  się  wentylatory.  Dla  klimatyzacji
projekt obejmuje zasilanie jednostek zewnętrznych umieszczonych na poddaszu. Dla ich zasilania
aparatów  grzewczych  hali  przewidzieć  należy  dwa  obwody.  Sterowanie  i  rozruch  wykonana
powinien dostawca urządzeń.

Oświetlenie podstawowe

Instalacje  oświetlenia  wykonać zgodnie z ustaleniami z GP w oparciu o normę PN-84/E02033.
Średnie natężenie na hali wynosi 300 1uxa. Dla oświetlenia hali przewidzieć należy pięć obwodów.
Załączenie oświetlenia przy wejściu na halę za pomocą rozłączników. Całość instalacji wykonać
przewodami miedzianymi.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie  ewakuacyjne  powinno  pracować  tylko  w  wypadku  całkowitego  zaniku  napięcia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 2 godziny.
Oświetlenie to zapewnia minimum 1,0 Iux natężenia na drogach ewakuacyjnych. Zapewnić ono
powinno bezpieczne opuszczenie miejsca pracy. Obejmuje też znaki kierunkowe i oznakowanie
wyjść zgodnie z normą PN-EN 1838. Oprawy ewakuacyjne rozmieścić równomiernie na całej hali.
W pomieszczeniach socjalnych wybrane oprawy posiadać powinny moduły awaryjne. Wszystkie
oprawy  awaryjne  oznaczyć  literą  Aw.  Oprawy  awaryjne  powinny  posiadać  stateczniki
elektroniczne.

Instalacja odgromowa.

Budynek  hali  będzie  wykonany w konstrukcji  stalowej.  Posiadać  będzie  metalowa  konstrukcję
dachu, do której przymocowana będzie blach metalowa o grubości 6mm. Budynek ten w całości
posiada metaliczne połączenie. Nie wymaga zwodów poziomych na dachu, ani pionowych. Należy
jedynie wykonać uziom otokowy FeZn 30x4 i wykonać polaczenie z wybranymi słupami poprzez
złącza  kontrolne.  Wykonać należy zwody poziome na dachu drutem 08mm i  w wyznaczonych
miejscach zwody pionowe łącząc je z otokiem poprzez złącze kontrolne. Zabezpieczająca wszystkie
systemy  narażone  ze  względu  na  swoją  specyfikę  na  przepięcia  związane  z  wyładowaniami
atmosferycznymi. 

Instalacja monitoringu 

Oparta  na  pracy  12  kamer  .  w  tym  8  kamer  stacjonarnych  zewnętrznych  zamontowanych  w
obudowach ochronnych , dedykowanych dla konkretnej kamery   z zintegrowanym obiektywem
magapixelowym.  Kamery muszą posiadać funkcję zdalnej regulacji zoomu i ostrości. Kamery w
obudowach  mocować  w  sposób  trwały  do  ścian  budynku  z  wykorzystaniem  standardowych
uchwytów  oraz  konstrukcji  latarni  oświetleniowych  przy  użyciu  adapterów  dedykowanych  do
nietypowych miejsc instalacji. Kamery wewnętrzne w obudowie kopułowej , megapixeloe muszą
być  wyposażone  w  funkcję  atofocus.    Zapis  pracy  kamer   na  urządzeniach  wg  odrębnej
specyfikacji  zamontowanych w szafach RACK usytuowanych w pomieszczeniu porządkowym z
przesyłaniem sygnału do zapisu zewnętrznego.  

Instalacja alarmowa                                                                                                                              
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System alarmowy oparty o :                                                                                                                   
- centralę alarmową montowaną  w dedykowanej obudowie wraz z akumulatorem podtrzymującym 
pracę całego systemu w przypadku zaniku zasilania. Obudowa wyposażona powinna być w styk 
sabotażowy, podpięty do obwodu sabotażowego centrali. Centrala z modułem GSM.                        
- manipulatory umożliwiają programowanie centrali alarmowej  stanowiące centrum obsługi całego
systemu. Manipulator główny  z wyświetlaczem LCD i klawiaturą numeryczną lub z  panelem 
dotykowym z klawiaturą sensoryczna, oraz o manipulator strefowy wyposażony w   klawiaturę 
numeryczną i prostą sygnalizacją optyczną w postaci diod.                                                                  
– c  zujki    PIR+MW oraz ochrony przewodowej (kontaktrony), zamontowane w drzwiach i oknach. 
Czujniki wykorzystywanych w systemie alarmowym: 

 czujki ruchu:

o czujki pasywne podczerwieni (PIR),

o czujki mikrofalowe (MW),

o czujki dualne (PIR+MW),

 czujki obwodowe (kontaktrony),

 pozostałe: zbicia szyby, drgań, zalania, czadu, gazu, dymu, bariery podczerwieni.

Ilość czujników i manipulatorów zostanie dobrana w trakcie realizacji systemu.

Ochrona od porażeń i połączeń wyrównawczych.

Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosować należy „szybkie wyłączanie
zasilania”  oraz  różnicowoprądowe sieci  rozdzielczej  i  dla  zasilania  urządzeń  technologicznych
ochrona  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym  realizowana  jest  przy  pomocy  szybkiego
wyłączenia  zasilania.  Ochrona  przeciwporażeniowa  przy  pomocy  wyłączników  różnicowo-
prądowych zapewniona być powinna dla obwodów gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i
urządzeń technologicznych zasilanych przez gniazda wtykowe. Dla zabezpieczenia tych obwodów
zastosować  wyłączniki  różnicowo-prądowe.  Skuteczność  ochrony  przed  porażeniem  prądem
elektrycznym  dla  wyłączników  kompaktowych  zainstalowanych  na  odpływach  z  rozdzielnicy
głównej  RG bądź bezpieczników zainstalowanych na poszczególnych  odpływach z rozdzielnic
oddziałowych musi być spełniona.

W  celu  wyrównania  różnicy  potencjałów  mogących  wystąpić  między  odbiornikami  należy
wykonać instalację szyny wyrównawczej. Wszystkie urządzenia konstrukcje wsporcze urządzeń i
linii  technologicznych  połączyć  do  instalacji  połączeń  wyrównawczych.  Funkcję  szyny
uziemiającej  w całej  hali  pełnić  będzie  bednarka FeZn 30x4 przebiegająca  przez środek hali  i
połączona  ze  słupami  konstrukcyjnymi,  a  więc  z  całą  konstrukcją  budynku  i  z  uziomem
otokowym.  Połączenie  lokalne  urządzeń  technologicznych  do  lokalnych  punktów  szyny
wyrównawczej wykonać linką Lyg 25 lub 50mm2.

2.2.5. Wymagania w odniesieniu do wyposażenia pomieszczeń:

1) Sanitariaty, WC, umywalnie:

a) na ścianach zainstalować wg przeznaczenia pomieszczeń odpowiednio: elektryczne suszarki do
rąk  o mocy min. 2500 Wat , dozowniki mydła w płynie,   pojemniki na papier toaletowy oraz
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pojemniki na papier do wycierania rąk  wykonane ze stali nierdzewnej, lustra nad każdą umywalką.
W  pomieszczeniach  sanitariatów  i  umywalni  stosować  armaturę  i  spłuczki  podtynkowe
oszczędzające wodę wyposażone w sensor  , np. firmy Delabie lub podobne.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  wykonywał  wszelkie  roboty  związane  z  realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich Norm i
norm branżowych

W kwestiach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robót budowlano — montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji
aktualnej na dzień wykonywania robot zwanymi dalej „Specyfikacjami Technicznymi”.

1) Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie. Program F-U
będzie  stanowił  część  składową  dokumentacji  przetargowej  sporządzonej  dla  przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. Wykonawca pozyska we własnym zakresie pozostałe niezbędne dla tej
inwestycji  dokumenty,  opinie,  zgody,  pozwolenia  w  tym  pozwolenie  na  budowę  oraz  inne
dokumenty  i  uzgodnienia  nie  wymienione  w niniejszym Programie  F-U a  niezbędne  z  punktu
widzenia prawa do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

2) Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno-użytkowym

Program F-U i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  stanowią  składniki  umowy,  a  wszystkie  określone  w  nich
wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń  w  dokumentach  przetargowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić
Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu
odpowiednich poprawek i zapisów. Dane określone w Programie F-U będą uważane za wartości
docelowe, od których za zgodą Zamawiającego dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału  tolerancji  (in  plus,  in  minus)  wymienionego  w  niniejszym  Programie  F-U.  Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a
rozbieżność tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji przyjętego jako
minimum.

3) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca,  w  celu  realizacji  zadania,  może  wykorzystywać  cały  teren  objęty  inwestycją.
Wszędzie  tam,  gdzie  realizacja  inwestycji  spowoduje  zniszczenie  elementów zagospodarowania
terenu (w tym terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem inwestycji), ich stan powinien zostać
przywrócony  do  poprzedniego  -  sprzed  rozpoczęcia  budowy.  Te  elementy  inwestycji,  które
zakładają przebudowę istniejących elementów zagospodarowania terenu wymagają przygotowania
terenu. Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom
i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres wykonywania
robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które Wykonawca realizuje na własny koszt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
inwestycji  aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i
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będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  niezbędne  do  ochrony  robót.
Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji
robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie obowiązujących
tablic  informacyjnych  budowy.  Tablice  informacyjne  budowy  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w cenę ofertową . Wszelkie
materiały,  które nie będą przeznaczone do dalszego wykorzystania,  np.:  ziemia z wykopów czy
gruz, należy wywieźć na wysypisko komunalne lub przekazać do odpowiedniego punktu utylizacji
odpadów. Wywóz odpadów musi zostać uzgodniony z odpowiednim organem ochrony środowiska i
gestorem składowiska, na które wywóz będzie dokonywany. Wywóz odpadów zgodnie z ustawą o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 2) nastąpi na koszt Wykonawcy . Energia
elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych.  Z
dostawcą energii elektrycznej należy uzgodnić niezbędny zapas mocy, a następnie opomiarować
przyłącza  dla  potrzeb  budowy  w  celu  rozliczenia  ilości  pobranej  przez  Wykonawcę  energii
elektrycznej.  Woda  dla  potrzeb  budowy  może  być  pobierana  z  istniejących  sieci.  Tak,  jak  w
powyższym  przypadku,  woda  musi  być  opomiarowana  w  celu  późniejszego  rozliczenia
Wykonawcy z dostawcą wody.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za następstwa działalności, szczególnie w zakresie:
• organizacji i wykonywania robót budowlanych,
• warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów przeciwpożarowych,
• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
• ochrony środowiska,
• bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy i zjazdu na drogę krajową
DK 15,
• ochrony mienia związanego z budową,
• ubezpieczenia placu budowy,
• zabezpieczenia interesów osób trzecich.

Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane oraz prowadził rozładunek i
załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach uzgodnionych z Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  przedstawicielem  Zamawiającego.  Wykonawca  będzie  ponadto
przestrzegał  ograniczeń,  co  do  ciężaru  urządzeń  pracujących  w  miejscach,  które  podlegają
ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynków, wynikającym z ogólnych norm i wiedzy
inżynierskiej,  a  także  będzie  bezwzględnie  przestrzegał  wskazań  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego w tym zakresie.
Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  zobowiązany  jest  powiadomić  właścicieli
działek sąsiednich o konieczności wejścia na teren ich nieruchomości w celu wykonania niektórych
robót budowlanych i uzyskać od nich ewentualną zgodę na korzystanie z terenu ich nieruchomości -
jeżeli konieczność taka wynikać będzie z przyjętej przez Wykonawcę technologii realizacji robót
budowlanych,

4) Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  bezwzględnie  przestrzegał  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Wykonawca  ma  obowiązek  dopilnować,  aby  personel  nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
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odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Osobom  zatrudnionym  na  budowie  Wykonawca  zapewni
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia, poniesie wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań bhp. Wykonawca opracuje
plan  BIOZ  (plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia)  oraz  spełni  wymogi  zgodne  z
Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia 06 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

5) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych

Wykonawca ma obowiązek - w trakcie prowadzenia robót budowlanych - brać pod uwagę oraz
stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska. W okresie trwania budowy i prowadzenia robót
do zadań Wykonawcy należy:

• utrzymywanie  terenu  budowy  w  stanie  bez  wody  stojącej,  podejmowanie  wszelkich
uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie brał pod szczególną uwagę:

• zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót,

• lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk,
• utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów
i sprzętu budowlanego,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• możliwością powstania pożaru.

6) Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla  otoczenia,  nie będą dopuszczone do użycia.
Niedopuszczalne  jest  użycie  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do
robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały,  które są
szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. Wykonawca powinien otrzymać zgodę od
właściwych organów administracji państwowej na użycie określonych materiałów, o ile zaistnieje
potrzeba wynikająca z odpowiednich przepisów.

7) Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  będzie  realizował  roboty  budowlane  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze
niedogodności  dla  mieszkańców  pobliskiego  sąsiedztwa  budowy,  minimalizując  uciążliwości
związane  z  realizacją  inwestycji  (np.  hałas,  wibracje,  zanieczyszczenia  itp.)  oraz  dbając  o
zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie, spowodowane jego
działalnością, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w sąsiedztwie budowy.
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8) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych ładunków
(tj.  ponadnormatywnych)  i  o  każdym takim przewozie  będzie  powiadamiał  Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych
warunków zostały usunięte z terenu budowy.

9) Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia,  przepisy,  normy,  regulaminy  i
wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób związane  z  wykonywanymi robotami  budowlanymi i
będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót
budowlanych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem  robót  budowlanych.  Wykonawca  będzie  informować  na  bieżąco  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach,  przedstawiając  kopie zezwoleń  i  inne konieczne
dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia,  opłaty  i  wydatki  wynikłe  lub
związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem
przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  dokumentacji  dostarczonej  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10) Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w dokumentach  przetargowych  przywołane  zostaną  konkretne  normy i  przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wykonane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów,
o ile w warunkach umowy nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub
przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia i  pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia.

11)     Materiały

Wszelkie wyroby budowlane, które będą stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych,
muszą spełniać wymogi zarówno polskich przepisów, jak i norm, a Wykonawca będzie posiadał
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Specyficzne  wyroby  budowlane,
wytwarzane  według  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  w  Specyfikacjach
Technicznych,  będą  wymagały  przeprowadzenia  badań  potwierdzających,  że  posiadają  one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych

32



badań  i  ich  częstotliwość  określą  Specyfikacje  Techniczne.  Materiały  wytwarzane  na  terenie
budowy  będą  musiały  uzyskać  akceptację  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  zakresie  ich
jakości.

12)     Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu, gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Miejsca czasowego składowania
materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Składowanie
materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w Specyfikacjach
Technicznych.

13)     Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom  zawartym  w  Specyfikacjach  Technicznych  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego.  Liczba  i  wydajność sprzętu  powinny
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacjach Technicznych, a także we wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak
również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt  niesprawny.  Każdy  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i
narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego zakwestionowane i nie będą dopuszczone do dalszych robót.

14)       Transport

Prace  budowlane  będą  wymagały  transportu  materiałów.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu
powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na
oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych powinny być zaplanowane z
uwzględnieniem  ekonomiki  transportu,  tj.  wykorzystaniem  ziemi  uprzednio  odsypanej  lub
przemieszczonej  w najbliższym sąsiedztwie.  Transport  materiałów na terenie  budowy musi być
prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji Robót.

15)       Wykonanie robót budowlanych
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Projektem Organizacji Robót opracowanym
przez  Wykonawcę  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robót. Błędy popełnione przez
Wykonawcę w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną usunięte  przez Wykonawcę na własny
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót
lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych
w dokumentach  kontraktowych,  dokumentacji  projektowej  i  w Specyfikacjach  Technicznych,  a
także w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki.

16)      Kontrola

Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrolę  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  tj.:
dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania oraz robót budowlanych wykonywanych na
jej podstawie.

Zamawiający będzie kontrolował w szczególności:

a) rozwiązania  koncepcyjne  przedstawiane  Zamawiającemu  przez  Projektanta  w  formie
rysunków i wizualizacji,

b) rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlanym  -  przed  złożeniem  wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę - w zakresie ich zgodności z programem             F-
U, jak również innymi wytycznymi przekazanymi Wykonawcy,

c) projekty wykonawcze - w aspekcie ich zgodności z programem F-U oraz umową zawartą z
Wykonawcą;

d) stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających
ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  projektach
wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i programie F-U;

e) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne,  na okoliczność zgodności  ich parametrów z dokumentacją  projektową,
Specyfikacjami Technicznymi i programem F-U;

f) sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami
wykonawczymi,  Specyfikacjami  Technicznymi,  programem  F-U  i  kontraktem,  sprawdzaniu  i
kontroli będą podlegały:

    użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów i
zagospodarowania terenu - w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami
budowy (projektami i specyfikacjami Technicznymi); 

     jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych; 

     prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 

    poprawność połączeń funkcjonalnych;
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   wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach.

17)   Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopuści do użycia tylko te materiały, które będą posiadały:

a) Certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych;

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w lit. a).

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane,  każda  partia  materiału
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby zostać poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego.  Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

18) Dokumenty budowy

Dziennik  budowy -  jest  to  dokument  prawny  obowiązujący  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  zakończenia  robót  budowlanych.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą
dotyczyć przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz technicznej  i  gospodarczej
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która  dokonała zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw i skreśleń. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty
będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  oraz  podpisem  uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Do dziennika  budowy należy  wpisywać w szczególności:  datę  przekazania  Wykonawcy terenu
budowy;   terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów robót;  przebieg  robót,
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach budowlanych;
uwagi  i  polecenia  Inspektora  nadzoru  Inwestorskiego;  daty  zarządzenia  wstrzymania  robót  (z
podaniem  powodu);  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
częściowych  i  ostatecznych  odbiorów  robót;  wyjaśnienia,  uwagi  Wykonawcy;  stan  pogody  i
temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami  klimatycznymi;  dane  dotyczące  sposobu
zabezpieczania  robót;  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych  badań  (z  podaniem,  kto  je  przeprowadzał);  wyniki  prób  poszczególnych
elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał); inne istotne informacje o przebiegu robót.

Uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. Decyzje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia.
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Do dokumentów budowy zalicza się ponadto:

 pozwolenie/pozwolenia  na  realizację  zadania/zadań  budowlanych;  protokoły
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno-prawne; protokoły odbioru robót;  protokoły z narad i  ustaleń;
korespondencję prowadzoną na budowie.

19) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego przeznaczonym, odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

20) Odbiór robót budowlanych

Za  dokonywanie  wszystkich  rodzajów  odbiorów  robót  budowlanych,  tj.  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu; odbiorów częściowych elementów robót;  odbiór przedmiotu
umowy; odbioru końcowego: odbiorów pogwarancyjnych, odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  ostatecznej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części
robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy i
jednoczesne powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) Odbiór częściowy elementów robót

 Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  zakresu  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

c)   Odbiór przedmiotu  umowy

Odbiór  przedmiotu  umowy  polega  na  ostatecznej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do
odbioru przedmiotu umowy będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO i inspektorów nadzoru. Odbiór
przedmiotu umowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektorów  Nadzoru  Inwestorskiego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  do  odbioru
przedmiotu umowy. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dokonają ich oceny jakościowej bazując
na  przedłożonych  mu  dokumentach,  wynikach  badań  i  pomiarów,  ocenach  wizualnych  oraz
zgodności  wykonania  robót  z  programem  F-U,  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacj  ami
Technicznymi.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  przedmiotu  umowy  jest  protokół  odbioru
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego z Zamawiającym.
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Do  odbioru  przedmiotu  umowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  w  szczególności
następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami
oraz dokumentację dodatkową (jeśli taka została sporządzona w trakcie realizacji umowy), a także
pełną  inwentaryzację  architektoniczno-budowlaną  wszystkich  budynków  wraz  ze  zmianami
powstałymi  w  budynkach  w  wyniku  realizacji  inwestycji,  oraz  inwentaryzację  geodezyjną
powstałego uzbrojenia podziemnego, 

-  ustalenia technologiczne związane z obsługą kotłowni, 

-  dzienniki budowy, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

-  opinie  technologiczne  sporządzone  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru,

      - sporządzenie i przekazanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków zrealizowanych
w ramach przedmiotu zamówienia,

 -  instrukcję  współpracy  ruchowej  agregatu  prądotwórczego  z  siecią  elektroenergetyczną
uzgodnioną  z  właściwym  miejscowo  Zakładem  Energetycznym   instrukcję  bezpieczeństwa
pożarowego budynków wraz z planem ewakuacji,

       -   oświadczenie o wykonaniu ewentualnych zaleceń organów wymienionych w art. 56 ust. 1
ustawy Prawo budowlane.

d) Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  po odbiorze  przedmiotu  umowy i  zaistniałych  w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na
sprawdzeniu  zgodności  i  spełnieniu  warunków  zapisanych  i  ustalonych  w  dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej oraz Specyfikacjach Technicznych.

21) Podstawa płatności

Zamawiający  ustanowił  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy  za  wykonanie  całego
przedmiotu  zamówienia.  Szczegółowe warunki  płatności  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia
określone zostały prze Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wartość dokumentacii proiektowei wykonanei dla potrzeb przedmiotowei inwestycii,
za  którą  zapłaci  Zamawiający  Wykonawcy  w  ramach  przysługuiącego  mu
wynagrodzenia ryczałtowego nie może przekroczyć 3 % wartości całego zamówienia
brutto.

Wartość nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych będzie objęta odrębną umową.

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych w szczególności takich jak: urządzenia do
transportu,  zabezpieczenia przed opadami,  transport,  drogi tymczasowe,  zabezpieczenia zieleni  i
elementów budowli,  itp.  ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia  ryczałtowego w ramach
umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia opisanego w
niniejszym Programie F-U.
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA programu funkcjonalno-użytkowego
1. Informacje ogólne
Wykonawca jest  zobowiązany  wykonać przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania  ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. z 2020 r. Nr 1333, poz. 1623) i
innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje również, że Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów

1) warunki urbanistyczno - budowlane

3. Dokumenty i oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane

1) Zamawiający  oświadcza,  iż  posiada  prawo  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane działkek nr geodez. 18/14 i 18/28 położone w Bratianie, dla działki o nr geodezyjnym
137/1  wykonawca  uzyska  zezwolenie  na  lokalizację  zjazdu  będąca  podstawą  do  złożenia
oświadczenia.

2) Oświadczenie o prawie dysponowania ww. nieruchomością na cele budowlane, na której
realizowana  będzie  projektowana  inwestycja  zostanie  dostarczone  przez  Zamawiającego  przed
wystąpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego.

1)  Przepisy prawne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 
Prawo budowlane Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z późniejszymi zmianami);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019 poz. 1065);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami);

       • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z późniejszymi 
zmianami);

     • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach zgodności i nadzoru rynku Dz. U. 2019 poz. 
544);

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) i 
powiązane rozp.;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
27 /28 montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U.2002 poz.0953);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Obwieszczenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U.2014 poz. 1040);

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386) i powiązane 
rozporządzenia;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z późniejszymi zmianami);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401);

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami);

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263 z późniejszymi zmianami);

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami);

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 
80 poz. 717 z późniejszymi zmianami);

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z 
późniejszymi zmianami);
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2) Normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia budowlanego:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne;
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów;

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe;

PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu;

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne;

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe;

PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali;

PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu;

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie;

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne;

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów;
BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne;
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące;

13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności 
złączy;

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 
wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych;

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 
wymagania produkcyjne;

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości;

PN-EN 1390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki;
PN-B-06200.1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-H-OI 107 Stal Rodzaje dokumentów kontrolnych;

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady 
użytkowania, konserwacji i napraw;

PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców;

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i 
sposoby jej przygotowania;

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 
malarskich;

BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki;
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. 

Minimalne wymagania techniczne;
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania;

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju prostokątnym. Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju okrągłym. Wymiary;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Właściwości mechaniczne;
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PN-EN 1160:2002 Instalacje i armatura do ciekłego gazu ziemnego. Ogólna charakterystyka 
ciekłego gazu ziemnego;

PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach;
PN-82-B-02403 Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;

PN-91-B-02020 Ochrona cieplna budynków;
PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące 
oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody 
użytkowej;

PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, 
definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru;

PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, tłumiki 
drgań i kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaż;

PN-EN 1861:2001 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe montażowe 
instalacji, rurociągów i przyrządów. Układy i symbole;

PN-EN 12263:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przekaźniki zabezpieczające przed 
nadmiernym ciśnieniem. Wymagania i badania;

PN-EN 12309-1:2002
Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w
pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym
70 kW. Część 1; Bezpieczeństwo;

PN-EN 12309-2:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w
pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym
70 kW. Część 2: Racjonalne zużycie energii;

PN-EN 13136:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyrządy zabezpieczające przed 
nadmiernym ciśnieniem i przewody przyłączeniowe. Metody obliczeń;

PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu;

PN-EN 14511-1:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 
elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część l : 
Terminy i definicje;

PN-EN 14511-2:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 
elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 2: 
Warunki badań;

PN-EN 14511-3:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 
elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 3: 
Metody badań;

PN-EN 14511-4:2004 Klimatyzatory,  ziębiarki  cieczy i  pompy ciepła  ze  sprężarkami  o
napędzie  elektrycznym  wykorzystywane  do  ogrzewania  i
oziębiania. Część 4: Wymagania;

PN-EN 11160:2002 (U)Instalacje i armatura do ciekłego gazu ziemnego;
PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo  -  Temperatury  ogrzewanych  pomieszczeń  w

budynkach;
PN-82-B-02403 Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;
PN-91-B-02020 Ochrona cieplna budynków;

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
+ N-SEP-E-004 - Projektowanie i budowa;
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

(norma wieloarkuszowa);
PN-EN 60446: 2004 Oznaczenie  identyfikacyjne  przewodów  elektrycznych  barwami  i

cyframi;
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PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: Budynki i części
budynków;

PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia;

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich
przepisów oraz  Polskich Norm. Pełna  lista  norm polskich  dostępna jest  na stronie  internetowej
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej  i angielskiej  wersji językowej,  w
jego  siedzibie:  ul.  Świętokrzyska  14,  00-050  Warszawa,  lub  np.  w  programie  Integram  -
Elektroniczna  Biblioteka  Norm,  Integram  BUDOWNICTWO  zawierającym  normy  z  zakresu
budownictwa,  normy  branżowe,  zbiór  przepisów  prawa  budowlanego,  dostępnym  na  ww
w.integram.com.pl.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i  uwarunkowania  związane z budową i  jej
przeprowadzeniem.

- przejęcie terenu budowy w terminie do 14 dni dni roboczych od daty podpisania umowy,

- wyznaczenia osoby do koordynowania pracami projektowymi, która współpracować będzie
z  Zamawiającym  na  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej:  projektu  budowlanego  i
projektów wykonawczych,

- wyznaczenia  kierownika budowy legitymującego się posiadaniem wymaganych uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń  oraz  posiadaniem  aktualnego  zaświadczenia  o  przynależności  do  właściwej  Izby
Inżynierów  Budownictwa  do  prowadzenia  prac  będących  przedmiotem  zamówienia  oraz
kierowników robót poszczególnych branż legitymujących  się posiadaniem wymaganych uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach poszczególnych branż bez
ograniczeń  oraz  posiadaniem  aktualnego  zaświadczenia  o  przynależności  do  właściwej  Izby
Inżynierów Budownictwa do prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia ;

- zakończenie  i  odbiór  robót  budowlanych  realizowanych  na  podstawie  opracowanej
dokumentacji  i  uzyskanego pozwolenia na budowę ustali  ostatecznie Zamawiający i poda przed
podpisaniem umowy z wykonawcą

- podczas wykonywania robót budowlanych ujętych w Programie F-U należy bezwzględnie 

Kierownik budowy i kierownicy robót muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do
właściwej  izby  samorządu  zawodowego  i  mieć  opłacone  składki  ubezpieczenia  od
odpowiedzialności cywilnej;

▪      Przygotowanie i przekazanie przez kierownika budowy (w zakresie wykonanych przez
Wykonawcę robót budowlanych) kompletu dokumentów niezbędnych do jednorazowego zgłoszenia
do  użytkowania  wszystkich  obiektów  budowlanych  realizowanych  w  ramach  niniejszego
przedmiotu zamówienia.

Uwaga: wszelkie nazwy własne, które mogły pojawić się w dokumentach Zamawiającego 
dotyczących przedmiotowej inwestycji stanowią jedynie przykłady zastosowań materiałowych
i należy rozumieć je jak nazwy własne z dopiskiem — lub równoważne o nie gorszych 
parametrach.
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6).    Inne  dokumenty  nie  wymienione  w  ust.  3  i  ust.  5  części  informacyjnej  (B)
niniejszego  Programu  Funkcjonalno  –  Użytkowego  ,  które  zostaną  przekazane
Wykonawcy po zawarciu umowy na realizację przedmiotu 
        zamówienia.

1) Upoważnienie  do reprezentowania  Zamawiającego w zakresie  występowania  w jego imieniu

przed instytucjami i organami w niezbędnym zakresie w celu załatwienia wszelkich formalności

związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
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