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zwanych dalej ,,Zamawiajgacym”

FEePreZENtOWANYM PIZEZ c.uuueeeeerreiiinnnereeeennnesrecesenassenns

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

zal. nr 4a- projekt umowy

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zostala zawarta umowa o

nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do
zrealizowanie inwestycji pod nazwa:

Kompleksowe zaopatrzenie w wode Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budowa stacji
uzdatniania wody w GwizZdzinach

Cze$¢ 1. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Gwizdziny wraz z zasileniem obiektu
w wode surowg

obejmujace zakres robot okreslony w SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia, dokumentacji
projektowej oraz STWIOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (zatgcznik nr 2
do umowy), zgodnie ze ztozonag oferta, ktora stanowi zatacznik Nr 1 oraz zgodnie z kosztorysem
ofertowym (ktory stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy), zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane
dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWiOR
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt, a s3a konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

. Wykonanie robot budowlanych, ktoére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy, w zwigzku z robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy, ma
prawo wydawania Wykonawcy pisemnych polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i1 zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu
budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych.
W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w ust. 7 nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczeg6lnosci:

1) gdy roboty uj¢te w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze rob6t lub

2) gdy roboty nie uj¢te w projekcie budowlanym nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze robot, a
ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma
na celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznos$ci zaniechania robot budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie protokotu

koniecznosci.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Zamawiajacego, akceptowany przez Wojta Gminy lub
osobg przez niego upowazniong i podpisywany przez Wykonawce.

. Zatacznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokdt z

negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawca.

. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej

staranno$ci zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa i przedmiarami robot oraz dokonal wizji
lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny.
Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w § 5, do
wykonania z nalezyta staranno$cig wszelkich robot i czynno$ci niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu umowy, w celu przekazania Zamawiajagcemu obiektu budowlanego, ktore zostanie
bezwarunkowo dopuszczone do uzytkowania.
§2

Termin wykonania zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robot w terminie:
Cze$¢ 1. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowos$ci Gwizdziny wraz z zasileniem obiektu
w wode surowg: do dnia 30.10.2025 r.
Etap 1. Budowa budynku SUW wraz z wewnetrzng instalacja elektryczng oraz budowa sieci
wodociggowej zasilajacej SUW w wode surowa - 30.10.2024 r.
Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania mu przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiOR, z dniem protokolarnego przekazania mu
terenu budowy.
Za zakonczenie robot Zamawiajacy uzna dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawce informacji
o zakonczeniu robot.



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usuniecia sprzetu
budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub
podwykonawcoéw dzialajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie budowy i sgsiednich
dziatkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Terminy ustalone w ust. 1 mogg ulec zmianie w przypadku wystapienia op6znien wynikajacych w

szczego6lnosci z:

1) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego, O Czas Wstrzymania,

2) koniecznoéci usuniecia bledéw, wad lub wprowadzenia zmian w SOPZ (Szczegoétowy Opis

Przedmiotu Zaméwienia);

3) dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, w szczegdlnosci:

a)

b)

d)

przekroczenia zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien;

odmowy lub zwloki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na skutek btedow w dokumentacji
projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

wydania postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pozn. zm.).

konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktorego
koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

4) dziatania sily wyzszej majacej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

5)

6)

7)

8)

a)

b)

wystgpienia warunkéw atmosferycznych, w szczegdInosci:
uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie/prowadzenie zamowien/ robot budowlanych, zgodnie
z technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie proéb i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
kleski zywiotowe,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych
opadach deszczu, gradu, $niegu oraz wystgpienia temperatury powietrza powyzej 30°C lub
ponizej -10°C trwajacych nieprzerwanie przez 10 dni, w wyniku ktorych Wykonawca
zmuszony jest przerwaé realizacje robot lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym
trybie czynnosci, a nie jest mozliwie wykonywanie w tym czasie innych robdt na budowie. W
takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydluzeniu o uzasadniony powyzszymi
okolicznos$ciami okres

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

wystgpienia okolicznosci, ktéorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

odmiennych od przyjetych w SOPZ warunkéw, w szczegélnosci takich jak istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementdéw lub ich czesci, istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy;

koniecznosci wykonania robot dodatkowych, robot o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 31 4
oraz ust. 2 ustawy Pzp lub udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust.1 pkt 5 oraz 7
ustawy Pzp, ktore wstrzymaja lub opdznig realizacje przedmiotu umowy;

przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.



. W przypadku wystgpienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w
ust. 1, z przyczyn innych niz wymienione w ust. 5, a nielezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony
najpdzniej w terminie 3 dni od dnia wystgpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak dlugo
trwac bedzie przeszkoda uniemozliwiajaca realizacj¢ przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w ust. 1.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opoznien, Zamawiajacy ustali nowy termin
realizacji przedmiotu umowy. Przesunigcie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegdtowo uzasadnione
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz potwierdzone aneksem do umowy.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do zlozenia wniosku o
przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli
na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie okreslonych
dzialan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzajag Wykonawce.
. Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy.
§3

Obowiazki Zamawiajgcego
. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania placu budowy oraz kompletu
dokumentacji, na podstawie ktorej realizowany bedzie przedmiot umowy, w terminie do 14 dni
roboczych od zawarcia niniejszej umowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowiazany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym
petnomocnictw niezbednych do realizacji umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu
realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawowania biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie zawartej umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli jako$ci wykonywanych robot oraz ich zgodnosci z
SOPZ.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zwolywania niezbednych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz
innych zaproszonych osob.

. Zamawiajacy zobowiazany jest do terminowego przystgpienia do odbioru robot budowlanych
§4
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i aktualizacji, przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot i jego aktualizacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie, zgtoszone
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentow, materiatdéw i informacji potrzebnych mu
do oceny prawidlowo$ci wykonania umowy.



4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego i jej uzyskania -
przed wbudowaniem lecz nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot oraz na kazde
zadanie Zamawiajacego - niezbednych dokumentow (atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych
dokumentow) stwierdzajacych jako§¢ materiatow, wyrobow, elementéw 1 urzadzen przeznaczonych
do wbudowania i potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialow,
wyrobow, elementow i urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materialow, wyrobow, elementéw i urzadzen, jezeli nie
beda one zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa, wymaganiami STWiOR, szczegotowym
opisem przedmiotu umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czeséci robot, ktorych one
dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;.
Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materiatow, wyrobow,
elementow i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktore nie uzyskaty akceptacji Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czasie realizacji robot terenu budowy i jego zaplecza
z dazeniem do minimalizacji przeszkod komunikacyjnych, biezacego usuwania zbednych
materialow, odpadéw, a takze przedlozenia Zamawiajacemu dokumentow (KPO, KEW)
potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wytworzonych
w trakcie prac.

6. Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, terenu
budowy 1 jego zaplecza, dla celéow realizacji przedmiotu umowy, w granicach wskazanych przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania wstgpu na teren budowy
pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zglaszania wykonanych robot do odbioru oraz
biezacego zglaszania Zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w dniu odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, na wniosek Zamawiajacego, protokotu z préb i badan tych robot.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajgcego:

1) o koniecznosci wykonania prac koniecznych, zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac
protokot koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich warto$¢ (wg cen przyjetych
do kalkulacji ceny oferty). Do wykonania tych robot Wykonawca moze przystapi¢ po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i
uzyskaniu dodatkowego zlecenia;

2) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opOznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz zobowigzuje si¢ do wspdlpracy z
Zamawiajacym przy podejmowanych dziataniach zapobiegajacych zagrozeniom.

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) poniesienia kosztow energii i wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii elektrycznej i wody
Wykonaweca instaluje na wlasny koszt),

2) wykonania projektow tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

3) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegng obiekty,
nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wtasno$¢ osob trzecich badz Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,



4)

5)

6)

sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drog dojazdowych do placu budowy do stanu
pierwotnego po wykonaniu odcinkdw prac i zgloszenia Zamawiajacemu do odbioru,

wykonania badan i prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgloszenia do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

zapewnienia obslugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej wytyczenie
oraz biezacg i ostateczng inwentaryzacje powykonawcza robot,

11. Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ roboty budowlane oraz inne czynno$ci objete przedmiotem

umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej oraz
wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, W szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mieré¢ 0sob oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

13. Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnosé
m.in. za:

1)

2)

3)

4)

szkody i1 nastepstwa nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich
przebywajacych na terenie budowy,

szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materialow, sprzetu i innego mienia zwigzanego z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci 0sob trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy,

inne zdarzenia powstate w zwiagzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bgdacych przedmiotem
umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia

poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie placu budowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacja umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1)

2)

od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR itp.) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto;

od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy.

15. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. W przypadku niedokonania

przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w

zakresie wymaganym niniejszg umowa, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z

najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

16. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.



17. Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych, ale nie
zwalnia go to z obowiazku odpowiadania w pelnym zakresie za zdarzenia wymienione w niniejszym
paragrafie.

18. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

19. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji ubezpieczajgcej beda
obcigzaty Wykonawcg.

20. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obshuge geodezyjng zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa.

21. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub ewentualny podwykonawca zatrudnial na podstawie
umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zwigzane z:

1)
2)

3)
4)

wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

wykonywaniem czynnosci zwigzanych z obstugg sprzgtu budowlanego wykorzystywanego na
budowie w zwigzku z realizacja przedmiotu zaméwienia,

wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopow, podbudowy,

oraz pozostate roboty wykonywane zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

22.W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 21 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1)

2)
3)

zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

23. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 21 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

3)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrong¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami prawa. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Iub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;



4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami prawa.

24.7 tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 21 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary okreslonej w § 13 ust. 1 pkt. 4. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 21 czynnosci.

25. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

26. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...................ccoocvviiiiiiininnnn. jako Kierownika budowy,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawo Budowlane oraz kierownikow robot branzowych:

D) - kierownik robdt posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow,

2) - kierownik robét posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

27. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:
Cze$¢ 1. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Gwizdziny wraz z zasileniem obiektu
w wode surowg: brutto ............... 7k (stlownie ............... zlotych)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonane na
podstawie: faktury zaliczkowej, faktury czeSciowej i faktury koncowej (po zakonczeniu robot i
odbiorze przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia).

4. Realizacja zamOwienia w ustalonych terminach i wartosciach procentowych okreslonych w ust. 5,
pozwoli na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK, a tym samym na terminowe i regularne
ptatnosci dla Wykonawcy.

5. W celu zapewnienia wiasciwego finansowania inwestycji z Programu Polski Lad okreSla si¢

wymagania dotyczace etapoéw realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w dwoch
etapach, przy przyjeciu trzech platnosci dla Wykonawcy :



1) 1 Platno$¢ zaliczkowa — na podstawie faktury zaliczkowej na kwotg rowng 10 % wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1. Wykonawca zobowigzany jest do jej wystawienia po zawarciu niniejszej
umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Platno$¢ za fakture zaliczkowa nastapi w
ciagu 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego tej faktury

2) 1I Patno$¢ — Faktura czeSciowa moze byé wystawiona przez Wykonawceg po zaawansowaniu
rob6t minimum 30% na kwotg odpowiadajacg wartosci zaawansowania robot pomniejszona o
kwote zaptaconej faktury zaliczkowej, na podstawie protokotu odbioru czg$ciowego

3) III Platnos¢ — Faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona przez Wykonawce po zaawansowaniu
rob6t minimum 60% na kwotg odpowiadajacg wartosci zaawansowania robot pomniejszong o
zsumowang kwote zafakturowang faktura zaliczkowa i1 faktura cze$ciowa, na podstawie
protokotu odbioru czeéciowego

4) 1V Platnos¢ — zakonczenie i rozliczenie cato$ci robdt po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia,
ptatne bedzie na podstawie faktury VAT koncowej wystawionej przez Wykonawce wraz z
zalaczonym protokotem odbioru kofcowego, podpisanym przez inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego pomnigjszonym o zsumowang kwote zafakturowang fakturg zaliczkowag i
fakturami czesciowymi.

Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w cz¢éci niepokrytej kwota okresl. w ust. 1, do czasu
odbioru koncowego zadania, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata faktury koncowe;j
wynagrodzenia umownego nastagpi po wykonaniu catego =zadania objgtego zamdwieniem
publicznym, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni, od dnia ich odbioru koncowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 7,

zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 7 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda
i przedlozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych z § 1 ust. 7, z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacj¢ ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkeji nie wyzszych od niskich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewoddztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 7 oraz uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego

wysokosci wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 umowy - przed rozpoczeciem tych
robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac
zasady okres$lone w ust. 7.
§6
Waloryzacja wynagrodzenia
Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,



4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych,

5) zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeéci przedmiotu umowy
niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejScia w zycie przepisOw
zmieniajacych stawke podatku VAT oraz podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czgsci przedmiotu
umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W
przypadku przedmiotowej zmiany warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust 1 pkt 2-
4, bedzie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do
ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwickszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowiazujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 1 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplatg
wynagrodzenia zaangazowanym przez Wykonawce osobom $wiadczagcym ushugi. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia
0s6b, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja one
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1-4, kazda ze Stron moze wystapic¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajagcym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2-4, jezeli z wnioskiem wystgpuje Wykonawca,
jest on zobowiazany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnoSci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zar6wno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych
usthugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) zaangazowanych przez
Wykonawce o0s6b s$wiadczacych prace, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
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3)

przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - W
przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3,

pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przez jak i po zmianie) zaangazowanych przez
Wykonawce osob $wiadczacych ustugi wraz z kwotami wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych w czes$ci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz cze$ci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi, w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 4.

8. Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiang kwoty wynagrodzenia w zakresie okreslonym w ust. 1

pkt 1-4 z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania
nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, wyznaczy
datg podpisania aneksu.

10. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy.

11. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 5, wynagrodzenie bedzie zmienione w nastepujacy
Sposob :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Zamawiajacy dla oddania zmiany (wzrostoéw lub spadkow) ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia, przewiduje waloryzacj¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
waloryzacji podlega jedynie cze$¢ wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (tj. wynagrodzenie za
niezrealizowang cze$¢ zamdwienia),

wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji raz na pot roku, pierwszy raz po uptywie 6 miesigcy
od dnia rozpoczecia realizacji robot budowlanych, a nastgpne waloryzacje po uptywie kolejnych
6 miesiecy od daty dokonania poprzedniej waloryzacji, w kontekscie terminu wykonania umowy,
waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o kwartalny wskaznik cen towaréw i ushug
konsumpcyjnych ogoétem (Wc), oglaszany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
(GUS) w Biuletynie Statystycznym GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1251 z pdzn. zm.) i obowigzujacy w dniu ztozenia wniosku.

wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy We w danym roku bedzie
wigkszy od 10% w stosunku do dnia sktadania ofert,

taczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 8 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Przez taczng warto$¢ waloryzacji nalezy rozumiec
warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji,

waloryzacja wynagrodzenia nie jest dopuszczalna po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
przedmiotu umowy,

w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa w pkt 4 lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust.1 stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i
podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub
podmiot,

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia limitu, o
ktorym mowa w pkt 6,

12. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.11 pkt 1-9, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
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odpowiadajgcym zmianom cen materiatléw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
§7
Materialy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych.

Materiaty o ktérych mowa w ust.1 musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, a ewentualne
odstepstwa musza by¢ uzgodnione na piSmie z Zamawiajgcym w zakresie parametrow i jakos$ci.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, Polska Norme lub aprobate
techniczng oraz dokument potwierdzajacy rownowazno$¢ dla materiatow zamiennych oraz posiadaja
oznakowanie zgodno$ci zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Odpady i materialy niepelnowartosciowe oraz nadmiar ziemi pochodzace z placu budowy podlegaja
obowigzkowi utylizacji zgodnie z przepisami. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych obcigza
Wykonawce.

§8

Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robét, wady projektowe

Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okre$lonych niniejsza umowa mozliwo$¢ wystapienia w
trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub koniecznych w
stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

§9

Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, Zze roboty zostang wykonane przez Wykonawce badz z udzialem
podwykonawcow, z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyl w SWZ obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgéci zamowienia.
. Wykonawca o$wiadcza, Zze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastepujacej czgsSci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
1) nazwa podwykonawcy: ...............ooeeee
a) opis powierzonej czgSci zamowienia: ..............eoeeeennnns
b) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. 22023 r. poz. 1605 z p6zn. zm. Dalej ,,ustawy Pzp”). ..........c.oooviiiiiiininn. (tak/nie)

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamowienia oraz do przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgSci
zamOwienia.
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9.

10

11.

12.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia
warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktorych zasoby
wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow (chyba, ze w toku postegpowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia
podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy
Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz begdzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron,

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,

moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku
termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 10 umowy, rozpoczyna
bieg na nowo.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania art. 463 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ust. 6.

14.Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 35 dni, zamawiajacy informuje o tym

wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

15. Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy

Podwykonawcy 1lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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16.

17.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca, powierzajac realizacje robot Podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminow platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Wykonawca przedstawi dowody
zaptaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, bioracych
udziat w wykonaniu rob6t budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa, wstrzymuje sie odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) udzielenie kolejnej zaliczki

- w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

18. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub Dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy
dokona, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp, bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
§10

Odbiory
W ramach realizacji niniejszej umowy wystgpowac begda nastepujace odbiory:
1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiodr czesciowy robot (zaawansowania robot),
3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,
4) odbidér pogwarancyjny.
Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgloszenia przez
Wykonawce odbioru tych robodt ustnie lub pisemnie. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie
dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego
koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworow we wskazanych czgéciach robot, ktore nie zostaty
odebrane.
Odbiory czesciowe to odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementéw robot.
Protokoty odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, sporzadzi w imieniu Zamawiajacego
inspektor nadzoru inwestorskiego z udziatem Wykonawcy.
W celu dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé wszystkie
roboty 1 przeprowadzi¢ z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia, co kierownik
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem
faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy. O osiggni¢ciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego.
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Przy zawiadomieniu Wykonawca zalgczy operat kolaudacyjny w 2 (dwoch) jednobrzmigcych
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej).

Operat kolaudacyjny — zbior dokumentow zawierajacy w szczegdlnoscei:

1) protokot przekazania placu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z rozliczeniem
budowy a spisane w trakcie trwania budowy (np. odbiory techniczne itp.),

2) wuwagi i zalecenia nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoly odbioru robot
ulegajacych zakryciu),

3) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnos$ci PN,

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, warunkujace odbior koncowy,

5) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

6) dziennik budowy,

7) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku wprowadzenia zmian,

8) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w razie korzystania z nich,

9) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogdtem
oraz netto,

10) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, uwierzytelniong we wlasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii.

6. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego robodt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

7. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 21 dni roboczych liczagc od daty
rozpoczecia odbioru.

8. Protokot odbioru kofcowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z

Zamawiajacym.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

11. Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza sie Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnos$ci odbioru.

12. Odbioér pogwarancyjny poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na
wniosek Zamawiajgcego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni kalendarzowych przed
uptywem okresu gwarancji lub r¢kojmi.
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13. Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego z tytutu rekojmi i gwarancji z udzialem
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru pogwarancyjnego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich usunig¢cia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela ............... miesi¢cznej gwarancji jakosSci i rekojmi za wady na zrealizowany
przedmiot umowy — roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru koncowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie z oferta i przepisami Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zamoéwienia, wad lub usterek, Zamawiajacy
odmoéwi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany
jest do usunigcia wady lub usterki i przystgpienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni od dnia
odmowy odbioru, chyba zZe strony ustalg protokolarnie krotszy lub dtuzszy termin.

4. W okresie gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych
wadach lub usterkach przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia i przystapienia do kolejnego odbioru w terminie 14
dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach, chyba ze strony protokolarnie ustala krétszy lub
dtuzszy termin.

5. Istnienie wad lub usterek oraz ich usunigcie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny calkowitej
brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego tytulem
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie ...........cccceveevvrerverenennen. tj. kwote:
........................................ zt stownie ztotyCh: .......oooviiiiiiii

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastgpujacy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie prac (70% wysokosci

whniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ................ zh stownie: ...l ) w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) pozostata czgs¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj. kwota:
.................. zh stownie: ... i) W oclagul 15 dnid po
uplywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

4. W sytuacji wystapienia konieczno$¢ przedhuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na co
najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Zmiana

16



formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu karg umowng:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub Koordynatora robodt
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za
kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieterminowego usuni¢cia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
robot lub w okresie gwarancji 1 rgkojmi, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia kosztorysowego
brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

w przypadku naruszenia przez Wykonawcg warunkow umowy, Ww szczeg6lnosci
niewywigzywania si¢ z obowigzkow okreslonych w § 4 umowy, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 umowy, za kazde stwierdzone naruszenia umowy z osobna,

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawca w stosunku do ktérego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien opo6znienia liczony do dnia dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - odpowiednio za kazdego Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, w stosunku do ktoérego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien zwtoki - odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki
przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodow innych niz nie wywigzanie
si¢ Zamawiajgcego z warunkow umowy, zaplaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokos$ci
20 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey, w szczegélnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy,
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

12) w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzieh opoznienia liczony od dnia wyznaczonego
przez organ,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do
odbioréw robot zgltoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa w
wysokosci 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawiac stron prawa zadania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody
przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej.

Kara umowna z tytutu zwloki przyshuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt Iub jakichkolwiek innych
obowiagzkéw i zobowiazan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad i usterek, stwierdzonych
podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia stwierdzonych wad lub usterek
Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidtowo,
Zamawiajacy pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonywania
umowy.

Jezeli usuniecie wady przekracza kwote obowigzujacego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 12 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupelniajacej w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum naleznych
Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust.7 kary
umowne lub inne naleznosci Zamawiajacego wynikajace z umowy beda zaptacone w ciagu 14 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce¢ wezwania do zaplaty.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowg realizacje
cigzacych na nim ptatnosci.
Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14
ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zastrzega laczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktéorych mogg dochodzi¢
strony zgodnie z art. 436 pkt. 3 ustawy Pzp w wysokosci 20% warto$ci brutto zamowienia.
§ 14

Umowne prawo odstapienia od umowy lub jej rozwiazania
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czgSCi umowy.
Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg ze skutkiem natychmiastowym w
nastepujacych przypadkach:
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1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z
warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje umowy w zakresie
ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) Wykonawca przystapil do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
W celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

5) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

Wykonawca moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiajacy

powiadomit pisemnie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci

nie bedzie mdgl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktore mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpodzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§15
Zmiana umowy

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian wynika z wystapienia

nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub
dokonywanie odbioréw,

b) braku $rodkow finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.
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c)

d)

9)
h)

i)

)

opoznienia w przekazaniu placu budowy lub wstrzymania realizacji robot przez
Zamawiajacego,

koniecznos$¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedéw w dokumentacji projektowej,
wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sily wyzszej (klgska zywiotowa, niepokoje
spoteczne, dziatania militarne itp.),

opOznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wiladz publicznych, zmiana
obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczes$niej konieczne wyniki ekspertyz,
wyrok sadu itp.),

zmiany podyktowanej zmiang przepisow prawa,

gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych organdw, zmiana terminu
realizacji o niezbgdny czas ich uzyskania,

gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy co uniemozliwi terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwej do przewidzenia przed zawarciem umowy
majacej wplyw na termin realizacji.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okoliczno$ci w zakresie majacym

wplyw

na przebieg realizacji zamdwienia, termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty jednak nie

dtuzej niz o czas réwny okresowi przerwy, postoju lub opdznienia.

2)

a)
b)

c)

3)

a)

b)

d)

Zmiana uméwionego zakresu robot - w przypadku:
ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych.
jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie $§wiadczenia byloby potaczone
Z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitoby jednej ze stron razaca strata, czego strony nie
przewidywaty przy zawarciu umowy,
jezeli zmiana spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametréw przedmiotu umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zmiana sposobu spetnienia §$wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci
nastgpujacymi okolicznos$ciami:
niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatléw lub urzadzen;
pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot.
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;
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f) konieczno$¢ =zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

g) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usunigcia
sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien
pierwszenstwa.

4) Organizacyjnej polegajacej na: zmianie osob, podwykonawcow, grup wykonawcow i innych
podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze ich uprawnienia,
potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sa gorsze od tych, jakie posiadaja
podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastgpi¢ z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, ze
osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i innych podmiotéw speiniaja wszystkie wymogi
wynikajace z SWZ i ztozonej oferty.

5) Wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 71 8;

b) w przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

C) obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady
majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych uzytkowanie) oraz
takiej, ktora odbiera cechy wtasciwe danemu obiektowi (zarowno funkcjonalne jak i
estetyczne).

2. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nastapi na podstawie
opracowanych kosztorysow. Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robét lub ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysu ofertowego,
a ilosci wykonanych robodt zgodnie z dokonanymi obmiarami;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy, nalezy
przyjac¢ brakujace ceny czynnikow produkcji nie wyzsze od ,,niskich” cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa
warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktoérym kalkulacja
jest sporzadzana. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji, — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

3. Wystgpienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5 nie stanowi
bezwzglednego zobowiazania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢
podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania petnego zakresu robot w sytuacji ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstatych z winy Zamawiajacego ani
Wykonawcy.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z niniejszg
Umowag migdzy stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez stron¢ zawiadamiajaca.
Zawiadomienia mogg by¢ dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia beda wysylane na adresy podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do
informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jezeli strona nie
powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany
adres zamieszkania, siedziby, strony uznajg za dorgczone.

3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub
innym czy tez o znacznej warto$ci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajgcego. Wykonawca
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powinien poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do
wskazdéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi. W tym przypadku Wykonawca moze zwrdcié si¢
do Inwestora o przedtuzenie terminu wykonania rob6t o okres wstrzymania prac.

§17

. Przy realizacji niniejszej] umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Pzp oraz ustawy prawo budowlane.

Wszystkie ewentualne spory w relacjach pomig¢dzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne rozwigzanie
sporu poddaje si¢ przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskie;j,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzania sporu

. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktorych nie bedzie mozna rozstrzygnaé
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6, begda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego, polegajacego
na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajagcego. Wykonawca ma obowigzek pisemnego
ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni od daty zgloszenia roszczenia na
pismie. W razie odmowy przez Wykonawce uznania roszczenia Zamawiajgcego, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia na
droge sadowa.
Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej realizacji
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18
. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia stanowig informacje
publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej, ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu
przepisy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE

. Zamawiajacy tj. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest
administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g0lne rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim
pozyskal dane osobowe w zwigzku z zawarciem 1 realizacja niniejszej umowy. Dane kontaktowe
administratora: Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300,
kancelaria@gmiannml.pl.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminanml.pl.
Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, beda przetwarzane

przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wylacznie w celu wykonania tej umowy, realizacji
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10.

11.

obowigzkéw i praw (w tym roszczen) wigzacych sie z zawartg umowg oraz w celu realizacji

obowiagzkéw wynikajacych z przepisow prawa.

Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzezeniem

ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie

przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢ (w zakresie przetwarzania danych

w celu realizacji obowigzkéw prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowiazkow i

praw wigzacych si¢ z zawarta umows lecz nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania,

co stanowi uzasadniony interes administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi
obowiazek administratora wynikajacy z przepisow podatkowych (podstawa prawng przekazania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych, w
zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek administratora wynikajacy
z przepisow prawa (podstawa prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

Dane osobowe beda przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych

pracownikow.

Dane osobowe beda przetwarzane przez administratora danych przez okres niezb¢dny do realizacji

celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane beda przez

administratora do czasu uptywu ustawowych terminow przechowywania faktur na cele podatkowe.
Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest dobrowolne,
jednakze ich podanie warunkuje mozliwo$¢ zawarcia tej umowy.

Na zasadach okre$lonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktérej dane sa

przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunigcia lub

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma rowniez prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, Zze przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

§19

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla

Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych - zatacznik nr 2,

3) Kosztorysy robot — zatgcznik nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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