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zwanych dalej ,,Zamawiajgacym”

FEePreZENtOWANYM PIZEZ c.uuueeeeerreiiinnnereeeennnesrecesenassenns

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

zal. nr 4 - projekt umowy

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zostala zawarta umowa o

nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do
zrealizowanie inwestycji pod nazwa:

»Zagospodarowanie terenu wokol pomnika upamietniajacego ofiary totalitaryzmow w
Nawrze — |1 etap”

obejmujace zakres robot okreslony w SWZ - Specyfikacja warunkéw zamoéwienia, dokumentacji
projektowej oraz STWIOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (zatgcznik nr 2 do
umowy), zgodnie ze zlozong oferta, ktora stanowi zatacznik Nr 1 oraz zgodnie z kosztorysem
ofertowym (ktory stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy), zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
1 przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej
,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz STWiOR
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.



7. Zamawiajacy, w zwigzku z robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy, ma
prawo wydawania Wykonawcy pisemnych polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na iloéci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 7 nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegolnione w
przedmiarze robo6t lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze robot, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na
celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokotu
koniecznosci.

9. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Zamawiajgcego, akceptowany przez Wojta Gminy lub
osobe przez niego upowazniong i podpisywany przez Wykonawce.

10. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokot z negocjacji
dotyczacych wyceny robot z Wykonawca.

11. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robdt oraz dokonat wizji lokalnej
terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.

12. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w § 5, do wykonania
z nalezyta staranno$cia wszelkich robdt i czynnosci niezbednych dla zrealizowania przedmiotu
umowy, w celu przekazania Zamawiajgcemu obiektu budowlanego, ktory zostanie bezwarunkowo
dopuszczony do uzytkowania.

§2
Termin wykonania zamo6wienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robdt dla zadania ,,Zagospodarowanie terenu wokot
pomnika upamietniajagcego ofiary totalitaryzméw w Nawrze — Il etap” robot w terminie:

do 30 pazdziernika 2024 r.

2. Rozpoczgcie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania mu przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiOR, z dniem protokolarnego przekazania mu
terenu budowy.

3. Za zakonficzenie robot Zamawiajacy uzna dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawce informacji o
zakonczeniu robdt, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usuniecia sprzetu
budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub
podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie budowy i sasiednich
dziatkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Terminy ustalone w ust. 1 mogg ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych w
szczegoOlnosci z:



1) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego, O Czas Wstrzymania,

2) koniecznoéci usuniecia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w SOPZ (Szczegotowy Opis
Przedmiotu Zamoéwienia);

3) dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, w szczegdlnosci:

a) przekroczenia zakre§lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien;

b) odmowy lub zwloki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej
lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

c) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadku o ktorym mowa w art.
50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pozn. zm.).

d) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktorego
koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowys;

4) dziatania sity wyzsze] majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,
wystapienia warunkéw atmosferycznych, w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamowien/ robot budowlanych, zgodnie
z technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe,

C) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych polegajacych na intensywnych opadach
deszczu, gradu, $niegu oraz wystapienia temperatury powietrza powyzej 30°C lub ponizej -10°C
trwajacych nieprzerwanie przez 10 dni, w wyniku ktérych Wykonawca zmuszony jest przerwaé
realizacje robot Iub nie jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest
mozliwie wykonywanie w tym czasie innych robot na budowie. W takiej sytuacji termin realizacji
umowy ulega wydhluzeniu o uzasadniony powyzszymi okoliczno$ciami okres

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

6) odmiennych od przyjetych w SOPZ warunkow, w szczegdlnosci takich jak istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementdéw lub ich czgsci, istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy;

7) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, robot o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz
ust. 2 ustawy Pzp lub udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust.1 pkt 5 oraz 7 ustawy
Pzp, ktére wstrzymaja lub op6znig realizacje przedmiotu umowy;

8) przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

6. W przypadku wystgpienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o ktdrym mowa w
ust. 1, z przyczyn innych niz wymienione w ust. 5, a nielezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze przedhuzy¢ termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, zlozony najpozniej w
terminie 3 dni od dnia wystgpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak dlugo trwac bedzie
przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 1.



. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opoznien, Zamawiajgcy ustali nowy termin
realizacji przedmiotu umowy. Przesunigcie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegdtowo uzasadnione
przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz potwierdzone aneksem do umowy.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do ztozenia wniosku o przedtuzenie
terminu realizacji przedmiotu umowy, tempo robot wedhug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢c Wykonawcy podjecie okreslonych dziatan dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obcigzaja
Wykonawce.

. Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania placu budowy oraz kompletu
dokumentacji, na podstawie ktorej realizowany bedzie przedmiot umowy, w terminie do 14 dni
roboczych od zawarcia niniejszej umowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym
petnomocnictw niezbednych do realizacji umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu
realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawowania biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie zawartej umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do biezgcej kontroli jako$ci wykonywanych rob6t oraz ich zgodnosci z
SOPZ.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zwolywania niezbgdnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz
innych zaproszonych osob.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystapienia do odbioru robot budowlanych.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazoéwek Zamawiajacego
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i aktualizacji, przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot i jego aktualizacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie, zgtoszone w
kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentow, materiatéw i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego i jej uzyskania - przed
wbudowaniem lecz nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego - niezbednych dokumentow (atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych dokumentow)
stwierdzajacych jako$¢ materiatow, wyrobow, elementow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania
i potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materialow, wyrobow,
elementow 1 urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci zgodnie z art.

4



10 ustawy Prawo budowlane. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu
umowy zrezygnowac z uzytych materiatdéw, wyrobow, elementéw i urzadzen, jezeli nie beda one
zgodne z obowigzujagcymi przepisami prawa, wymaganiami STWiOR, szczegdélowym opisem
przedmiotu umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci robot, ktorych one dotycza.
Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej. Wykonawca
ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materialow, wyrobow, elementow i
urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaly akceptacji Zamawiajacego przed ich
wbudowaniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czasie realizacji robdt terenu budowy i jego zaplecza
z dazeniem do minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezagcego usuwania zbednych materiatow,
odpadow, a takze przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow (KPO, KEW) potwierdzajacych
zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami wytworzonych w trakcie prac.

6. Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i jego
zaplecza, dla celow realizacji przedmiotu umowy, w granicach wskazanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych prawem budowlanym oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgltaszania wykonanych robét do odbioru oraz biezacego
zglaszania Zamawiajagcemu lub inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w dniu odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, na wniosek Zamawiajacego, protokotu z préb i badan tych robot.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajgcego:

1) o koniecznosci wykonania prac koniecznych, zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac
protokot koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg cen przyjetych
do kalkulacji ceny oferty). Do wykonania tych robdt Wykonawca moze przystapi¢ po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i
uzyskaniu dodatkowego zlecenia;

2) o zagrozeniach, ktéore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz zobowigzuje si¢ do wspolpracy z
Zamawiajacym przy podejmowanych dziataniach zapobiegajacych zagrozeniom.

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) poniesienia kosztow energii i wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii elektrycznej i wody
Wykonawca instaluje na wtasny koszt),

2) wykonania projektow tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

3) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegng obiekty,
nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wlasno$¢ osob trzecich badz Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

4) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drég dojazdowych do placu budowy do stanu
pierwotnego po wykonaniu odcinkow prac i zgloszenia Zamawiajacemu do odbioru,

5) wykonania badan i prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgloszenia do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

6) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej wytyczenie
oraz biezaca i ostateczng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot.



11. Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ roboty budowlane oraz inne czynnosci objete przedmiotem

umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy

obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej oraz
wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie

w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg umowy,

w szczegbOlno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub $mier¢ oso6b oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

13. Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢
m.in. za:

1)

2)

3)

4)

szkody 1 nastepstwa nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow i1 oséb trzecich
przebywajacych na terenie budowy,

szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materialow, sprzetu i innego mienia zwigzanego z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy,

inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie placu budowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacja umowy, oraz do
terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1)

2)

od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR itp.) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto;

od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku §mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy.

15. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. W przypadku niedokonania przedtuzenia

ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
wymaganym niniejszg umowa, a poniesiony koszt potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej

faktury wystawionej przez Wykonawce.

16. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczeniowych, ale nie

zwalnia go to z obowigzku odpowiadania w pelnym zakresie za zdarzenia wymienione w niniejszym
paragrafie.

18. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

19. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji ubezpieczajgcej beda

obcigzaty Wykonawce.

20. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.



21. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub ewentualny podwykonawca zatrudnial na podstawie

umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zwigzane z:

1)
2)

3)
4)

wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

wykonywaniem czynnosci zwigzanych z obstuga sprzetu budowlanego wykorzystywanego na
budowie w zwigzku z realizacja przedmiotu zaméwienia,

wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopow, podbudowy,

oraz pozostate roboty wykonywane zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

22. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 21 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)

zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

23. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 21 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

3)

4)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami prawa. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami prawa.

24.7 tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 21 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary okreslonej w § 13 ust. 1 pkt. 4. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
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dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawcg lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w

ust. 21 czynnosci.

25. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

26. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...................ccooooviiiiiininnn.. jako Kierownika budowy,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawo Budowlane oraz kierownikow robot branzowych:

D) - kierownik robdt posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,

2) - kierownik robot posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajagce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow.

27. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych
(jezeli kierownicy robot branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowiazki na terenie budowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:
wZagospodarowanie terenu wokol pomnika upamietniajacego ofiary totalitaryzmow w Nawrze
—II etap” brutto ............... zk (slownie ............... zlotych)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonane na
podstawie: faktury zaliczkowej i faktury koncowej (po zakonczeniu robdt i odbiorze przez
Zamawiajacego przedmiotu zaméwienia).

4. Realizacja zamdwienia w ustalonych terminach i warto$ciach procentowych okreslonych w ust. 5,
pozwoli na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK, a tym samym na terminowe i regularne
ptatnosci dla Wykonawcy.

5. W celu zapewnienia wiasciwego finansowania inwestycji z Programu Polski Lad okre$la sie
wymagania dotyczace etapow realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany
jednoetapowo, przy przyjeciu dwoch ptatnosci dla Wykonawcy :

1) I Platno$¢ — na podstawie faktury zaliczkowej na kwote rowng 5 % wynagrodzenia okre-
Slonego w ust. 1. Wykonawca zobowigzany jest do jej wystawienia po zawarciu niniejszej
umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Platno$¢ za fakture zaliczkowa nastgpi
w ciggu 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego tej faktury

2) 1I Ptatno$¢ — zakonczenie 1 rozliczenie catosci robdt po wykonaniu przedmiotu zamowie-
nia, platne bedzie na podstawie faktury VAT koncowej wystawionej przez Wykonawce
wraz z zataczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez inspektora nadzoru
oraz Zamawiajacego pomniejszonym o zsumowang kwote zafakturowang fakturg zalicz-
kowa.



Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w cz¢s$ci niepokrytej kwotg okresl. w ust. 1, do czasu
odbioru koncowego zadania, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata faktury koncowej
wynagrodzenia umownego nastgpi po wykonaniu catego zadania objgtego zaméwieniem publicznym,
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni, od dnia ich odbioru koncowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 7, zostanie

ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 7 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedlozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 1 ust. 7, z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkceji nie wyzszych od niskich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w
ktoérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 7 oraz uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego
wysokosci wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 umowy - przed rozpoczeciem tych
robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac
zasady okres$lone w ust. 7.
§6
Waloryzacja wynagrodzenia
Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

5) zmiany cen materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wej$cia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku VAT oraz podatku akcyzowego oraz wyltacznie do czeéci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku
przedmiotowej zmiany wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust 1 pkt 2-
4, bedzie obejmowac wylacznie cz¢s$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w
zycie przepisow odpowiednio zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu



zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz
zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,

4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikoéw $wiadczacych ustugi, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujag oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg
wynagrodzenia zaangazowanym przez Wykonawce osobom $wiadczacym ushugi. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia
0s0b, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja one
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

6. W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1-4, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajagcym w szczegolnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz
nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajagca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest
on zobowiagzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac¢, w jakim zakresie zmiany
te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych
ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czgséci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czgsSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) zaangazowanych przez
Wykonawce o0sob $wiadczacych prace, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czegsci finansowane;j
przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z
realizacja przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - W
przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przez jak i po zmianie) zaangazowanych przez
Wykonawce o0sob $wiadczacych ustugi wraz z kwotami wptat do pracowniczych planow
kapitatowych w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi, w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4.

8. Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia w zakresie okreSlonym w ust. 1 pkt
1-4 z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego
wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, wyznaczy
date podpisania aneksu.

10. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy.
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11. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 5, wynagrodzenie bedzie zmienione w nastepujacy
Sposob :

1) Zamawiajacy dla oddania zmiany (wzrostow lub spadkow) ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdéwienia, przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy,

2) waloryzacji podlega jedynie cze$¢ wynagrodzenia pozostalego do zaptaty (tj. wynagrodzenie za
niezrealizowang cze$¢ zamdwienia),

3) wynagrodzenie bgdzie podlega¢ waloryzacji raz na pot roku, pierwszy raz po uptywie 6 miesiecy
od dnia rozpoczecia realizacji robot budowlanych, a nastgpne waloryzacje po uptywie kolejnych 6
miesiecy od daty dokonania poprzedniej waloryzacji, w kontek$cie terminu wykonania umowy,

4) waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o kwartalny wskaznik cen towaré6w i ustug
konsumpcyjnych ogétem (Wc), oglaszany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego (GUS)
w Biuletynie Statystycznym GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. 0 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251
z p6zn. zm.) i obowigzujacy w dniu ztozenia wniosku.

5) wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy Wc¢ w danym roku bedzie
wigkszy od 10% w stosunku do dnia sktadania ofert,

6) Iaczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 8 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Przez taczng warto$¢ waloryzacji nalezy rozumie¢ warto$c¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji,

7) waloryzacja wynagrodzenia nie jest dopuszczalna po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
przedmiotu umowy,

8) w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa w pkt 4 lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo
go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust.1 stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu,
ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot,

9) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o
ktorym mowa w pkt 6,

12. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.11 pkt 1-9, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§7
Materialy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych.

Materiaty o ktérych mowa w ust.1 musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, a ewentualne
odstepstwa musza by¢ uzgodnione na piSmie z Zamawiajagcym w zakresie parametrow i jakoSci.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, Polskg Norme lub aprobate
techniczng oraz dokument potwierdzajgcy rownowazno$¢ dla materiatdw zamiennych oraz posiadaja
oznakowanie zgodnoS$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Odpady i materiaty niepelnowarto$ciowe oraz nadmiar ziemi pochodzgce z placu budowy podlegaja
obowigzkowi utylizacji zgodnie z przepisami. Calo$¢ kosztow z tym zwigzanych obcigza Wykonawce.

§8

11



Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robot, wady projektowe
Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okreslonych niniejsza umowa mozliwo$¢ wystapienia w
trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub koniecznych w
stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowg w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu umowy.
§9
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostana wykonane przez Wykonawce badz z udziatem
podwykonawcow, z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt w SWZ obowiazek
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci zamowienia.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastepujacej czgsci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
1) nazwa podwykonawcy: ........................
a) opis powierzonej czg$ci ZamOwienia: ...........oeevevennnnn..
b) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powoluje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 wustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22023 r. poz. 1605 z p6zn. zm. Dalej ,,ustawy Pzp™). ..........cooviiiiiiiint. (tak/nie)

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamoéwienia oraz do przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje czg$ci
zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow

udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazaé¢ zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

. Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktérych zasoby
wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia
podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy
Pzp).

. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz umow zawieranych migdzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron,
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2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy;
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo,

moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloSci zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku
termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 10 umowy, rozpoczyna
bieg na nowo.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania art. 463 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ust. 6.

. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce

i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy

Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja warunkéow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot Podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminow platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Wykonawca przedstawi dowody zaptaty
wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, bioracych udziat w
wykonaniu robdot budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, o ktorych mowa, wstrzymuje si¢ odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) udzielenie kolejnej zaliczki

- w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub Dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
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Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona,
na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp, bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
§10

Odbiory
. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac begda nastepujace odbiory:
1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiodr czesciowy robot (zaawansowania robot),
3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,
4) odbidr pogwarancyjny.
. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Zamawiajacy w terminie 7 dni od zgloszenia przez
Wykonawce odbioru tych robodt ustnie lub pisemnie. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie
dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego
koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot, ktore nie zostaty
odebrane.

. Odbiory czesciowe to odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementéw robot.

. Protokoly odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, sporzadzi w imieniu Zamawiajacego
inspektor nadzoru inwestorskiego z udziatem Wykonawcy.

. W celu dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé wszystkie
roboty i przeprowadzi¢ z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia, co kierownik
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem
faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy. O osiagnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zalaczy operat kolaudacyjny w 2 (dwdch) jednobrzmigcych
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej).

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentéw zawierajacy w szczegdlno$ei:

1) protokot przekazania placu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z rozliczeniem
budowy a spisane w trakcie trwania budowy (np. odbiory techniczne itp.),

2) uwagi i zalecenia nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoty odbioru robodt
ulegajacych zakryciu),

3) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci PN,

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, warunkujace odbior koncowy,

5) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

6) dziennik budowy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i1 Polskimi Normami i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku wprowadzenia zmian,

8) os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w razie korzystania z nich,
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10.
11.

12.

13.

9) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogotem
oraz netto,

10) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg, uwierzytelniong we wlasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczgcia czynno$ci odbioru koncowego robot stanowigcych

przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 21 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.

Protokét odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza sie¢ Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnos$ci odbioru.
Odbior pogwarancyjny poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na
wniosek Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni kalendarzowych przed
uplywem okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego z tytulu rekojmi i gwarancji z udzialem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru pogwarancyjnego, Wykonawca zobowigzuje sie do
ich usunigcia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru.

§11

Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela ....cceeeeenens miesigcznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na zrealizowany
przedmiot umowy — roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru koncowego.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy zgodnie
z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zamdwienia, wad lub usterek, Zamawiajacy
odmoéwi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wady lub usterki i przystapienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy
odbioru, chyba ze strony ustalg protokolarnie krotszy lub dluzszy termin.
W okresie gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych
wadach lub usterkach przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia i przystagpienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni
od daty powiadomienia o wadach lub usterkach, chyba ze strony protokolarnie ustalg krotszy lub
dhuzszy termin.
Istnienie wad lub usterek oraz ich usuniecie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§12

15



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej

brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego tytulem

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie ..........cccceveervververenennen. tj. kwote:

........................................ zt stownie ztotych: ..o

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub

zwolnione w nastepujacy sposob:

1) czg¢$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie prac (70% wysoko$ci
whniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ................ zh stownie: ...l ) w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) pozostata czgs$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj. kwota:
.................. zh stownie: ... ) W oclagu 15 dnid po
uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszonymi 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

W sytuacji wystgpienia konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

przedstawionego na formularzu oferty stanowiacego zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej

14 dni przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, na warunkach okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy

zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu karg umowng:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Koordynatora robot gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy stwierdzony
przypadek,

3) w przypadku nieterminowego usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
robot lub w okresie gwarancji i rgkojmi, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia kosztorysowego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, w szczegolnosci niewywigzywania
si¢ z obowigzkow okreslonych w § 4 umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci
0,05% wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazde
stwierdzone naruszenia umowy z osobna,
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5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawca w stosunku do ktorego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien opo6znienia liczony do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy - odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, w stosunku do ktorego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien zwloki - odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek
i kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, 0
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1
umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia o ktorej mowa w art. 439 ust.5 PZP
zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodoéw innych niz nie wywigzanie si¢
Zamawiajacego z warunkow umowy, zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 20
% wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, W szczegdlnosci z powodu naruszenia przez Wykonawcg warunkow umowy,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien opoznienia liczony od dnia wyznaczonego
przez organ,

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do

odbiorow robot zgloszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach okre$§lonych umowa w

wysokosci 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

. Roszczenia o zaptatg naleznych kar umownych nie beda pozbawiaé stron prawa zadania
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody
przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;j.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia

nastgpnego po uplywie terminu jej zaplaty.
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10.

11.

12.

13.

3.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych
obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas
odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuni¢cia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca
nie przystgpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy
pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonywania
umowy.
Jezeli usunigcie wady przekracza kwote obowigzujacego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktéorym mowa w § 12 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupeiajacej w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum naleznych
Wykonawcy.
W przypadku braku mozliwo$ci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust.7 kary umowne
lub inne naleznos$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy beda zaptacone w ciggu 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowg realizacje
cigzacych na nim ptatnosci.
Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 14 ust.
1 umowy.
Zamawiajacy zastrzega taczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony
zgodnie z art. 436 pkt. 3 ustawy Pzp w wysokosci 20% warto$ci brutto zamowienia.
§ 14
Umowne prawo odstapienia od umowy lub jej rozwigzania
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czgSCl umowy.
Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg ze skutkiem natychmiastowym w
nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy,
2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robét zgodnie z
warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,
3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje umowy w zakresie
ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,
4) Wykonaweca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacii,
5) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.
Wykonawca moze rozwiaza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiajacy
powiadomit pisemnie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwiagzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i1 urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra odstapita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu konieczno$¢ dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) niezwlocznie a najpoézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§15
Zmiana umowy

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian wynika z wystapienia

nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot lub
dokonywanie odbioréw,

b) braku $rodkow finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego.

C) opdznienia w przekazaniu placu budowy lub wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajacego,

d) konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedow w dokumentacji projektowej,

e) wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (kleska zywiotowa, niepokoje
spoleczne, dziatania militarne itp.),

f) opoznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja witadz publicznych, zmiana
obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcze$niej konieczne wyniki ekspertyz,
wyrok sadu itp.),

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisow prawa,

h) gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wlasciwych organéw, zmiana terminu
realizacji o niezbegdny czas ich uzyskania,

i) gdy prace obj¢te umowg zostaty wstrzymane przez wlasciwe organy co uniemozliwi terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,
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)

w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwej do przewidzenia przed zawarciem umowy
majacej wplyw na termin realizacji.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznoséci w zakresie majagcym wpltyw
na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o
czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas
rowny okresowi przerwy, postoju lub opdznienia.

2)

a)
b)

c)

3)

a)

b)

d)

f)

9)

4)

5)

a)
b)

Zmiana uméwionego zakresu robot - w przypadku:
ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych.
jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie $wiadczenia byloby potaczone
Z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitoby jednej ze stron razaca strata, czego strony nie
przewidywaty przy zawarciu umowy,
jezeli zmiana spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub
innych parametrow przedmiotu umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci
nastepujacymi okolicznosciami:
niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;
pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczg¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztoéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczego6lnos$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;
konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢ usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia
sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien
pierwszenstwa.
Organizacyjnej polegajacej na: zmianie osob, podwykonawcoéw, grup wykonawcow i innych
podmiotéw wspotpracujagcych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze ich uprawnienia,
potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sa gorsze od tych, jakie posiadajg
podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastgpi¢ z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, ze
osoby podwykonawcy, grupy wykonawcoéw 1 innych podmiotéw spelniajg wszystkie wymogi
wynikajace z SWZ i zlozonej oferty.
Wynagrodzenia:
w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 71 8;

w przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
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C) obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady
majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych uzytkowanie) oraz
takiej, ktora odbiera cechy wlasciwe danemu obiektowi (zar6wno funkcjonalne jak i estetyczne).

2. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nastgpi na podstawie
opracowanych kosztorysow. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robét lub ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysu ofertowego,
a ilosci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy, nalezy
przyjac¢ brakujace ceny czynnikow produkcji nie wyzsze od ,,niskich” cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa
warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesiac, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji, — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

3. Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5 nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowié
podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ niezrealizowania pelnego zakresu robot w sytuacji ktorej nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstatych z winy Zamawiajacego ani
Wykonawcy.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejszg
Umowag migdzy stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez stron¢ zawiadamiajaca.
Zawiadomienia mogg by¢ dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do
informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jezeli strona nie
powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres
zamieszkania, siedziby, strony uznajg za dorgczone.

3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub
innym czy tez o znacznej warto$ci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego. Wykonawca
powinien poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do
wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi. W tym przypadku Wykonawca moze zwrdcic si¢ do
Inwestora o przedtuzenie terminu wykonania robot o okres wstrzymania prac.

§17

1. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego.

2. Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci umowy winny zosta¢ dokonane wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp
oraz ustawy prawo budowlane.

4. Wszystkie ewentualne spory w relacjach pomiedzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu poddaje
si¢ przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzania sporu

21



. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej umowy, ktorych nie bedzie mozna rozstrzygnac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6, be¢da rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego, polegajacego na
rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek pisemnego
ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni od daty zgloszenia roszczenia na pismie.
W razie odmowy przez Wykonawce uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia na droge sagdowa.
. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej realizacji
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczace
go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$§¢ wynagrodzenia stanowig informacj¢ publiczng
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publiczne;j, ktora
podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu
przepisy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE

. Zamawiajacy tj. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest
administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46 WE (,,0g0lne rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskatl dane
osobowe w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy. Dane kontaktowe administratora:
Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300,
kancelaria@gmiannml.pl.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminanml.pl.

. Dane osobowe pozyskane w zwiazku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy, beda przetwarzane
przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wylacznie w celu wykonania tej umowy, realizacji
obowigzkoéw 1 praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawartg umowg oraz w celu realizacji
obowiazkéw wynikajacych z przepisow prawa.

Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzezeniem ust.

3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie

przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢ (w zakresie przetwarzania danych

w celu realizacji obowigzkow prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowiazkow i

praw wigzacych si¢ z zawartg umowa lecz nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co

stanowi uzasadniony interes administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi
obowiazek administratora wynikajacy z przepisow podatkowych (podstawg prawng przekazania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych, w zakresie
w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek administratora wynikajacy z
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przepisow prawa (podstawg prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogodlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

8. Dane osobowe beda przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych
pracownikow.

9. Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do realizacji
celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane beda przez
administratora do czasu uplywu ustawowych termindéw przechowywania faktur na cele podatkowe.

10. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest dobrowolne,
jednakze ich podanie warunkuje mozliwos¢ zawarcia tej umowy.

11. Na zasadach okre$lonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktérej dane sa
przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

§19

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowia zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych - zatacznik nr 2,

3) Kosztorysy robot — zatacznik nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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