Zatacznik nr 6 do SIWZ
Wzor

UMOWA RI1.271.1.6.2019.ZP

zawarta W dniu ........ooooiiiiiiii i roku pomiedzy:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podlesna 1; Mszanowo; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
reprezentowang przez Wojta Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Artuszewskiej
NIP 877-146-84-61 REGON 871118922

zwanych dalej ,,Zamawiajacym”

rEPreZENtOWANYIMN PIZEZ tuvrerrenscensenssssssssonssossonscnnsensons
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”.

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp), zostata zawarta
umowa o nastgpujace;j tresci:

1.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane

niezbedne do oddania przewidzianego umowg obiektu budowlanego, pod nazwa:
,Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie — etap I’ obejmujace zakres rob6t okreslony w
SIWZ, dokumentacji projektowej oraz SSTWiOR (zatacznik nr 2 do umowy), zgodnie ze
ztozong ofertg, ktéra stanowi zatgcznik Nr 1 oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym
(ktéry stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy), zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowiazujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”. Przedmiot umowy podzielony jest na 4 czesci:

I czg$¢: Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie — etap I — branza telekomunikacyjna
IT czes¢: Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie — etap I — kanalizacja deszczowa

III czesé: Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie — etap I — branza drogowa
(podbudowa)

IV cze$¢: Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie — etap I — branza drogowa
(nawierzchnia)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
SSTWiOR roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy obejmuje wyréwnanie terenu i naprawe ubytkéw poprzez

polozenie zywej trawy dywanowej rolowanej po ulozeniu kanalizacji deszczowej na
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11.

terenie dzialki nr 145 zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia okreslonym w SIWZ

(dotyczy wylacznie czesci nr II).

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly

wyszczegOlnione w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy

zgodnie z projektem budowlanym.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 1.,

poz. 290).

Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét,

a s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie

wymaga zawarcia odrgbnej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla

realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 7

umowy.

Inspektor nadzoru, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 i

ust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegblnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiang kolejnos$ci wykonywania rob6t budowlanych.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu rob6t, o ktérym mowa w ust. 8 nie

bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie zostaty
wyszczegOlnione w przedmiarze robot lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaly réwniez ujete w
przedmiarze robét, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci pomigdzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznos$ci zaniechania robdt budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawc¢ zmienionego zakresu robdt nastagpi na podstawie
protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznos$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez

Woéjta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesc, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny rob6t z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika
budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot oraz
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.
Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w § 5, do
wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich rob6t 1 czynno$ci niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, w celu przekazania
Zamawiajacemu dziela budowlanego, ktére zostanie bezwarunkowo dopuszczone do
uzytkowania.

Na podstawie rozdz. III pkt 13 SIWZ w zwigzku z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo
zamOwien publicznych, Zamawiajacy wymaga aby wykonawca lub ewentualny
podwykonawca zatrudnial na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujace czynnosci w
zakresie realizacji zamOwienia zwigzane z:

a) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

b) wykonywaniem czynno$ci zwigzanych z obstuga sprzgtu budowlanego
wykorzystywanego na budowie w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia -
koparki, walce, samochody samowyladowcze, zageszczarki, przecinarki do betonu,

1tp.

¢) wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopdw, podbudowy, posadowieniem
kraweznikOw, obrzezy, umocnienie skarp ptytami azurowymi itp.,

d) oraz pozostale roboty drogowe wykonywane zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, jezeli wykonywanie tych czynnoSci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych

wskazane w ust. 13 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 13

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
Wykonawceg lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

okreslonej w § 15 ust. 1 pkt.10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych
wskazane w ust. 13 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2
Termin wykonania zaméwienia

. Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robdt w nastepujacych terminach:

a) do 14 czerwca 2019 roku - czes¢ 11,

b) do 15 sierpnia 2019 - czes¢ i 111,

¢) do 16 wrzesnia 2019 - czes¢ IV.
Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i1 po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy. Czesci I, II i III moga by¢
wykonywane réwnolegle z zastrzezeniem, iz w przypadku pojawienia si¢ kolizji na
terenie budowy — pierwszenstwo wykonania swojej czesci bedzie mial Wykonawca
czesci II. Wykonawca cze$ci nr IV bedzie mogl wejsé na teren budowy po wykonaniu
wszystkich pozostalych czesci.



Za zakonczenie rob6t Zamawiajacy uzna dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy o zakonczeniu robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumentéw niezbednych do zgloszenia
zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dopuszczenia do
uzytkowania.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usunigcia
sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez
Wykonawce lub podwykonawcéw dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie
budowy i sasiednich dziatkach do dnia dokonania przez Zamawiajagcego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w wust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
dziennika budowy 1 terenu budowy w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed
rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu
umowy.
. W protokole przekazania placu budowy Zamawiajagcy wskaze Wykonawcy drogi
dojazdowe do placu budowy.
Strony uzgodnig niezbedne elementy wspdtpracy w protokole przekazania placu budowy.
Do koordynowania i1 zarzgdzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego,
Zamawiajacy powotuje Zespot Zarzadzajacy Inwestycja skladajacy si¢ z Inspektora
nadzoru oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacj¢ na temat zakresu umocowania i
uprawnien oséb wskazanych w ust. 5.

§4
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:

............................................................... upowaznionego  przez  Wykonawce do
wykonywania czynnos$ci przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz kierownikéw rob6t w osobach:
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne i wymagane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz czlonkostwo we wlasciwej
okrggowej Izbie Inzynieréw Budownictwa.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek ze wskazanych os6b w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej] umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
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zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie

3 dni roboczych od dnia jej zgloszenia ale wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1

doswiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1

doswiadczenia wymaganych w SIWZ.

. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w

ust. 3 nie pdzniej niz 3 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy lub robdt  bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych o0séb niz

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazdwek

Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedlozenia za posrednictwem Inspektora nadzoru

Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,

wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci

wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego:

1) za posrednictwem Inspektora nadzoru, o konieczno$ci wykonania prac koniecznych,
zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac protokot koniecznosci okreslajacy zakres
robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg cen przyjetych do kalkulacji ceny oferty). Do
wykonania tych rob6t Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu protokotu
koniecznosci przez Woéjta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i uzyskaniu
dodatkowego zlecenia.

2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jakos$¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz zobowigzuje si¢ do
wspoltpracy z Zamawiajagcym przy podejmowanych dzialaniach zapobiegajacych
zagrozeniom.

. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow energii i wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii
elektrycznej i wody Wykonawca instaluje na wtasny koszt),

3) wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegna
obiekty, nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wtasnos¢ osob trzecich badz
Zamawiajacego — naprawienia ich 1 doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drég dojazdowych do placu budowy
do stanu pierwotnego po wykonaniu odcinkéw prac i zgtoszenia Zamawiajgcemu do
odbioru,

6) wykonania badan i préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku
niezgloszenia do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
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7) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezaca 1 ostateczng inwentaryzacje powykonawcza robot,

8) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materialoéw, odpadoéw i Smieci,

Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty budowlane oraz inne czynnos$ci objete

przedmiotem umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu

bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z

zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony

srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z

realizacjag umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

$mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na terenie budowy.

Z. chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi pelna

odpowiedzialno$¢ m.in. za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektOw, materialéw, sprzg¢tu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace =ze zniszczenia wlasno$ci oséb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstate w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do

dnia poprzedzajacego dzien, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowg

lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z

realizacja umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych,

w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza
niz cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z
wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 13. W przypadku
niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 13, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 13, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.



15.

16.

17.

18.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajacemu kopii  polis
ubezpieczeniowych, ale nie zwalnia go to z obowiazku odpowiadania w pelnym zakresie
za zdarzenia wymienione w niniejszym paragrafie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi za zgloszone
szkody.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaly Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto ceeeeeeseeeeesesesesssesssesensssasccensacssessZl
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2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy

bedzie dokonane na podstawie faktury koncowej (po dokonaniu odbioru koncowego

robot) w przypadku czesci nr I, II i IV. W przypadku czesci III rozliczenie

miesieczne zgodnie z zaawansowaniem robot, na podstawie faktycznie wykonanych i

odebranych roboét czesciowych, z zastrzezeniem, ze faktura koncowa (po dokonaniu

odbioru koncowego robot) musi by¢ wystawiona na kwote minimum 20% wartoSci
umowy dla tejze czesci nr I1.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda

realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1

ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4, umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg 1 przediozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 1 ust. 4, z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od niskich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.



6.

10.

1.

12.

13.

14.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 5 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za
roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy - przed rozpoczeciem tych robot.
Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 5.
Przed rozliczeniem ptatnosci Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartosci wykonanych
robdt, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie stanowi zatacznik do protokotow
odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koncowego.
Platnos¢ z tytulu wykonania umowy jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajagcego Wwystawionej przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z
umowy, na kwote potwierdzong przez Inspektora nadzoru w zestawieniach wartosci
wykonanych robd6t, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcé4w lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z uméw o
podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej
dokumentami stanowi zafacznik do faktury.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie 0O
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zagdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 13,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej

9



15.

16.

17.

18.

watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 13, uwag wykazujacych niezasadno$¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapfaty.

Réwnowarto$¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia begda wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 10, przedstawione

Zamawiajacemu wraz:

1) z protokolem odbioru zakonczonego etapu robot, w ktérym beda wyszczegélnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru czesci
robét wykonanych przez Podwykonawcé4w lub dalszych Podwykonawcéw w ramach
odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy 1 ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego
rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcé4w lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedltozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 18, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 14
zawierajace szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 14 1 wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w
ust. 13, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnoS$ci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 14 i
potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wyltacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce¢ lub Podwykonawce i1 bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajagcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnos$ci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sagdowego kwot¢ potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$c

11



27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okre§lonymi umowa Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wylacznie kwot¢ nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te¢ okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy os$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 32 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§6
Materiaty
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wtasnych.

Materialy o ktérych mowa w ust.] musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa muszg
by¢ uzgodnione na pisSmie z Zamawiajagcym w zakresie parametréw i jako$ci - wymogom
okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
ustawy prawo budowlane).

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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certyfikat zgodno$ci, Polska Norme¢ Ilub aprobate techniczng oraz dokument
potwierdzajacy rownowaznos¢ dla materiatdéw zamiennych oraz posiadaja oznakowanie
zgodnosci (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci — Dz. U. z 2016 r. poz.655), poswiadczajace dopuszczenie do stosowania i
sprzedazy na terenie Unii Europejskie;j.

Odpady i materiaty niepelnowartosciowe pochodzace z rozbiérki podlegaja obowigzkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.
Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruzu i odpadéw. Miejsce i
odlegtos¢ wywozu sg zalezne od wyboru Wykonawcy. Catos¢ kosztéw z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celow budowlanych Wykonawca
wywiezie 1 rozplantuje na swoj koszt we wlasnym zakresie.

§7
Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu roboét, wady projektowe i obstuga
geodezyjna
. Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okreslonych w § 4 ust. 8 pkt 1 mozliwos¢

wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub koniecznych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien
odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nieprawidlowego wyznaczenia gtdwnych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru o nieprawidlowosciach.

. Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Po zakonczeniu rob6ét budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy 1 w terminie 14 od zgloszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajacemu trzy komplety map z inwentaryzacji
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10.

powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach do organu prowadzacego panstwowy zasdb geodezyjny 1
kartograficzny.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§8
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
Przedmiot UMOWY: ..ot vuieiiiiiiienie it eaiis eeeeiieeneeaeennn a, Podwykonawcom

powierzy wykonanie nastepujagcych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w

szczegblnosci, 1z:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastegpowa¢ w czgsciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
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doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidtlowe wykonanie
podzlecanej czeSci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze 1 do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach os6b, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przediozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

robdt i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z cz¢scig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci

dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru
na zasadach okreslonych w ust.7.

. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczeg6lnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatagcznikéw
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 6.
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11.

12.

13.
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15.

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust.7,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawcg;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreSlonych projektem jest dituzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz

na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia

przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 5 ust.

1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa O
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 7—13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust.
18, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa3.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

§9
Odbiory

. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastgpujace odbiory:

1) odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) comiesi¢czne odbiory czesciowe w przypadku czesci nr III przedmiotu umowy,
3) odbioér koncowy przedmiotu umowy,
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1.

4) odbidr pogwarancyjny.

Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
odbioru tych robét wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy
nie dokonano odbioru rob6t ulegajacych zakryciu, Zamawiajagcy moze za posrednictwem
Inspektora nadzoru nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otwordéw we wskazanych czes$ciach robot, ktore nie zostaty odebrane.

Odbioréw wymienionych w ust. 1 pkt 2 rozpoczyna Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajagcego w terminie 4 dni od zgloszenia przez Wykonawce
odbioru tych robot pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cze¢$ciowego, w terminie 7 dni od dnia
rozpoczecia tego odbioru — niniejszy ustep dotyczy wylacznie czesSci nr III przedmiotu
umowy.

§ 10
Odbiodr koncowy
Zakonczenie wszystkich roboét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych

proéb 1 sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.

Potwierdzenie zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza

osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggni¢ciu

gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego. Przy zawiadomieniu

Wykonawca zataczy nast¢pujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci
PN,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami i
Polskimi Normami 1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku
wprowadzenia zmian,

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdéw, ich ilosci i
wartosci ogétem oraz netto.

7) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i
powiadomi uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.
Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza si¢ Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

§ 11
Odbiodr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 14 dni od
uplywu terminu gwarancji jakosci oraz r¢kojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce
obowiazkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru rob6t po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji

§12
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela ....cceeeeunees miesi¢cznej gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady na
zrealizowany przedmiot umowy — roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru

koncowego.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu
umowy zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego.

. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zaméwienia, wad lub usterek,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru do czasu ich usuni¢cia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wady lub usterki i przystgpienia do kolejnego
odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru, chyba Ze strony ustalg protokolarnie
krétszy lub diuzszy termin.

. W okresie gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o
stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zamdwienia w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia 1 przystgpienia do
kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach,
chyba ze strony protokolarnie ustalg krétszy lub dtuzszy termin.

Istnienie wad lub usterek oraz ich usunigcie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen
Zamawiajacego tytulem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie
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...................................... tj. KwWOote: .ceevieecieerceeeiieeeseeeeeee.. 21 stownie  zlotych:
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone lub zwolnione w nastgpujacy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie prac (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia tj. kwota:  ................ zt stownie:
................................. ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) pozostala cze§¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj.
kwota: ..........oei zh stownie: ... )
w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym

byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy wystgpi

koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w rozdz. XV specyfikacji istotnych warunkéw

zamOwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci,

§14
Kary umowne
. Wykonawca zaptaci kar¢ umowng liczong od ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1

umowy:

1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % ceny
ofertowej brutto za kazdy dzien zwloki.

2) za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowe;j
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od
dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad. Wysokos¢ kary zwigksza si¢ o 50 % w
przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji i
rekojmi.

3) z tytulu odstgpienia od umowy lub jej rozwiazania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,
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4) z tytulu uszkodzenia lub zniszczenia pojedynczego drzewka owocowego na
dzialce nr 145 obr¢b Radomno w kwocie 1 500,00 zt za kazde drzewko (dotyczy
wylacznie czesci nr 1),

5) z tytulu uszkodzenia lub zniszczenia pojedynczego krzewu owocowo-ozdobnego
dzialce nr 145 obr¢b Radomno w kwocie 500,00 zt za kazdy krzew (dotyczy
wylacznie czesci nr 1),

6) w pelnej wysokosci koszty poniesionej przez wlasciciela dzialki nr 145 obreb
Radomno z tytulu innych jakichkolwiek szkéd spowodowanych wykonaniem
kanalizacji na terenie tej dzialki (dotyczy wylacznie czeSci nr II),

7) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
brutto ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt brutto ztotych za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi
umowg - w wysokos$ci — 2 % ceny ofertowej brutto,

11)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 4
ust. 13, umowy Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie,

12)Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1, nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego,

13)w przypadku naruszenia § 1 ust. 16 umowy Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiordw robot zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 300,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zawloki.

. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na

zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest

wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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10.

1.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkoéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad 1 usterek,
stwierdzonych podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia
stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie
dokona albo wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy pokryje swoje roszczenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne bedg potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonywania umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum

naleznych Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwo$ci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa w ust.7

kary umowne lub inne naleznos$ci Zamawiajgcego wynikajace z umowy bedg zaptacone w

ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowg

realizacje cigzacych na nim ptatnosci.

Kary nie bedg naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa

w § 16 ust. 1 umowy.

§ 15
Umowne prawo odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacj¢ umowy
w zakresie ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) Wykonawca przystagpit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

5) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

Wykonawca moze rozwigza¢ umowe¢ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy

Zamawiajacy powiadomil pisemnie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.
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4. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora nadzoru sporzadzi szczegbétowy protokoét
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
§ 16

Zmiana umowy
1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystgpienia nastgpujacych okolicznosci:
1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbiorow,

b) braku srodkéw finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

c) opOznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego) lub
wstrzymania realizacji rob6t, przez Zamawiajgcego,

d) konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedéw w dokumentacji
projektowej,

e) wystgpienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dzialania militarne itp.),

f) opdznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wtadz publicznych,
zmiana obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sadu itp.).
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2)

3)

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa

h) gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgod lub pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych
organdéw, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

1) gdy prace objete umowa =zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy co
uniemozliwi terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

J) wystapienia opdéznien wynikajacych z kolizji na terenie budowy pomiedzy
wykonawcami poszczegdlnych czeéci, a koniecznoscig zachowania kolejnosci
robot wynikajacych ze sztuki budowlane;.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okoliczno$ci w

zakresie majacym wplyw na przebieg realizacji zamdwienia, termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty jednak nie diuzej niz o czas réwny
okresowi przerwy, postoju lub opdznienia.

Zmiana uméwionego zakresu rob6t - w przypadku:

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego
niezaleznych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkOw spetnienie §wiadczenia byloby
polaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo groziloby jednej ze stron razaca
stratg, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

w szczegOllnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajagce uzyskanie lepszej jakosci
robot.

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowys;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegoOlnoSci istnienie
niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;
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4)

5)

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznoS$ci
usunigcia sprzecznosci przy pomocy wykladni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne
zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie osdb, podwykonawcoéw, grup wykonawcoOw

i innych podmiotéw wspdtpracujacych przy realizacji zaméwienia pod warunkiem, ze

ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze

od tych, jakie posiadajag podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastapi¢ z przyczyn

organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i

innych podmiotow spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i ztozonej oferty.

Wynagrodzenia:

a) gdy zmianie ulegnie urzedowa stawka podatku VAT.

b) ze wzgledéw ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
rob6t wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

c) w przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego §.

d) Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajacych uzytkowanie) , oraz takiej, ktora odbiera cechy witasciwe
danemu obiektowi (zardwno funkcjonalne jak i estetyczne).

2. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 1 3 nastapi na

podstawie opracowanych kosztorysow. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o
nastepujace zalozenia:

1)

2)

ceny jednostkowe robdt lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w.
zapisy, nalezy przyja¢ brakujace ceny czynnikOdw produkcji nie wyzsze od ,,niskich”
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. Podstawa do
okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji, — KNNR-y, a nast¢gpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

3. Woystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3,4 lub 5, nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie
moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania pelnego zakresu robot w sytuacji
ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy

Zamawiajacego ani Wykonawcy.

Postanowienia koncowe
§17
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Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z niniejsza Umowg migdzy stronami bgdzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez
strong¢ zawiadamiajacg. Zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem, dorgczane
osobiscie, przesylane kurierem lub listem.

Zawiadomienia bedg wysylane na adresy 1 numery fakséw podane przez strony. Kazda ze
stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, strony uznaja za dor¢czone.
Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajagcego o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazdwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
W tym przypadku Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Inwestora o przedtuzenie terminu
wykonania robdt o okres wstrzymania prac.

§18
Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umow3 stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.
Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktérych nie bedzie mozna
rozstrzygna¢ polubownie, z zastrzezeniem ust. 5, bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego,
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni od
daty zgloszenia roszczenia na piSmie. W razie odmowy przez Wykonawce uznania
roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na drogg sadowa.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a W

szczegblnosci dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢
wynagrodzenia stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330 ze
zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
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10.

1.

Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z 2018 r, poz. 1000 ze zm.).

Zamawiajacy tj. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest

administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony

os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g6lne

rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskal dane osobowe w

zwigzku z zawarciem 1 realizacja niniejszej umowy. Dane kontaktowe administratora:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300,

kancelaria@gmiannml.pl.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminanml.pl.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, beda

przetwarzane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wylacznie w celu wykonania

tej umowy, realizacji obowigzkéw i praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawartg
umow3 oraz w celu realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z

zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit.

¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiazkéw prawnych) oraz art. 6

ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowiazkow 1 praw wigzacych si¢ z zawarta umowa lecz

nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes
administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowiazek administratora wynikajacy z przepisOw podatkowych (podstawa
prawna przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogolnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen
spolecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek
administratora wynikajacy z przepiséw prawa (podstawg prawng przekazania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

Dane osobowe bedg przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych

pracownikow.

Dane osobowe beda przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do

realizacji celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach

przechowywane be¢da przez administratora do czasu uptywu ustawowych terminow
przechowywania faktur na cele podatkowe.

Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest

dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwos$¢ zawarcia tej umowy.

Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktore;j

dane sg przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do

sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
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sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma rowniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ze
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie

danych osobowych.

§ 20
1. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowig zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) SIWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robdt budowlanych - zatgcznik nr 2,
3) Kosztorysy rob6t — zatacznik nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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