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zwanych dalej ,,Zamawiajacym”

TEPIeZENtOWANYIN PIZEZ veeereceececoccssesesscsscssscssssssscsnonne
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”.

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie

Zatacznik nr 6 do SIWZ
Wzoér umowy

zamOwienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp), zostata zawarta

umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

niezbedne do oddania przewidzianego umowg obiektu budowlanego pod nazwa:

,Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Pustki i Tylice”

1) Zadanie I: Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowosci
Pustki

2) Zadanie II: Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice, dojazdowej do
gruntéw rolnych we wsi Tylice, na odcinku o dtugosci 120 m — Etap V

(w zaleznosci od rozstrzygniecia zamowienia zostanie zawarta jedna bqdz dwie umowy

z wykonawcg/ami zgodnie z podziatem zamowienia na ww. zadania).

Szczegblowy zakres robdt okreslony jest w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

dokumentacji projektowej oraz SSTWiOR stanowiacych zatgcznik Nr 7 i nr 8 do SIWZ,

zgodnie ze zlozong oferta, ktéra stanowi zatgcznik Nr 1 oraz zgodnie z kosztorysem

ofertowym szczegétowym stanowigcymi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory

Wykonawca zobowiazuj¢ si¢ wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi w  Rzeczpospolitej] Polskiej przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego, w terminie okreslonym umow3a, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami

budowlanymi”.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz

SSTWiOR roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty

wyszczegOlnione w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy

zgodnie z projektem budowlanym.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 1.,

poz. 290).

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot a

sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie

wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla

realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 7

umowy.

Inspektor nadzoru, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 i

ust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych.

. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktorym mowa w ust. 8 nie

bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczeg6lnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie zostaty
wyszczegOlnione w przedmiarze robdt lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaly réwniez ujete w
przedmiarze rob6t, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuni¢cie rozbieznosci pomiedzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznos$ci zaniechania robdt budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawcg zmienionego zakresu robdt nastagpi na podstawie
protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznos$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez

Woéjta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawce.

Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokoét
z negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika
budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
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Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci zapoznatl si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot oraz
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.
Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w § 5, do
wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robot 1 czynnosci niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, w celu przekazania
Zamawiajacemu dziela budowlanego, ktére zostanie bezwarunkowo dopuszczone do
uzytkowania.

Na podstawie SIWZ w zwigzku z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy wymaga aby wykonawca lub ewentualny podwykonawca zatrudnial na
podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
zZwigzane z:

a) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

b) wykonywaniem czynnosci zwigzanych z obsluga sprzetu budowlanego
wykorzystywanego na budowie w zwigzku z realizacja przedmiotu zaméwienia -
koparki, walce, samochody samowyladowcze, zageszczarki, przecinarki do betonu,

1tp.

¢) wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopow,

d) oraz pozostale roboty wykonywane zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 14 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 14

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposib
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa
(tj. w szczegllnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowys;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 14 czynno$ci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary

okreslonej w § 15 ust. 1 pkt.10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 14 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§2
Termin wykonania zaméwienia
Strony ustalajg terminy zakonczenia roboét:

a) do 8.11.2019 roku (dotyczy Zadania I: Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr
181024N w miejscowosci Pustki);

b) do 14.10.2019 roku (dotyczy Zadania II: Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR
Tylice, dojazdowej do gruntow rolnych we wsi Tylice, na odcinku o dtugosci 120 m —
Etap V).

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

. Za zakonczenie rob6t Zamawiajacy uzna dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w

dzienniku budowy o zakofczeniu robdt potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumentéw niezbgdnych do zgloszenia
zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dopuszczenia do
uzytkowania.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usuni¢cia

sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez
Wykonawce lub podwykonawcéw dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie



budowy i sgsiednich dziatkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych

niemozno$cig dotrzymania terminu okreSlonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
§3
Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,

dziennika budowy i terenu budowy w terminie nie pd6zniej niz na 7 dni przed
rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu
umowy.

. W protokole przekazania placu budowy Zamawiajagcy wskaze Wykonawcy drogi

dojazdowe do placu budowy.
Strony uzgodnig niezbedne elementy wspodtpracy w protokole przekazania placu budowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:

............................................................... upowaznionego  przez  Wykonawce do
wykonywania czynno$ci przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 1., poz. 290).

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne 1 wymagane
kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane oraz czlonkostwo we wlasciwej
okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w

ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
3 dni roboczych od dnia jej zgloszenia ale wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i1
doswiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1
do$wiadczenia wymaganych w SIWZ.

. Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w

ust. 3 nie p6zniej niz 3 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy lub robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek

Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedlozenia za posrednictwem Inspektora nadzoru

Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,

wszelkich dokumentéw, materiatéw 1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidlowosci

wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego:

1) za posrednictwem Inspektora nadzoru, o konieczno$ci wykonania prac koniecznych,
zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac protokét koniecznosci okreslajacy zakres
robdt oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg cen przyjetych do kalkulacji ceny oferty). Do
wykonania tych rob6t Wykonawca moze przystagpi¢ po zatwierdzeniu protokotu
koniecznosci przez Woéjta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i uzyskaniu
dodatkowego zlecenia.

2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz zobowigzuje si¢ do
wspltpracy z Zamawiajacym przy podejmowanych dziataniach zapobiegajacych
zagrozeniom.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

1) urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow energii i wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii
elektrycznej 1 wody Wykonawca instaluje na wlasny koszt)

3) wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegna
obiekty, nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wiasno$¢ oséb trzecich badz
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drég dojazdowych do placu budowy
do stanu pierwotnego po wykonaniu odcinkéw prac i zgloszenia Zamawiajagcemu do
odbioru,

6) wykonania badan i prob (m.in. zaggszczenie gruntu — testy zaggszczenia przez
niezalezng firm¢ wskazang przez Zamawiajacego - probki w 6 miejscach wskazanych
przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy; iloS¢ probek odrebnie liczona dla
kanalizacji deszczowej i sanitarnej), jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
niezgloszenia do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg i ostateczng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot,

8) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materialéw, odpadow i $mieci,

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ roboty budowlane oraz inne czynnosci objgte

przedmiotem umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu

bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z

zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony

srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z

realizacja umowy, w szczeg6Olnosci za utrate¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
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$mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo

na terenie budowy.

Z chwila przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi pelna

odpowiedzialno$¢ m.in. za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i os6b
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektdw, materialéw, sprzg¢tu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci oséb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstale w zwiagzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pozniej niz do

dnia poprzedzajacego dzien, w ktdrym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe

lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z

realizacja umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych,

w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg
niz cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 13 — 15. W przypadku

niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 13, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 13 — 15, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajagcych z najblizszej faktury wystawionej przez

Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajacemu kopii  polis

ubezpieczeniowych, ale nie zwalnia go to z obowigzku odpowiadania w pelnym zakresie

za zdarzenia wymienione w ust. 11 - 13.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi za zgloszone

szkody.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji

ubezpieczajacej beda obcigzaly Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
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11.

Strony ustalajag szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto tesesssssssssssssssssssssssssassassosensasssassZl
(STOWNIE ZEOLYCR = oo e e e enn ZD)

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury koncowej - dla zadania 1 i II te same zasady
wystawiania faktur.

Fakture koncowa Wykonawca wystawi po dokonaniu odbioru koncowego. Dla zadania I
i I1 te same zasady wystawiania faktur.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda

realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1

ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 3, umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 1 ust. 3, z zastosowaniem metody, o
ktorej mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od niskich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 6 oraz przedstawi Zamawiajagcemu

za posrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za

roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy - przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte

kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 6.

Przed rozliczeniem ptatnosci Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartosci wykonanych

robo6t, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwote

nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie stanowi zalacznik do protokotéw

odbioru czegsciowego i protokotu odbioru koncowego.

Ptatno$¢ z tytutu wykonania umowy jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajagcego wystawionej przez

Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z

umowy, na kwot¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru w zestawieniach wartosci

wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
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Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uplynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z uméw o

podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej

dokumentami stanowi zatgcznik do faktury.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zagdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a

Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 13, uwag wykazujacych niezasadno$¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Réwnowarto§¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
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Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 10, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

1) z protokotem odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda
wyszczegOlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zalaczone
protokoty odbioru czgsci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy 1 ustugi,

3) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czgsciowego
rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawc¢ wymagan, o ktérych mowa w ust. 19, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
z3dania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa w ust. 15

zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru

rob6ot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w

zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15 1 wykaze

niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w

ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej

ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15 i

potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
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mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej
platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$§¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wyltacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce¢ lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajagcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okre§lonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa Zamawiajacy uzna i1 wyplaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
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Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu
tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig koncows.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 32 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§6
Materialy
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wiasnych.

Materialy o ktérych mowa w ust.] musza odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa muszg
by¢ uzgodnione na pisSmie z Zamawiajagcym w zakresie parametréw i jakosci - wymogom
okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
ustawy prawo budowlane).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodno$ci, Polska Norme¢ Ilub aprobat¢ techniczng oraz dokument
potwierdzajacy réwnowaznos¢ dla materiatébw zamiennych oraz posiadaja oznakowanie
zgodnosci (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci), poswiadczajace dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii
Europejskie;.

Odpady i materiaty niepetnowartosciowe pochodzace z rozbiérki podlegaja obowiazkowi
wywiezienia na wysypisko 1 utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.
Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruzu i odpadéw. Miejsce i
odleglos¢ wywozu sg zalezne od wyboru Wykonawcy. Catos¢ kosztéw z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celéw budowlanych Wykonawca
wywiezie i rozplantuje na swoj koszt we wlasnym zakresie.

§7

Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robét, wady projektowe i obstuga

1.

geodezyjna
Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okreSlonych w § 4 ust. 8 pkt 1 mozliwos¢

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robot
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zamiennych lub koniecznych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowg w
sytuacji gdy wykonanie tych rob6t begdzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowg wytyczenie w

terenie wszystkich cze¢sci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace

rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
z3danie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a

w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 od zgloszenia
inwentaryzacji 1 dostarczy Zamawiajacemu trzy komplety map z inwentaryzacji
powykonawcze] ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach do organu prowadzacego panstwowy zasob geodezyjny i
kartograficzny.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§8

Podwykonawstwo

. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce

Przedmiot UMOWY: ... tuiiiiiiiiiiiiieiii i ceeeiieeieeneennn, a, Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.



3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w

szczegolnosci, 1z:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czegsci zamoOwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac si¢ posiadaniem wiedzy i
do$wiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgSci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

y

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;



10.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze

nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przediozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

rob6t 1 ich wyceng nawigzujagcg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przediozenia projektu Inspektorowi nadzoru
na zasadach okreslonych w ust.7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczeg6lnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikow
do umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 6.

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust.7,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajagcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawceg;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowag dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 5 ust.
1, oraz um6éw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym
wust. 7—13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
18, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.



20.

21.

22.

1.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce¢ lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

§9
Odbiory

. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastepujace odbiory:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy przedmiotu umowy,

3) odbiér pogwarancyjny.

Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajagcego w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
odbioru tych robdt wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy
nie dokonano odbioru robét ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze za posrednictwem
Inspektora nadzoru nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otwor6w we wskazanych czg¢sciach robdt, ktére nie zostaly odebrane. Przed
przystapieniem do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany jest przedlozyc
inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanego odcinka robot.

§ 10
Odbior koncowy
Zakonczenie wszystkich robo6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych

préb i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnigciu
gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zalgczy nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawcza,



2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci
PN,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 1
Inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku
wprowadzenia zmian,

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci 1
wartosci ogétem oraz netto.

7) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i
powiadomi uczestnikéw odbioru.

. Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z

Zamawiajacym.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego =zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

. Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawcy w

dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

§ 11
Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 14 dni od
uptywu terminu gwarancji jakoSci oraz rekojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce
obowigzkoéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

. Zamawiajagcy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.

§13
Gwarancja i rekojmia



Wykonawca udziela .....ceuveenn.. miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na
zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady prawne 1 fizyczne przedmiotu
umowy zgodnie z oferta 1 przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zamoOwienia, wad lub usterek,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady lub usterki i przystgpienia do kolejnego
odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru, chyba ze strony ustalg protokolarnie
krétszy lub dtuzszy termin.

W okresie gwarancji, Zamawiajagcy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o
stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zamdwienia w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia i przystapienia do
kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach,
chyba ze strony protokolarnie ustalg krétszy lub dtuzszy termin.

Istnienie wad lub usterek oraz ich usunigcie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca przedtozy karte gwarancyjng na przedmiot umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen

Zamawiajacego tytulem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie

...................................... tj. kwote: .eeoceevieeiieeeieeescieeeeeee.. Z1 stownie  ztotych:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie

zwrocone lub zwolnione w nastepujacy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie prac (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia . kwota: ...l V21 stownie:
................................. ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj.
kwota: .................. Zh STOWIIE: o i )
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym

bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy wystapi

konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zalacznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.



5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w rozdz. XV specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci,

§ 15
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci kar¢ umowng liczong od ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1
umowy:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % ceny
ofertowej brutto za kazdy dzien zwloki.

za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowe;j
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od
dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad. Wysokos¢ kary zwigksza si¢ o 50 % w
przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji i
rekojmi.

z tytulu odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

za nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwiloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
brutto ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt brutto ztotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umow3a - w wysokosci — 2 % ceny ofertowej brutto,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 4
ust. 13, umowy Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie,

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1, nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego,

10)w przypadku naruszenia § 1 ust. 14 umowy Zamawiajacy jest uprawniony do

natozenia kary umownej w wysokosci 2 000,00 zi.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:



10.

11.

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktéorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 300,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zawloki.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usuniecia wad 1 usterek,
stwierdzonych podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuni¢cia
stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie
dokona albo wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy pokryje swoje roszczenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum
naleznych Wykonawcy.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa w ust.7

kary umowne lub inne naleznos$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy bedg zaptacone w
ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce¢ wezwania do zaptaty.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowg
realizacj¢ cigzacych na nim ptatnosci.
Kary nie bgdg naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w § 16 ust. 1 umowy.
§ 16
Umowne prawo odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem

natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,



2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwatl realizacj¢ umowy
w zakresie ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji.

5) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

Wykonawca moze rozwigza¢ umow¢ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektoéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba, ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktére moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ dokonania odbioru robét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najp6zniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 17
Zmiana umowy
. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystgpienia nastepujacych okolicznosci:
1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :



2)

3)

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robdt
lub dokonywanie odbioréw,

b) braku srodkoéw finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

¢) opo6znienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego) lub
wstrzymania realizacji rob6t, przez Zamawiajacego,

d) konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje bledow w dokumentacji
projektowej,

e) wystapienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.),

f) opoznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wiadz publicznych,
zmiana obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcze$niej
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sadu itp.).

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa

h) gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen oséb trzecich lub wtasciwych
organOéw, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

i) gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy co
uniemozliwi terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych wyzej okoliczno$ci w

zakresie majacym wplyw na przebieg realizacji zamdwienia, termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty jednak nie dluzej niz o czas réwny
okresowi przerwy, postoju lub op6znienia.

Zmiana umoéwionego zakresu robot - w przypadku:

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego
niezaleznych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkOw spetnienie §wiadczenia bytoby
potaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo groziloby jednej ze stron razaca
stratg, czego strony nie przewidywaly przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

w szczegOlnosci nastgpujacymi okolicznos$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosSci
robot.

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowys;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub



4)

5)

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usuni¢cia sprzeczno$ci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne
zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie osdb, podwykonawcoéw, grup wykonawcow

i innych podmiotéw wspdtpracujacych przy realizacji zamdéwienia pod warunkiem, ze

ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze

od tych, jakie posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastgpi¢ z przyczyn

organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i

innych podmiotéw spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i zlozonej oferty.

Wynagrodzenia:

a) gdy zmianie ulegnie urzedowa stawka podatku VAT.

b) ze wzgledéw ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
rob6t wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

¢) w przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego §.

d) Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny 1 nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajacych uzytkowanie) , oraz takiej, ktora odbiera cechy wilasciwe
danemu obiektowi (zardwno funkcjonalne jak i estetyczne).

2. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nastgpi na
podstawie opracowanych kosztoryséw. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o

nastepujace zatozenia:

1y

2)

ceny jednostkowe robdt lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w.
zapisy, nalezy przyja¢ brakujace ceny czynnikOw produkcji nie wyzsze od ,,niskich”
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji, — KNNR-y, a nast¢gpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.



Wiystgpienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5, nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie
moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania pelnego zakresu rob6t w sytuacji
ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstalych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

Postanowienia koncowe
§ 18
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku

z niniejsza Umowg mig¢dzy stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez
stron¢ zawiadamiajacg. Zawiadomienia mogg by¢ przesylane faksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

Zawiadomienia bedg wysylane na adresy i numery faksow podane przez strony. Kazda ze
stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, strony uznajg za dor¢czone.
Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazoéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
W tym przypadku Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Inwestora o przedtuzenie terminu
wykonania robdt o okres wstrzymania prac.

§19
Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.
Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktérych nie bgdzie mozna
rozstrzygna¢ polubownie, z zastrzezeniem ust. 5, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego,
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajagcego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni od
daty zgloszenia roszczenia na piSmie. W razie odmowy przez Wykonawce uznania
roszczenia Zamawiajgcego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.



§20

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w

szczegOlnosci dotyczgce go dane identyfikujagce, przedmiot umowy i wysoko$¢
wynagrodzenia stanowig informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnianiu w
trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich

przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 22018 r, poz. 1000 ze zm.).

. Zamawiajacy tj. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest

administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g6lne
rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskal dane osobowe w
zwigzku z zawarciem 1 realizacja niniejszej umowy. Dane kontaktowe administratora:
Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300,
kancelaria@gmiannml.pl.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminanml.pl.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy, beda
przetwarzane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wytacznie w celu wykonania
tej umowy, realizacji obowigzkéw i1 praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawartg
umow3 oraz w celu realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa.

. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z

zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit.

¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowigzkéw prawnych) oraz art. 6

ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowigzkOw i praw wigzacych si¢ z zawartag umowa lecz

nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes
administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowigzek administratora wynikajacy z przepisOw podatkowych (podstawa
prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogélnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujagce zadania z zakresu ubezpieczen
spotecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek
administratora wynikajacy z przepiséw prawa (podstawg prawng przekazania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

. Dane osobowe beda przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych

pracownikow.

. Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do

realizacji celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach



10.

11.

przechowywane beda przez administratora do czasu uplywu ustawowych terminéw
przechowywania faktur na cele podatkowe.

Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwos$¢ zawarcia tej umowy.

Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktorej
dane sg przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do
sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ze
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

§ 21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
Integralng czgs¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) Kosztorys ofertowy szczegbétowy — zatgcznik nr 2.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



