UMOWA RD.271.2.1.2020

zawartaw dniu ............. roku pomiedzy:

Gming Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podlesna 1; Mszanowo; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
reprezentowang przez Wojta Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Artuszewskiej
NIP 877-146-84-61 REGON 871118922

zwanych dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez
zwanym dalej ,,Wykonawea™.
NIP REGON

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie

Projekt

zamdwienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp), zostala zawarta

umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane

niezbedne do oddania przewidzianego umowg obiektu budowlanego, pod nazwa:
,»CzeSciowe utwardzenie dzialki nr 1102/4 — Plac manewrowy przy Zespole Szkol w
Bratianie”” obejmujace zakres robot okreslony w SIWZ, dokumentacji projektowej
(zatacznik nr 2 do umowy), zgodnie ze zlozong oferta, ktora stanowi zatacznik Nr 1do
SWIZ, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczpospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa,
zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie robdt budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 .,
poz. 1186 z pdzn. zm.).

. Wykonanie rob6dt budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot,
a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrgbnej umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla

realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 7

umowy.

Inspektor nadzoru, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w ust. 1, ust. 2 i

ust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnosci
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilo$ci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktorym mowa w ust. 7 nie

bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaly rowniez ujete w
przedmiarze robét, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbiezno$ci pomigdzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce¢ zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie
protokotu koniecznos$ci. — sprawdzone i poprawione do tego momentu
Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez

Wojta Gminy lub osobg przez niego upowazniong i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawce.

Zakacznikiem do protokotu koniecznos$ci, stanowigcym jego integralng cz¢sé, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika
budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot oraz
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.
Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w § 5, do
wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich robdt 1 czynno$ci niezbgdnych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, w celu przekazania
Zamawiajacemu dziela budowlanego, ktére zostanie bezwarunkowo dopuszczone do
uzytkowania.

Na podstawie rozdz. Il pkt 13 SIWZ w zwigzku z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Zamawiajacy wymaga aby wykonawca lub ewentualny
podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnos$ci w
zakresie realizacji zamoOwienia zwigzane z:
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a)
b)

d)

wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

wykonywaniem czynnos$ci zwigzanych z obsluga sprzetu budowlanego
wykorzystywanego na budowie w zwigzku z realizacjag przedmiotu zamdwienia -
koparki, walce, samochody samowyladowcze, zageszczarki, przecinarki do betonu,
itp.

wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopow, podbudowy, posadowieniem
kraweznikow, obrzezy, umocnienie skarp ptytami azurowymi itp.,

oraz pozostate roboty drogowe wykonywane zgodnie ze szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych

wskazane w ust. 13 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1)

2)
3)

zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 13

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1)

2)

3)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa
(. w szczeg6lnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace o0sob wykonujagcych wskazane w ust. 13 czynnoSci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

okreslonej w § 15 ust. 1 pkt.10. Nieztozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych
wskazane w ust. 13 czynno$ci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§2
Termin wykonania zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia i zakonczenia robot w terminie od

20.06.2020r. do 31.07.2020r.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez kierownika budowy.

Za zakonczenie robot Zamawiajacy uzna dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy o zakonczeniu robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumenté6w niezbgdnych do zgloszenia
zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dopuszczenia do
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu 1 usunigcia
sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektéw wzniesionych przez
Wykonawce lub podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie
budowy i sasiednich dzialkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru
kofcowego przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
dziennika budowy i terenu budowy w terminie nie poézniej niz na 7 dni przed

rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy.



Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu
umowy.

W protokole przekazania placu budowy Zamawiajacy wskaze Wykonawcy drogi
dojazdowe do placu budowy.

Strony uzgodnig niezbedne elementy wspotpracy w protokole przekazania placu budowy.
Do koordynowania i =zarzgdzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajacy powotuje Zespdt Zarzadzajacy Inwestycja sktadajacy si¢ z Inspektora
nadzoru oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacje na temat zakresu umocowania |
uprawnien osob wskazanych w ust. 5.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie: ..cciciiiiiiiiiiiiinen R

upowaznionego przez Wykonawc¢ do wykonywania czynnos$ci przewidzianych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz
kierownika robot w 0Sobie.............ooviiiiiiiiii

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz czlonkostwo we wlasciwej
okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
3 dni roboczych od dnia jej zgloszenia ale wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1
doswiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1
do$wiadczenia wymaganych w SIWZ.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w
ust. 3 nie pdzniej niz 3 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe¢ do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek
Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeditozenia za posrednictwem Inspektora nadzoru
Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentow, materialow i1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci
wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego:
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1) za posrednictwem Inspektora nadzoru, o konieczno$ci wykonania prac koniecznych,
zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac protokét konieczno$ci okreslajacy zakres
robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg cen przyjetych do kalkulacji ceny oferty). Do
wykonania tych robot Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu protokotu
koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i uzyskaniu
dodatkowego zlecenia.

2) o zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos$¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz zobowigzuje si¢ do
wspotpracy z Zamawiajagcym przy podejmowanych dziataniach zapobiegajacych
zagrozeniom.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow energii i wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii
elektrycznej i wody Wykonawca instaluje na wtasny koszt),

3) wykonania projektow tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegna
obiekty, nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wlasno$¢ osob trzecich badz
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drog dojazdowych do placu budowy
do stanu pierwotnego po wykonaniu odcinkéw prac i zgloszenia Zamawiajacemu do
odbioru,

6) wykonania badan i prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
niezgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujace;j
wytyczenie oraz biezacg i ostateczng inwentaryzacje powykonawcza robot,

8) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezagco zbednych materiatow, odpadow 1 Smieci,

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ roboty budowlane oraz inne czynnosci objete

przedmiotem umowy zgodnie z wlasciwymi przepisSami prawa, w tym z zakresu

bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, z

zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony

srodowiska naturalnego. Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z

realizacja umowy, w szczegdlnosci za utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

$mier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan 1 bezpieczenstwo
na terenie budowy.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petla

odpowiedzialno$¢ m.in. za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materialow, sprzgtu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,
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3) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci 0sob trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pozniej niz do

dnia poprzedzajgcego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe

lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 1 odpowiedzialno$ci zwigzane] z

realizacjg umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych,

w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumag ubezpieczenia nie nizsza
niz cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a
takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedhuzenia ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w ust. 13. W przypadku
niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 13, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 13, a poniesiony koszt
potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie jest obowigzany dostarczaé Zamawiajagcemu  kopii  polis

ubezpieczeniowych, ale nie zwalnia go to z obowigzku odpowiadania w pelnym zakresie

za zdarzenia wymienione w niniejszym paragrafie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi za zgloszone

szkody.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem Ilub nie uzyskane od instytucji

ubezpieczajacej beda obcigzaty Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto z
(stownie ZYotyCh @ ... )
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury czg¢sciowej i koncowej (po dokonaniu odbioru koncowego
robot).



10.

11.

12.

Faktura czgsciowa moze by¢ wystawiona przez Wykonawce po zaawansowaniu robot
minimum 50% na kwot¢ odpowiadajaca warto$ci zaawansowania robot, na podstawie
protokotu odbioru cze$ciowego.

Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1

ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4, umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru,

2) jezeli nie mozna wycenic robot, wynikajacych z § 1 ust. 4, z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikoéw
produkcji nie wyzszych od niskich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa warminsko-
mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 5 oraz przedstawi Zamawiajgcemu

za posrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysoko$§¢ wynagrodzenia za

roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 umowy - przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte

kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 5.

Przed rozliczeniem platno$ci Inspektor nadzoru sprawdza zakres 1 warto$ci wykonanych

robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwote

nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotow

odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koncowego.

Ptatnos¢ z tytulu wykonania umowy jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego wystawione] przez

Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z

umowy, na kwote potwierdzong przez Inspektora nadzoru w zestawieniach wartosci

wykonanych robot, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow o

uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uplynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z umow o
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej

dokumentami stanowi zatacznik do faktury.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowie O

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych wuwag dotyczacych zasadno$ci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawcge uwag, o ktéorych mowa w ust. 14,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i1 odbidr robdt, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14, uwag wykazujacych niezasadnos$¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaptaty.

Rownowarto§¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 11, przedstawione

Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru czesci
robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw w ramach
odbieranego etapu robot,



19.

20.

21.

22.

23.

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami
Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypelienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 18, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 14

zawierajace szczegOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru

rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w

zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 14 1 wykaze

niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w

ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej

ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 14 1|

potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos$¢ takiej
platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem

przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z

potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce 1ub

Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnos$ci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnos$ci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za roéwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytulu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okres§lonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili Zadnych rachunkow lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa.

Zamawiajacy nie bedzie udzielal Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,

11



33.

34.

jak rowniez korzys$ci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okre§lonej w ust. 32 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§6
Materialy
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego kostke betonowa Polbruk, potrzebng do

wykonania ww. zadania.

Pozostate materialy niezbg¢dne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca robot.
Materialy o ktérych mowa w ust.2 musza odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstgpstwa musza
by¢ uzgodnione na pisSmie z Zamawiajacym w zakresie parametrow i jakosci - wymogom
okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
ustawy prawo budowlane).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodno$ci, Polska Norme¢ Iub aprobat¢ techniczng oraz dokument
potwierdzajacy rownowazno$¢ dla materialdow zamiennych oraz posiadajg oznakowanie
zgodnosci (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny
zgodnosci — Dz. U. z 2016 r. poz.655), poswiadczajace dopuszczenie do stosowania i
sprzedazy na terenie Unii Europejskie;j.

Odpady 1 materiaty niepetnowartosciowe pochodzace z rozbidrki podlegaja obowigzkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.
Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruzu i odpadéw. Miejsce 1
odlegtos¢ wywozu sg zalezne od wyboru Wykonawcy. Catos¢ kosztéw z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celéw budowlanych Wykonawca
wywiezie 1 rozplantuje na swoj koszt we wlasnym zakresie.

§7

Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robot, wady projektowe i obsluga

1.

geodezyjna
Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okreSlonych w § 4 ust. 8 pkt 1 mozliwo$¢

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub koniecznych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
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prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nieprawidlowego wyznaczenia gldwnych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru o nieprawidtowos$ciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 od zgloszenia
inwentaryzacji 1 dostarczy Zamawiajagcemu trzy komplety map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach do organu prowadzacego panstwowy zasob geodezyjny i
kartograficzny.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§8
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona wtlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowiace
przedmiot UMOWY: ...oceivviniininrineenienennannns. a, Podwykonawcom powierzy

wykonanie nastgpujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy:

Wykonawca wskaze po zawarciu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w

szczegblnosci, 1z:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cis$le odpowiadaja czesci zamoOwienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy, ktoérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowa¢ w czeSciach, na podstawie odbioréw cze¢sciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca 1 powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowys;
dysponowa¢ personelem 1 sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czeSci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu 1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wpykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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7.

10.

11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedlozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci

robot 1 ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci

dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
na zasadach okreslonych w ust.7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczeg6lnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikéw
do umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 6.

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktéorych mowa w
ust.7,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawceg;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umow3 dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa § 5 ust.
1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym =zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 7 —13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust.
18, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta
umowa3.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
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22.

1.

lub dalszy Podwykonawca, nie speiniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie wusunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalgczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢glte umowy na jezyk polski.

§9

Odbiory
W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastepujace odbiory:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,
4) odbidér pogwarancyjny.
Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
odbioru tych robot wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy
nie dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze za posrednictwem
Inspektora nadzoru nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otworow we wskazanych czesciach robot, ktore nie zostaty odebrane.
Odbiorow wymienionych w ust. 1 pkt 2 rozpoczyna Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajagcego w terminie 4 dni roboczych od zgloszenia przez
Wykonawce odbioru tych robot pisemnie w siedzibie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czgsciowego, w terminie
7 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

§ 10
Odbior koncowy
Zakonczenie wszystkich robdt 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych

prob 1 sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu
gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

2) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnos$ci

PN,
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3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku
wprowadzenia zmian,

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i
warto$ci ogdtem oraz netto.

7) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i
powiadomi uczestnikow odbioru.

. Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych liczac od

daty rozpoczgcia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z

Zamawiajacym.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

. Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawcy w

dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru.

§11
Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 14 dni od
uplywu terminu gwarancji jakosci oraz r¢kojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce
obowiagzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunig¢cia wad po uplywie okresu gwarancji

§12
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela .............. miesigcznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na
zrealizowany przedmiot umowy - roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru
koncowego.
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Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu
umowy zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zamoéwienia, wad lub usterek,
Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wady lub usterki i przystapienia do kolejnego

odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru, chyba ze strony ustalg protokolarnie
krétszy lub dtuzszy termin.

W okresie gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o
stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia i przystgpienia do
kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach,
chyba ze strony protokolarnie ustalg krétszy lub dtuzszy termin.

Istnienie wad lub usterek oraz ich usuni¢cie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen

Zamawiajacego tytulem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie

poreczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwote: ...................... zt

(stownie ZotyCh: ... .o ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie

zwrécone lub zwolnione w nastepujacy sposob:

1) czegs$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie prac (70% wysokosci
whniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ... zt
SO . e /100) w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2) pozostata czg$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj.
kwota:..........ocoeiii. zt stownie:
............................................................................ ztotych ........./100) w
ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniagdzu Zamawiajacy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym

bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 niniejszej umowy wystapi

konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedluzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w rozdz. XV specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglos$ci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci,

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci kar¢ umowng liczong od ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1
umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 1 % ceny
ofertowej brutto za kazdy dzien zwloki.

za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 1 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad. Wysokos¢ kary zwigksza si¢ o 50 % w
przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji i
rekojmi.

z tytutu odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
brutto ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt brutto ztotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umowa - w wysokosci — 2 % ceny ofertowej brutto,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 4
ust. 13, umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umowne] w
wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1, nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego,

10)w przypadku naruszenia § 1 ust. 16 umowy Zamawiajacy jest uprawniony do

natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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10.

11.

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajagcego do odbiorow robdt zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okres§lonych umowa w wysokosci 300,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zawtoki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na

zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwiloki i jest

wymagalna od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad 1 usterek,

stwierdzonych podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunig¢cia

stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie

dokona albo wykona je nieprawidtlowo, Zamawiajacy pokryje Swoje roszczenia z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne bedg potragcane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonywania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum

naleznych Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust.7

kary umowne lub inne nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy beda zaptacone w

ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowg

realizacje¢ cigzacych na nim ptatnosci.

Kary nie begda naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa

w § 16 ust. 1 umowy.

§ 15
Umowne prawo odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,
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2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje umowy
W zakresie ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

5) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

Wykonawca moze rozwigzaé umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiajacy powiadomitl pisemnie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt speni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcey pod swoj dozér terenu budowy

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktdéra odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Odstagpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§16
Zmiana umowy
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystgpienia nastepujacych okolicznosci:
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1)

2)

3)

Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbioréw,

b) braku $rodkéw finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

C) opoznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub
wstrzymania realizacji robot, przez Zamawiajacego,

d) konieczno$¢ dokonania zmian Iub konsekwencje bledow w dokumentacji
projektowej,

e) wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (klgska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dzialania militarne itp.),

f) opd6znienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja witadz publicznych,
zmiana obowigzujagcego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcze$niej
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sadu itp.).

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisow prawa

h) gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wiasciwych
organow, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

i) gdy prace objete umowa =zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy co
uniemozliwi terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

J) wystapienia opdznien wynikajacych z kolizji na terenie budowy pomiedzy
Wykonawcg a wykonawcag budowy kanalizacji deszczowej, wynikajaca z
koniecznos$ci zachowania kolejnosci robot wynikajacych ze sztuki budowlane;.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w

zakresie majagcym wplyw na przebieg realizacji zamdwienia, termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas rowny
okresowi przerwy, postoju lub opdznienia.

Zmiana uméwionego zakresu robot - w przypadku:

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajagcego z przyczyn od niegO
niezaleznych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie $wiadczenia byloby
potaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo groziloby jednej ze stron razaca
stratg, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

W szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
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4)

5)

wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usunigcia sprzecznosci przy pomocy wykladni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne
zapisy majg rOwny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie osob, podwykonawcdw, grup wykonawcow

I innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze

ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze

od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastapi¢ z przyczyn

organizacyjnych pod warunkiem, Zze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i

innych podmiotow spetniaja wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i ztozonej oferty.

Wynagrodzenia:

a) gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT,

b) ze wzgledow ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robot wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%,

c) w przypadkach okreslonych w pkt. 3),

d) obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny 1 nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajacych uzytkowanie) oraz takiej, ktora odbiera cechy wlasciwe
danemu obiektowi (zarowno funkcjonalne jak 1 estetyczne).

2. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nastgpi na

podstawie opracowanych kosztorysow. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o
nastepujace zalozenia:

1)

2)

ceny jednostkowe robdt lub ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego, a ilo$ci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami;

w przypadku, gdy nie begdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w.
zapisy, nalezy przyja¢ brakujace ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od ,,niskich”
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu
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poprzedzajacym miesige, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Podstawag do
okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji, — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5, nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie
moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania pelnego zakresu robot w sytuacji
ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

Postanowienia koncowe
§17

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejszg Umowag miedzy stronami bedzie sporzadzana na pisSmie i podpisana przez
stron¢ zawiadamiajgcg. Zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.
Zawiadomienia beda wysytane na adresy i numery faksoOw podane przez strony. Kazda ze
stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, strony uznaja za dor¢czone.
Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o0 znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej warto$ci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazoéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
W tym przypadku Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Inwestora o przedtuzenie terminu
wykonania rob6t o okres wstrzymania prac.

18
. Przy realizacji niniejszej umowy maja za§st0s0wanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.
Wszelkie zmiany 1 uzupeienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wylacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.
. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktorych nie bedzie mozna
rozstrzygna¢ polubownie, z zastrzezeniem ust. 5, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego,
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni od
daty zgloszenia roszczenia na pisSmie. W razie odmowy przez Wykonawc¢ uznania
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roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.

. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstalych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

19

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest§ mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w

szczegdlnosci dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy 1 wysokosé

wynagrodzenia stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1429 ze

zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich

przetwarzaniu przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g6lne rozporzadzenie o ochronie danych")

. Zamawiajacy tj. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest

administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony

oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i1 w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g6Ine

rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskal dane osobowe w

zwigzku z zawarciem 1 realizacja niniejszej umowy. Dane kontaktowe administratora:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300,

kancelaria@gmiannml.pl.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminanml.pl.

Dane osobowe pozyskane w zwiazku z zawarciem 1 realizacja niniejszej umowy, beda

przetwarzane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wylacznie w celu wykonania

tej] umowy, realizacji obowigzkéw 1 praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawartg
umowg oraz w celu realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa.

. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z

zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit.

¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiazkow prawnych) oraz art. 6

ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowigzkoéw i praw wigzacych si¢ z zawartg umowa lecz

nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes
administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowigzek administratora wynikajacy z przepiséw podatkowych (podstawa
prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen
spotecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek
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8.

10.

11.

administratora wynikajacy z przepisow prawa (podstawg prawng przekazania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);
Dane osobowe bgda przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych
pracownikow.
Dane osobowe beda przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do
realizacji celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach
przechowywane beda przez administratora do czasu uptywu ustawowych terminow
przechowywania faktur na cele podatkowe.
Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwos$¢ zawarcia tej umowy.
Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktorej
dane sa przetwarzane ma prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo do
sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, zZe
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

§ 20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) Dokumentacja projektowa robo6t budowlanych - zatacznik nr 2.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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