Fundusze Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita S/ OPe)

. Polska 5N = Eur‘ope)slg Fundusz
Program Regionalny - Mazvev. Ldrowe ycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

zawarta wdniu ............ooeiiiiiiiiannn.. 2020 roku pomiedzy:
Gming Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podlesna 1; Mszanowo; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
reprezentowang przez Wojta Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Artuszewskiej
NIP 877-146-84-61 REGON 871118922

zwanych dalej ,,Zamawiajacym”

rEPreZENtOWANYM PIZEZ vuueeeeenrenrenrenereereereereesecensencenne
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

W wyniku rozstrzygnigtego postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp), zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane

niezbedne do oddania przewidzianego umowg obiektu budowlanego, pod nazwa:
,Budowa Sciezki rowerowej po bylej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie -
Zajaczkowo Lubawskie na odcinku Pacoltowo - Tyliczki (granica gminy) w celu
zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo”
obejmujace zakres robot okreslony w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz SSTWIOR
(zalacznik nr 2 do umowy), zgodnie ze ztozong oferta, ktora stanowi zalacznik Nr 1 oraz
zgodnie z kosztorysem ofertowym (ktory stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy),
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczpospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowg, zwane
dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
SSTWIiOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Przedmiot umowy obejmuje dostawe i montaz systemu zliczajacego rowerzystow zgodnie
ze specyfikacja urzadzenia okre§long w SIWZ.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

5. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie robdt budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
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6. Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot,
a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrgbnej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 7
umowy.

8. Inspektor nadzoru, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 i
ust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczego6lnosci
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 8 nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegolnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaly roéwniez ujete w
przedmiarze robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robOt nastagpi na podstawie
protokotu koniecznosci.
10. Protokot konieczno$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez

Wojta Gminy lub osobg przez niego upowazniong 1 podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawce.

11. Zatacznikiem do protokotu koniecznos$ci, stanowigcym jego integralng czgs$é, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawcag zatwierdzony przez Kierownika
budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

12. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot oraz
dokonal wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.

13. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okre§lonym w § 5, do
wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich robot 1 czynno$ci niezbgdnych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, w celu przekazania
Zamawiajacemu dzieta budowlanego, ktére zostanie bezwarunkowo dopuszczone do
uzytkowania.
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14. Na podstawie rozdz. 11l pkt 12 SIWZ w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy wymaga aby wykonawca lub ewentualny podwykonawca
zatrudnial na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujace czynno$ci w zakresie realizacji
zamdwienia zwigzane z:

a) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

b) wykonywaniem czynno$ci zwigzanych z obstugg sprzetu budowlanego
wykorzystywanego na budowie w zwigzku z realizacjag przedmiotu zamdwienia -
koparki, walce, samochody samowyladowcze, zageszczarki, przecinarki do betonu,
itp.

€) wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopow, podbudowy, posadowieniem
kraweznikow, obrzezy,

d) oraz pozostale roboty drogowe wykonywane zgodnie ze szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy.

15. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych

wskazane w ust. 14 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

16. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 14
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoélnosci bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
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zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

17. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 14 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
okreslonej w § 15 ust. 1 pkt.10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych
wskazane w ust. 14 czynnosci.

18. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§2
Termin wykonania zamowienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robot w terminie do 30 wrzesnia 2022

roku.

2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB 1 po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

3. Za zakonczenie robot Zamawiajacy uzna dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy o zakonczeniu robdt potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumentéw niezbgdnych do zgloszenia
zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dopuszczenia do
uzytkowania.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usunigcia
sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektéw wzniesionych przez
Wykonawce lub podwykonawcoéw dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie
budowy i sasiednich dzialkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

5. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 2, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
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§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
dziennika budowy i terenu budowy w terminie nie po6zniej niz na 7 dni przed
rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy.
2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu

umowy.
3. W protokole przekazania placu budowy Zamawiajagcy wskaze Wykonawcy drogi
dojazdowe do placu budowy.
4. Strony uzgodnig niezbgdne elementy wspdipracy w protokole przekazania placu budowy.
§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0DI€ ...........ccccoveviiiiiieiiic e,
upowaznionego przez Wykonawc¢ do wykonywania czynnos$ci przewidzianych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest =zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane
kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane oraz czlonkostwo we wlasciwej
okrggowej Izbie Inzynierow Budownictwa.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
3 dni roboczych od dnia jej zgloszenia ale wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oso6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1
do$wiadczenia wymaganych w SIWZ.

4. Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w
ust. 3 nie pozniej niz 3 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy lub robdét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakofczenia robot.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazoéwek
Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedlozenia za posrednictwem Inspektora nadzoru
Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentow, materiatow i informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci
wykonania umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego:
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1) za posrednictwem Inspektora nadzoru, o konieczno$ci wykonania prac koniecznych,
zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac protokot koniecznos$ci okreslajacy zakres
robdt oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg cen przyjetych do kalkulacji ceny oferty). Do
wykonania tych robot Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu protokotu
koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i uzyskaniu
dodatkowego zlecenia.

2) o zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz zobowigzuje si¢ do
wspotpracy z Zamawiajagcym przy podejmowanych dzialaniach zapobiegajacych
zagrozeniom.

9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow energii i wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii
elektrycznej i wody Wykonaweca instaluje na wtasny koszt)

3) wykonania projektow tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegna
obiekty, nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wlasnos¢ osob trzecich badz
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drog dojazdowych do placu budowy
do stanu pierwotnego po wykonaniu odcinkéw prac i zgloszenia Zamawiajacemu do
odbioru,

6) wykonania badan i prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
niezgtoszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg i ostateczng inwentaryzacje powykonawcza robot,

8) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow 1 $mieci.

10. Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty budowlane oraz inne czynno$ci objete
przedmiotem umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych,
z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska naturalnego. Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody zwigzane z
realizacja umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i1 bezpieczenstwo
na terenie budowy.

12. Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ m.in. za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materialow, sprzgtu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,
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3) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci o0sOb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

13. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pézniej niz do
dnia poprzedzajgcego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 1 odpowiedzialnosci zwigzane] z
realizacjg umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych,
w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza
niz cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $§mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sob trzecich, a
takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.

14. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 13 — 15. W przypadku
niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 13, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 13 — 15, a poniesiony
koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawceg.

15. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

16. Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu kopii  polis
ubezpieczeniowych, ale nie zwalnia go to z obowigzku odpowiadania w pelnym zakresie
za zdarzenia wymienione w niniejszym paragrafie.

17. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi za zgloszone
szkody.

18. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaty Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajag szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

PDrutto s e zt
(stownie ZYOtYCh & ...eooiiiiii e ZE)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
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3. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonane na podstawie dwoch faktur czesciowych (po dokonaniu odbiorow czesciowych)
I faktury koncowej (po dokonaniu odbioru koncowego robot).

4. Pierwsza faktura czgSciowa moze by¢ wystawiona przez Wykonawce po zaawansowaniu
rob6t minimum 30% na kwot¢ odpowiadajacg wartosci zaawansowania robot, na
podstawie protokotu odbioru czgsciowego.

5. Druga faktura cze$ciowa moze by¢ wystawiona przez Wykonawce po zaawansowaniu
rob6t na kolejne 30% (réwniez na kwote odpowiadajgcg warto$ci zaawansowania robot),
na podstawie protokotu drugiego odbioru czesciowego.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadkach okreslonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych pod
warunkiem pisemnego udokumentowania przez Wykonawce zaistnienia okoliczno$ci
majacych wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawcg.

7. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1
ust. 7, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 7, umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 1 ust. 7, z zastosowaniem metody, 0
ktorej mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od niskich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.

9. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajagcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysoko$§¢ wynagrodzenia za
roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 umowy - przed rozpoczeciem tych robot.

10. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 8.

11. Przed rozliczeniem ptatnosci Inspektor nadzoru sprawdza zakres i warto$ci wykonanych
robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

12. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie stanowi zatacznik do protokotow
odbioréw czegsciowych i protokotu odbioru koncowego.

13. Ptatnos$¢ z tytutu wykonania umowy jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z
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umowy, na kwote potwierdzong przez Inspektora nadzoru w zestawieniach warto$ci

wykonanych rob6t, zgodnie z protokotami odbioru robot.

14. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow Ilub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z umoéw o
podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej
dokumentami stanowi zatacznik do faktury.

15. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie O
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego  wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié si¢ z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

17. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

18. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a
Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 16 uwag wykazujacych niezasadnosé
bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaptaty.
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19. Rownowarto$s¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

20. Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem odbioru cz¢sciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegoOlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw, lub do ktorego beda zalaczone
protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czgs$ciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

21. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 20, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

22. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 16
zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i1 charakteru
robot budowlanych, dostaw i1 uslug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

23. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 1 wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w
ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnoS$ci takiej
ptatnosci.

24. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 16 |
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potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych
mowa W ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

25. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

26. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

27. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnos$ci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

28. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnos$ci bezposredniej za
uzasadniong.

29. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos§c
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z Wwykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

30. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutlu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku rdznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okre§lonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.

31. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatagczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
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32. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa.

33. Zamawiajacy nie bedzie udzielal Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
34. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzys$ci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

35. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 34 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacji.

36. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§6
Materialy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wtasnych.

2. Materialty o ktorych mowa w ust.]1 musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstgpstwa musza
by¢ uzgodnione na pisSmie z Zamawiajacym w zakresie parametrow i jakosci - wymogom
okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
ustawy prawo budowlane).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, Polska Norme¢ lub aprobat¢ techniczng oraz dokument
potwierdzajacy rownowazno$¢ dla materialdow zamiennych oraz posiadajg oznakowanie
zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Odpady i materiaty niepelnowartosciowe pochodzace z rozbiorki podlegaja obowigzkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.
Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruzu i odpadow. Miejsce 1
odlegtos¢ wywozu sg zalezne od wyboru Wykonawcy. Catos¢ kosztow z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celéw budowlanych Wykonawca
wywiezie 1 rozplantuje na swoj koszt we wlasnym zakresie.

§7
Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robot, wady projektowe i obsluga
geodezyjna
1. Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okreSlonych w § 4 ust. 8 pkt 1 mozliwos¢

wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub koniecznych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
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zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

2. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie w
terenie wszystkich czgsci robot.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

6. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nieprawidlowego wyznaczenia gldwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru o nieprawidtowos$ciach.

7. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

9. Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 od zgloszenia
inwentaryzacji 1 dostarczy Zamawiajacemu trzy komplety map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach do organu prowadzacego panstwowy zasob geodezyjny i
kartograficzny.

10. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii.

§8
Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastgpujace roboty budowlane stanowigce
Przedmiot UMOWY: ...... «oeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis et a, Podwykonawcom

powierzy wykonanie nastepujacych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, 1Z:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem umowy 0 podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czg¢sci zamowienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowa¢ w czeSciach, na podstawie odbioréw cze¢sciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca 1 powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowy;
dysponowaé¢ personelem 1 sprzgtem, gwarantujacymi prawidtlowe wykonanie
podzlecanej czeSci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu 1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zalacznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wpykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.
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6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot 1 ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
Wykonawcy, wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
na zasadach okreslonych w ust.7.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okres§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnos$ci w
nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 6.

2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentoéw lub informacji, o ktéorych mowa w
ust.7,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowg dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
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11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz
na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi stanowiagce czg$¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa § 5 ust.
1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentaciji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 7 —13.

19. Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
18, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umows3.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie wusunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysieglte umowy na jezyk polski.

§9
Odbiory

1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystgpowac beda nastepujace odbiory:

1) odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) dwa odbiory czgsciowe,

3) odbior koncowy przedmiotu umowy,

4) odbidr pogwarancyjny.

2. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
odbioru tych robot wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy
nie dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze za posrednictwem
Inspektora nadzoru nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otworéw we wskazanych czgdciach robot, ktore nie zostaty odebrane.

3. Odbiorow wymienionych w ust. 1 pkt 2 rozpoczyna Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego w terminie 4 dni roboczych od zgloszenia przez
Wykonawce odbioru tych robot pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czeSciowego, w terminie
7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§ 10
Odbior koncowy
1. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych

prob 1 sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu
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gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego. Przy zawiadomieniu

Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnoS$ci
PN,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku
wprowadzenia zmian,

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementoéw, ich ilosci i
warto$ci ogdtem oraz netto.

7) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i
powiadomi uczestnikoéw odbioru.

2. Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych liczac od
daty rozpoczgcia odbioru.

3. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z
Zamawiajacym.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
6. Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru.

§11
Odbior pogwarancyjny

1. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 14 dni od
uptywu terminu gwarancji jakosci oraz rekojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypehienia przez Wykonawce
obowiazkow z tytulu udzielonej gwarancji jakos$ci oraz rekojmi za wady.

2. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunigcia wad po uptywie okresu gwarancji
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§ 12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela ............... miesi¢cznej gwarancji jakosci i rgkojmi za wady na

zrealizowany przedmiot umowy - roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru

koncowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu
umowy zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zamoéwienia, wad lub usterek,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wady lub usterki i przystapienia do kolejnego
odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru, chyba Ze strony ustalg protokolarnie
krotszy lub dhuzszy termin.

4. W okresie gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o
stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia 1 przystapienia do
kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach,
chyba ze strony protokolarnie ustalg krétszy lub dtuzszy termin.

5. Istnienie wad lub usterek oraz ich usunigcie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

o

Wykonawca przedtozy karte gwarancyjng na przedmiot umowy.

7. Gwarancja na system licznika roweréw oraz przesyl danych na serwer wykonawca
zapewni przez okres minimum 72 miesigce — zgodnie ze specyfikacja urzadzenia w
SIWZ.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen
Zamawiajacego tytutem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie
...................................... tj. kwote: .ceiiiiiiviivieeeeeeeee.. 21 stownie  zlotych:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone lub zwolnione w nastepujacy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie prac (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia  tj. kwota: ...l 7t stownie:
................................. ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30% wysokoSci wniesionego zabezpieczenia tj.
kwota: .................. Zh stownie: ... )
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
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4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowiacego zatacznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci,

§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kar¢ umowng liczong od ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1

UMowy:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % ceny
ofertowej brutto za kazdy dzien zwloki.

2) za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad. Wysokos¢ kary zwigksza si¢ o 50 % w
przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji i
rekojmi.

3) z tytutu odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

4) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
brutto ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany

6) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt brutto zlotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umow3 - w wysokosci — 2 % ceny ofertowej brutto,
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8) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 4
ust. 13, umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie,

9) Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1, nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego,

10)w przypadku naruszenia § 1 ust. 16 umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgloszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 300,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zawtoki.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna z tytutlu zwloki przyshuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaplaty.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkdéw i zobowigzah wynikajacych z umowy.

6. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego wusunigcia wad 1 usterek,
stwierdzonych podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia
stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie
dokona albo wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy pokryje swoje roszczenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum
naleznych Wykonawcy.

9. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktérym mowa w ust.7
kary umowne lub inne naleznos$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy beda zaptacone w
ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zapflaty.

10. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowa
realizacje cigzacych na nim ptatnosci.

11. Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa
w § 16 ust. 1 umowy.

§15
Umowne prawo odstapienia od umowy lub jej rozwigzania

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
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wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje umowy
W zakresie ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

5) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy

3. Wykonawca moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

4. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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§16
Zmiana umowy
1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystgpienia nastepujacych okolicznosci:
1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbioréw,

b) braku srodkéw finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

C) opoznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy 1 Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego) lub
wstrzymania realizacji robot, przez Zamawiajacego,

d) konieczno$¢ dokonania zmian Ilub konsekwencje bledow w dokumentacji
projektowej,

e) wystapienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dzialania militarne itp.),

f) opdéznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja witadz publicznych,
zmiana obowigzujagcego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcze$niej
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sadu itp.).

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisow prawa

h) gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgod lub pozwolen osob trzecich lub wiasciwych
organdéw, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

i) gdy prace objete umowa =zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy co
uniemozliwi terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w

zakresie majagcym wplyw na przebieg realizacji zamdwienia, termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas rowny
okresowi przerwy, postoju lub opdznienia.

2) Zmiana uméwionego zakresu robot - w przypadku:

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn 0d niego
niezaleznych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie $wiadczenia byloby
potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo groziloby jednej ze stron razaca
stratg, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

3) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

W szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot.
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C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot

pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usunigcia sprzecznosci przy pomocy wykladni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne
zapisy majg rOwny stopien pierwszenstwa.

4) Organizacyjnej polegajacej na: zmianie osob, podwykonawcow, grup wykonawcow
i innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie s gorsze
od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastapi¢ z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i
innych podmiotow spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i ztozonej oferty.

5) Wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 6;

b) w przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

C) obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajacych uzytkowanie) oraz takiej, ktora odbiera cechy witasciwe
danemu obiektowi (zarowno funkcjonalne jak 1 estetyczne).

Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nastgpi na

podstawie opracowanych kosztorysow. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o

nastepujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe roboét lub ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

2) w przypadku, gdy nie begdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.
zapisy, nalezy przyja¢ brakujace ceny czynnikow produkcji nie wyzsze od ,,niskich”
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu
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poprzedzajacym miesige, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Podstawag do
okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji, — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

3. Woiystapienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 [ub 5 nie
stanowi bezwzgl¢dnego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie
moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania pelnego zakresu robdt w sytuacji
ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstatych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

Postanowienia koncowe
§17

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejszg Umowag miedzy stronami bedzie sporzadzana na pisSmie i podpisana przez
stron¢ zawiadamiajacg. Zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia bedg wysylane na adresy i numery faksow podane przez strony. Kazda ze
stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, strony uznaja za dorgczone.

3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej warto$ci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazoéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
W tym przypadku Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Inwestora o przedluzenie terminu
wykonania rob6t o okres wstrzymania prac.
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1. Przy realizacji niniejszej umowy maja za§st0sowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.

4. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktorych nie bedzie mozna
rozstrzygna¢ polubownie, z zastrzezeniem ust. 5, bedg rozstrzygane przez sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

5. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego,
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni od
daty zgloszenia roszczenia na pisSmie. W razie odmowy przez Wykonawc¢ uznania
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roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.

6. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
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1. Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest§ mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w
szczegblnosci dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy 1 wysokos¢
wynagrodzenia stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330 ze
zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajagc dane osobowe do stosowania przy ich
przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r, poz. 1000 ze zm.).

3. Zamawiajacy tj. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest
administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g6lne
rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskatl dane osobowe w
zwigzku z zawarciem 1 realizacja niniejszej umowy. Dane kontaktowe administratora:
Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300,
kancelaria@gmiannml.pl.

4. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminanml.pl.

5. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy, beda
przetwarzane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wytacznie w celu wykonania
tej umowy, realizacji obowigzkéw 1 praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawartg
umow3 oraz w celu realizacji obowigzkow wynikajacych z przepisow prawa.

6. Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z
zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit.
¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowigzkoéw prawnych) oraz art. 6
ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowigzkoéw 1 praw wigzacych si¢ z zawarta umowg lecz
nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes
administratora).

7. Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowigzek administratora wynikajacy z przepisow podatkowych (podstawa
prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen
spolecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek
administratora wynikajacy z przepisow prawa (podstawa prawng przekazania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);
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8. Dane osobowe b¢dg przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych
pracownikow.

9. Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do
realizacji celow okres§lonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach
przechowywane beda przez administratora do czasu uptywu ustawowych termindéw
przechowywania faktur na cele podatkowe.

10. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwo$¢ zawarcia tej umowy.

11. Na zasadach okre§lonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktorej
dane sg przetwarzane ma prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo do
sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ze
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

§ 20
1. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) SIWZ, w tym dokumentacja projektowa Sciezki i przepustu, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych - zatacznik nr 2,
3) Kosztorysy robot — zatacznik nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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