
                   Mszanowo, 06.04.2022 
 
RD.271.6.1.2022 

 

Wyjaśnienie treści SWZ  - odpowiedzi na pytania 
 

dotyczy: „Przebudowy z rozbudową dróg gminnych na terenie Gminy Nowe 

Miasto Lubawskie” 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu 

wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a 

skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy oraz o 

załączenie powyższych dokumentów do postępowania przetargowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia. 

Zamawiający przedkłada stosowne dokumenty.  

 

  

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że 

dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji 

zamówienia, zaś braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji nie obciążą Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót 

dodatkowych, a termin zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja 

ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia, 

zaś braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji nie 

obciążą Wykonawcy i będą podstawą do rozliczenia na zasadach określonych w 

projekcie umowy. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i 

stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i 



stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności ewentualne rozliczenie z wykonawcą i 

potencjalne wydłużenie terminu umowy odbędzie się na zasadach określonych w 

projekcie umowy. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub 

obiekty o znaczeniu historycznym, zapewnienie usunięcia znalezisk przez stosowne 

służby oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. 

Napotkanie ww. okoliczności będzie skutkowało stosownym przedłużeniem terminu 

wykonania zamówienia co najmniej o czas w którym Wykonawca nie mógł 

realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych 

w dokumentacji dołączonej do SWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności 

Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ww. przypadku będą miały zastosowanie zapisy projektu 

umowy w zakresie zmian umowy. 

 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz 

siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia 

osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o 

potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w 

trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 

t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych 

ochroną  określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym 

związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w 

przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży 

termin realizacji zamówienia. 

 
Odpowiedź: 

W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania      

robót, zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji na odstępstwa od zakazów w 

stosunku do gatunków objętych ochroną  leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie 

obciążają Wykonawcy. Natomiast wydłużenie terminu może nastąpić na zasadach określonych w 

projekcie umowy 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do 

dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do wykonania zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że przysługują mu prawa autorskie do dokumentacji 

projektowej w zakresie wymaganym do wykonania zamówienia. 

 



7. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający zapewnia nadzór autorski i ponosi koszty 

z tym związane. 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający informuje, że zapewnia nadzór autorski i ponosi koszty z tym związane. 

 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zrealizowania inwestycji przed terminem 

umownym, Zamawiający dokona jej odbioru i wypłaci Wykonawcy należne z tego 

tytułu wynagrodzenie. 

 

Odpowiedź:  

 

Tak. Terminy odbioru i zapłaty określa projekt umowy. 

 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na  wszelkie wykopaliska, 

monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym, jeżeli  Wykonawca poniesie koszty i/lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a 

termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odpowiedź:  

 
                 Zamawiający informuje, że ww. przypadku będą miały zastosowanie zapisy projektu umowy  

w zakresie zmian umowy. 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 

błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego 

z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny 

oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu. 

 

Odpowiedź: 

 Zamawiający informuje, że ww. przypadku będą miały zastosowanie zapisy projektu 

umowy w zakresie zmian umowy. 

 

11. Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie ingeruje w działki nie objęte 

pozwoleniem na budowę oraz przyległe do pasa drogowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zakres prac nie ingeruje w działki nie objęte 

pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem robót / zezwoleniem na realizacje inwestycji 

drogowej oraz przyległe do pasa drogowego. 

 



12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania 

nieruchomości a na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 

wykonawcy. 

 

Odpowiedź:  

 

              Zamawiający informuje, że przysługuje mu prawo do dysponowania nieruchomości a 

na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a 

ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

 

 

13. Prosimy o potwierdzenie, że w każdym przypadku, gdy wstrzymanie wykonania 

robót przez uprawnione organy nie wynika z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, termin realizacji zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu 

 

Odpowiedź: 

 
                   Zamawiający informuje, że ww. przypadku będą miały zastosowanie zapisy projektu umowy 

w zakresie zmian umowy. 

 

 

14. Zwracamy się z prośbą o określenie hierarchii dokumentów Kontraktowych.  
 

Odpowiedz: 

Zamawiający informuje, że hierarchia dokumentów została określona w punkcie 3.2. 

SWZ. 

 

15. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje 

wykonania tablicy informacyjnej o dofinansowaniu. 

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania tablicy 

informacyjnej o dofinansowaniu. 

 

 

16. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że osiągnięcie wskaźnika zgęszczenia 

gruntu rodzimego należy uzyskać wyłącznie przez zagęszczanie. 

 

Odpowiedź: 

 

                 Zamawiający potwierdza, że osiągnięcie wskaźnika zgęszczenia gruntu rodzimego 

należy uzyskać wyłącznie przez zagęszczanie. 

 

 



17. Prosimy o załączenie szczegółu konstrukcyjnego uwzględniającego system 

korzeniowy drzew w konstrukcji poszerzenia. 

 

Odpowiedź:  

 
Wykonawca ma obowiązek usunąć cały system korzeniowy,  następnie zasypać piaskiem i 

zagęścić. 

 

 

18. Art. 99 PZP nakłada na Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu 

zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i 

okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z 

powyższym zwracamy się z prośbą o precyzyjne wskazanie ilości drzew do 

zabezpieczenia na okres wykonywania robót. 

 

Odpowiedź: 

 
Do wyceny należy przyjąć zabezpieczenie 10 szt. drzew na okres wykonywania robót dla 

każdego zadania osobno. 

 

 

19. Prosimy o przedstawienie tabeli robót ziemnych 

 

Odpowiedź: 

 
Dla I części przedmiotu zamówienia tj. Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku 

Chrośle – Pustki - wyliczenia robót ziemnych zostały umieszczone w przedmiarze robót 

  Dla II części przedmiotu zamówienia tj. Rozbudowa drogi gminnej nr 181042N na odcinku   

Mszanowo - obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego – tabela robót ziemnych została  

umieszczona w projekcie budowlanym. 

 

20. Prosimy o potwierdzenie, że warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie można wykonać z kruszyw lokalnych  

przekruszonych z otoczków polodowcowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie można wykonać z kruszyw lokalnych  

przekruszonych z otoczków polodowcowych. 

 

 

21. Prosimy o określenie wielkości znaków do ustawienia zgodnie z projektem stałej 

organizacji ruchu, średnicy słupków oraz generację foli. 

 

Odpowiedź: 

Należy wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego. 

 



22. Prosimy o określenie parametrów wytrzymałościowych barier energochłonnych 

 

Odpowiedź:  

 

                Należy wykonać zgodnie z SST. 

 

 

23. Prosimy o potwierdzenie, że drzewo z wycinki jest własnością Wykonawcy 

 

Odpowiedź: 

 

             Zamawiający potwierdza, że drzewo z wycinki jest własnością Wykonawcy. 

 

 

24. Prosimy o podanie jaki gatunek drzew należy nasadzić. 

 

Odpowiedź: 

 

Ilości i gatunki drzew do nasadzenia określają decyzje stanowiące część dołączonej 

dokumentacji projektowej (dot. I i II części przedmiotu zamówienia).  

 

 

25. Prosimy o potwierdzenie, że roboty budowalne należy prowadzić pod nadzorem 

herpetologa i  dendrologa, koszty z tym związane należy ująć w ofercie. 

 

Odpowiedź: 

 

Nie należy ujmować kosztów prowadzenia prac pod nadzorem herpetologa i 

dendrologa. 

 

 

26. Prosimy o potwierdzenie że wycinkę drzew należy prowadzić pod nadzorem 

ornitologa oraz entomologa i koszty z tym związane należy ująć w ofercie. 

 

Odpowiedź: 

Nie należy ujmować kosztów prowadzenia prac pod nadzorem ornitologa oraz 

entomologa. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enPL838PL838&sxsrf=APq-WBsUi4aY-AmnVjg2wR7dd21Ywd1LoQ:1648205557654&q=dendrologiem&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiKg5-WjOH2AhXr7rsIHV9SBgEQkeECKAB6BAgCEDc

