
 

 

UMOWA Nr RD.271.4.2.2022 

 

zawarta w dniu …………………………….. roku pomiędzy: 

Gminą Nowe Miasto Lubawskie; ul. Podleśna 1;13-300 Mszanowo;  

reprezentowaną przez Wójta Tomasza Waruszewskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Arkuszewskiej 

NIP 877-146-84-61 REGON 871118922 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Jamielnik – I Etap część II” w specjalności : 
- elektrycznej; 
- sanitarnej.  
 

§ 2 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania usługi objętej umową: 
1) Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy. 
2) Termin realizacji zamówienia: 

a) Etap I – nadzór i rozliczenie inwestycji:  do 21 grudnia 2022 r.; 

b) Etap II – rozliczenie końcowe do 21 grudnia 2022 r.; 

c) Etap III – okres zgłaszania wad i okres gwarancyjny – 5 lat liczony od daty podpisania 

protokołu odbioru inwestycji i przekazania w użytkowanie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zlecony nadzór inwestorski do dnia zakończenia robót  

i przekazania inwestycji o której mowa w § 1 ust. 1 Zamawiającemu. 
 

 

§ 3 

Strony ustalają następujący zakres pełnienia czynności inspektora nadzoru: 

1. Na etapie realizacji inwestycji: 
1) sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru wynikających z obowiązujących przepisów 

określonych głównie przez Ustawę z 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) w artykułach 17, 25 i 26, oraz zgodnie z obowiązującymi 

standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową, 
2) dokonywanie średnio co najmniej 1 wizytacji w tygodniu na terenie realizowanej 

inwestycji, po co najmniej 3 godziny (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) oraz 

sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy, projektu oraz 

ustaleń dokonanych na naradach budowlanych, 



3) Organizowanie i prowadzenie comiesięcznych (a w przypadku wystąpienia potrzeby - 

częściej) Rad Budowy i innych spotkań związanych z realizacją inwestycji, sporządzanie z 

nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w 

terminie do 3 dni po naradzie.  
4) Organizowanie roboczych narad z Wykonawcą w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż raz na tydzień, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami. 
5) informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji, 
6) niezwłoczne przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy 

robót budowlanych,  
7) kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości 

wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów (sprawdzenie niezbędnych 

atestów i certyfikatów), zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej, 
8) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót budowlanych  

o wykrytych wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem 

usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonanie odebrania 

wykonanych robót usuwających wady w ciągu 7 dni od usunięcia wad, 
9) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń,  
10) czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska,  
11) wstrzymanie robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz  

w przypadku, gdy wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków  

z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy , 
12) żądanie od wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy lub kierownika robót 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 

wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę, 
13) zgłaszanie na etapie realizacji Zamawiającemu zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych 

do projektu budowlanego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień  

w porozumieniu z Zamawiającym, 
14) zalecanie sporządzania wszelkich zmian rysunków i w specyfikacjach, które mogą okazać 

się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, po uprzednim powiadomieniu i wyrażeniu 

zgody przez Zamawiającego, 
15) weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzonych przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 
16) zlecanie wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub 

robót budzących wątpliwości co do ich jakości, 
17) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie 

o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych 

wad w porozumieniu z Zamawiającym,  
18) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, 
19) doradzanie Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów realizacji 

robót budowlanych, 
20) zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót budowlanych oraz identyfikowanie wszędzie 

tam gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy 

robót budowlanych i stron trzecich, a także niezwłoczne informowanie o tym 

Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom, 
21) powiadamiane Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych 

oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na 

terenie budowy,  
22) rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawienia stanowiska w 

odniesieniu do nich, 
23) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 



24) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a wykonawcą 

robót budowlanych dotyczący realizacji umowy o roboty budowlane, wsparcie 

Zamawiającego poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień 

dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu, 
25) informowanie właścicieli gruntów o konieczności czasowego zajęcia przez wkroczeniem 

wykonawcy robót na teren sąsiedni nie będący własnością Zamawiającego, 
26) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją inwestycji. 
2. W zakresie rozliczania budowy: 

1) Bieżące rozliczanie wykonawcy za wykonane roboty, a w szczególności: 
a) przejmowanie od wykonawcy, na koniec każdego  miesiąca, wycenionego zestawienia 

wykonanych robót, 
b) dokonywania obmiaru wykonanych robót, 
c) ustalenie poprzez pomiary i potwierdzenie wartości robót wykonanych, za które  

wykonawca powinien otrzymać zapłatę, sprawdzenie i zatwierdzenie faktury końcowej 

stwierdzającej wysokość kwoty, która jako ostateczna należna jest wykonawcy zgodnie 

z umową. 
3. Na etapie zakończenia robót: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji, 
2) powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru 

końcowego inwestycji, 
3) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych kompletu dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia odbioru końcowego, min.: protokołów odbioru, prób, badań, atestów, 

dokumentacji powykonawczej, niezbędnych instrukcji itp. 
4) potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy, 
5) udokumentowanie dat, z którą wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania  

i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach, 
6) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego 

i uzyskanie ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie inwestycji. 
7) rozliczenie końcowe inwestycji,  
8) przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na majątek 

środków trwałych OT; 
4. Na etapie  zakończenia inwestycji będzie należało: 

1) dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek, 
2) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, 
3) udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnym. 

 

 

§ 4 

1. W ramach czynności określonych w § 3 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu 

inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji nadzoru  

i wypełniania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie. 
2. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić 

Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w szczególności decyzji związanych 

ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót. 
3. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają inspektora nadzoru 

inwestorskiego Pana ………… tel.  ………, oraz osobę do kontaktów ze strony Zamawiającego – 

Łukasz Hincman  tel. 56 47 26334. 
4. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza następujących specjalistów: 
            - Inspektor Nadzoru o specjalności sanitarnej - …………………. 
            - Inspektor Nadzoru o specjalności elektrycznej - ……………………… 
5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez osoby realizujące zamówienie, aktualnych 

zaświadczeń przynależności do izby zawodowej przez okres trwania umowy. 



6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany inspektora, jeżeli uzna, że inspektor nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. 
7. W przypadku zmiany inspektora, nowy inspektor musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia 

określone dla danego inspektora przedstawionego w ust.1. 
8. Wykonawca zobowiązany jest zmienić inspektora zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 

wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
9. W okresie wykonywania umowy Wykonawca może udzielić urlopu inspektorom na następujących 

warunkach: 
1) terminy urlopów oraz osoby wskazane przez Wykonawcę na zastępstwo muszą zostać 

uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego. 
2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów inspektorów oraz zaproponować 

osoby zastępujące, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, 
3) Inspektorzy zastępujący inspektorów w czasie urlopu muszą posiadać kwalifikacje  

i uprawnienia określone dla danego inspektora przedstawionego w ust. 1. 
 

 

§ 5 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy części robót lub usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że mają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 
3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia  

i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  

z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 

określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w 

części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471§ 5 k.c.  

i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę  

i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci 

na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jej żądania. 
8. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 
9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 
10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada 

za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  
 

 

§ 6 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego § 1 umowy 

wynosi: 
Razem brutto:     ………..,00zł 

słownie złotych : …………….. 00/100. 

zgodnie z złożoną ofertą. 



2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia z tytułu wykonania całości przedmiotu 

umowy, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego 

jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności związanych  

z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, niezależne od poniesionych kosztów. 
4. Strony nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 bez względu na 

faktyczny zakres usług niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. 
5. W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji, o której mowa w § 1, wynagrodzenie 

Wykonawcy nie będzie renegocjowane. 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia nadzoru inwestorskiego będzie płatne 

jednorazowo po zakończeniu realizacji zadania, Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe 

proporcjonalnie do zaawansowania robót wykonawcy obiektu. 
7. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak dokumentu określającego zaawansowania 

odebranych robót spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu 

dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 
 

§ 7 

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,  

o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ważną polisę 

ubezpieczeniową, którą przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie. 
4. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Pan Łukasz 

Hincman – tel. 56 4726334.  
5. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest …….. – tel. 

…………….. 
 

§ 8 

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być potrzebne do wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy zwróci w/w dokumenty 

Zamawiającemu. 
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie 

upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować dokumentację dotyczącą wykonywania umowy 

oraz sporządzać z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu umowy. 
3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, 

publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz 

po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany 

przez niego personel nie będzie przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę 

Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych 

przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i 

w celu wykonania umowy. 
 

 

 

§ 9 

Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną liczoną od wynagrodzenia umownego brutto: 



1) W przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 

obowiązków określonych w § 3 niniejszej umowy w  wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
2) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn, które 

dotyczą  Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto. 
3. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić 

z każdych sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy. 
5. Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy 

określone w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 
7. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą dotyczyć określonego  

w § 6 wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które jest wielkością stałą i nie ulega zmianie. 
 

§ 11 

Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru jest 

dopuszczalna tylko w przypadku: 

1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy. 
2) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego). 
3) Zmiana danych teleadresowych 
4) Wystąpienia konieczności przesunięcia terminu zakończenia prac spowodowanych 

następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, 
b) zaistnienie w toku realizacji zamówienia klęski żywiołowej uniemożliwiającej prowadzenie 

prac, 
c) zaistnienie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności np. 

wstrzymanie prac przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby, konieczność 

wprowadzenia zmian w dokumentacji, roszczenia osób trzecich, 
d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) 

robót budowlanych, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów – fakt ten 

musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, 
e) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
f) przesunięcie terminu realizacji umowy z wykonawcą w przypadku przedłużającej się 

realizacji robót budowlanych, 
g) przesunięcie terminu realizacji umowy z wykonawcą w przypadku przesunięcia realizacji 

terminu  robót budowlanych, zmiany obowiązywania okresu pogwarancyjnego, 
h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 



i) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały, niewybuchy, wykopaliska 

archeologiczne, 
j) w przypadku wykonania robót zamiennych, (dodatkowych lub koniecznych) 

wprowadzonych na wniosek wykonawcy robót budowlanych, 
5) Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła 

następujących zdarzeń: 
a) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich rachunkowych w treści umowy, 
b) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot umowy. Zmiana 

którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 

postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
c) zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie umowy na roboty budowlane w przypadku 

wystąpienia robót zamiennych, zmiana ta nie może powodować podwyższenia 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy, 
d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień 

zawinionych przez Zamawiającego, 
e) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie 

publiczne dotychczasowy podwykonawca, 
f) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 
g) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do 

umowy regulującego wysokość stawki VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia 

określonego w §6 ust.1 niniejszej umowy z tym, że koszty wzrostu podatku VAT pokrywa 

Wykonawca.  
 

§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w następujących 

sytuacjach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania złożonego na piśmie, 
5) Wykonawca przerwał realizację usługi i nie wykonuje jej w sposób określony w § 3 ust.1 pkt 

2, a przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc, 
6) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 25% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto. 
2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia, 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 



1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień 

odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, która odstąpiła do umowy, 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

 

§ 13 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą 

Umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. 

Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez strony. Każda ze stron 

zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby 

lub numeru faksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub 

numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer 

faksu, strony uznają za doręczone. 
3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub 

innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca 

powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu  

i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi. W tym przypadku Wykonawca 

może zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania nadzoru  

o okres wstrzymania prac. 
 

§ 14 

1. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy prawo budowlane i  ustawy prawo zamówień publicznych.  
3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, których nie będzie można rozstrzygnąć 

polubownie, z zastrzeżeniem ust. 4, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  
4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego 

na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego 

ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 3 dni od daty zgłoszenia roszczenia na 

piśmie. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na 

drogę sądową. 
 

 

§  15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy.  
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