

Mszanowo, 26.01.2023 r.

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
UL. PODLEŚNA 1  
13-300 MSZANOWO

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RD.271.2.1.2023

Dotyczy postępowania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze)”

I. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania:

II.

**Zapytanie:**

Czy Zamawiający, w przypadku zakończenia robót i odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie wcześniejszym niż 30.11.2023, licząc od daty zawarcia umowy, dokona wcześniej płatności za wykonane roboty, czy będzie czekał z płatnościami do dnia 30.11.2023 przewidzianego w umowie z wykonawcą?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający nie będzie czekał z płatnościami do dnia 30.11.2023 r. w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy. Zgodnie z § 5 ust 5 pkt 3 projektu umowy, płatność końcowa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej pomniejszonej o zsumowaną kwotę zafakturowanej faktury zaliczkowej i częściowej.

III. Wprowadzona zmiana treści SWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Marcin Buliński**