

**„Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacóttowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo” (RD.271.12.1.2020)**

1. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego? W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z &5 projektu umowy przyjęte wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy. Zapisy SIWZ są w tym temacie niejasne w związku z czym prosimy o jednoznaczne wskazanie czy do oferty wymagane jest złożenie kosztorysu. Jeśli tak, to czy ma być to kosztorys uproszczony czy szczegółowy? Kiedy i na jakim etapie wymagane będzie przedłożenie kosztorysu uproszczonego a kiedy szczegółowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż będzie postępował zgodnie z rozdziałem VI, ust. 2 pkt. 3 do SIWZ.

2. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku

wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy.

3. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia wynagrodzenia.

4. Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ gdzie zamawiający przewiduje, że w ofercie ma zostać wyceniona nawierzchnia z kostki betonowej lecz wszędzie w dokumentacji jest opisana

nawierzchnia bitumiczna. Prosimy jednoznacznie o wskazanie nawierzchni jaka ma zostać wykonana na ścieżce rowerowej w celu prawidłowej wyceny kosztów zamówienia.

**Odpowiedź:**

Ścieżka rowerowa projektowana jest z nawierzchni z betonu asfaltowego.

5. Prosimy o potwierdzenie , że rozliczenie kontaktu jest kosztorysowe.

**Odpowiedź:**

Sposobem rozliczenia z Wykonawcą będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

6. Prosimy o załączanie dokumentacji geologicznej.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja została udostępniona na stronie [www.bip.gminanml.pl](http://www.bip.gminanml.pl)

7. Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający posiada wszystkie niezbędne dokumenty , decyzje administracyjne t.j decyzje na wycinkę drzew i krzaków, uzgodnienia oraz pozwolenia wodno prawne aby prawidłowo przeprowadzić proces inwestycyjny , że w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu braki z tego tytułu nie obciążą Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia na stronie [www.bip.gminanml.pl](http://www.bip.gminanml.pl) decyzję na wycinkę drzew. W momencie przekazania placu budowy Zamawiający będzie dysponował pozostałymi decyzjami.

8. W celu prawidłowej wyceny kosztów na sadzeń prosimy o podanie gatunków drzew oraz ich parametrów, sposobu wykonania nasadzenia oraz w podanie wytycznych dotyczących pielęgnacji jak jest to opisane w pozycji przedmiarowej w pkt. 75.d.8

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycji 75 zostały wskazane wszystkie informacje. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga pielęgnacji drzew (tj. przycinanie, podlewanie oraz w razie konieczności ponowne nasadzenia drzew o tej samej średnicy).

9. Zamawiający opisuje w pkt 70.d.8 przedmiaru robót wykonawca ma wywieść i zutylizować odpady znajdujące się na terenie placu budowy. W celu prawidłowej wyceny kosztów prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie odpady znajdują się na terenie budowy oraz w jakiej ilości. Prosimy również o dodanie osobnej pozycji przedmiarowej na odpady z placu budowy ponieważ firm zajmujące się utylizacją rozliczają się w m3 i wstawkach odpowiednich dla danego odpadu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza występowanie w kilku miejscach różnego rodzaju odpadów (folie, szkło, gruz). Zamawiający nie przewiduje zmiany przedmiaru w tym zakresie, szczegółowe zapisy w tym zakresie zostały wskazane w rozdz. XII ust. 6.

10. Prosimy o wskazanie jednoznacznie na jakich odcinkach przewidziana jest konstrukcja wskazana poniżej.

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- w-wa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm

W projekcie jest opis ,że to Inwestor wskaże odcinki . Prosimy o potwierdzanie ,że wskazane odcinki przez Inwestora będą dobrane odpowiednio co do warunków gruntowych i zapewnią nośność konstrukcji. W przypadku błędnie wskazanych odcinków winę w tym zakresie będzie ponosił Inwestor nie Wykonawca.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że w/w konstrukcja zostanie wskazana przez Projektanta w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym w trakcie trwania umowy.

11. Prosimy o wskazanie czyją własnością jest drewno pozyskane w wycinki oraz jakie materiały rozbiórkowe są własnością Inwestora oraz gdzie należy je przekazać.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że drewno jest własnością Wykonawcy.

12. Prosimy o potwierdzenie że projektowana konstrukcja ścieżki rowerowej jest dobrana odpowiednio do panujących warunków gruntowych z zachowaniem nośności konstrukcji oraz mrozoochronności podłoża.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza odpowiednie dobranie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej do panujących warunków gruntowych.

13. Prosimy o wskazanie ważności dokumentów w postępowaniu przetargowym

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił ważność dokumentów w postępowaniu przetargowym w rozdz. XII ust.6 do SIWZ.

14. Prosimy o potwierdzenie że rury z tworzywa sztucznego mają być zgodne z SST.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że rury z tworzywa sztucznego winny być zgodne z SST.

15. Prosimy o wskazanie rodzaju ścianek czołowych czy mają być wykonane z jako prefabrykowane czy z kamienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że ścianki czołowe winny być betonowe prefabrykowane, do tego zabruki z kostki kamiennej, zgodnie z rys. 4.5-4.6.

16. Prosimy o wskazanie okresu dla pielęgnacji trawników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że okres na pielęgnację trawników obowiązuje przez cały okres gwarancji.

17. Zamawiający przewiduje rozliczenia wycinki drzew oraz krzewów , karczowania oraz robót ziemnych w jednej pozycji obmiarowej gdzie w SST jednostka obmiarowa jest szt. ( wycinka drzew ) oraz ha ( wycinka krzaków ) . Prosimy o dodanie pozycji obmiarowych zgodnie z specyfikacją techniczną i jednostki w/w i ilościami zgodnie z inwentaryzacją drzew do wycinki. Ponadto pozycja obmiarowa pkt 2 odwołuje się do SST D-02.01.01 gdzie nie ma podstaw do rozliczenia wykonanych wycinek oraz karczowania. W przypadku braku dodania pozycji w jaki sposób Zamawiający planuje rozliczać wycinki w miejscach gdzie wystąpią roboty ziemne ??

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pozycja nr 2 to pozycja skompensowana, odnosząca się do robót ziemnych i wycinki drzew i krzewów. Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z inwentaryzacją drzew i krzewów załączoną do projektu-są tu ujęte wszystkie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki, które będą kolidowały z inwestycją.

18. Związku z rozliczeniem kosztorysowym prosimy o danie pozycji karczowanie karp oraz pozycji związanej z wykonaniem pielęgnacji podcięciem drzew

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił pozycję karczowania oraz pozycję związaną z wykonaniem pielęgnacji i podcięcia drzew zgodnie z opisem pod nr 2.

19. Ile sztuk drzew i jakich (nazwa) grubość pnia, średnica- wysokość Ile sztuk krzewów, jakich, nazwa i wysokość?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż ilość, gatunek, grubość pnia i średnica została określona w załączonej do dokumentacji decyzji.