Zatacznik nr 6 b do SIWZ
Wzor

UMOWA RI1.271.1.2.2019.ZP

zawarta W dniu ........oooiiiiiiii roku pomiedzy:

Gming Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podlesna 1; Mszanowo; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
reprezentowang przez Wojta Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Artuszewskiej
NIP 877-146-84-61 REGON 871118922

zwanych dalej ,,Zamawiajacym”

IEPreZENtOWANYM PIZEZ tuverrrrrrrenrrnrnssescnscsssscsssnscnssone

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”.

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp), zostata zawarta
umowa o nastgpujace;j tresci:

1.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane

niezbedne do oddania przewidzianego umowg obiektu budowlanego, pod nazwa:
,Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie — etap I’ obejmujace zakres rob6t okreslony w
SIWZ, dokumentacji projektowej oraz SSTWiOR (zatacznik nr 2 do umowy), zgodnie ze
ztozong ofertg, ktéra stanowi zatgcznik Nr 1 oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym
(ktory stanowi zalacznik nr 3 do niniejsze] umowy), zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowiazujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
SSTWiOR roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy obejmuje wyréwnanie terenu i naprawe ubytkow poprzez potozenie
zywej trawy dywanowej rolowanej po utozeniu kanalizacji deszczowej na terenie dziatki
nr 145 zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia okreslonym w SIWZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegOlnione w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.
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Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290).

Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot,

a s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie

wymaga zawarcia odrgbnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla

realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 7

umowy.

Inspektor nadzoru, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 1

ust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robét
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania rob6ot budowlanych.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu rob6t, o ktorym mowa w ust. 8 nie

bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty
wyszczeg6lnione w przedmiarze rob6t lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaly réwniez ujete w
przedmiarze robét, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej 1 ma na celu usunigcie rozbieznosci pomigdzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawcg¢ zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie
protokotu koniecznosci.
Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez

Woéjta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznos$ci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokoét
z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika
budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannosci zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot oraz
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.
Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w § 5, do
wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich rob6t i czynno$ci niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, w celu przekazania
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Zamawiajacemu dziela budowlanego, ktére zostanie bezwarunkowo dopuszczone do
uzytkowania.

Na podstawie rozdz. III pkt 13 SIWZ w zwiazku z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo
zamOwien publicznych, Zamawiajacy wymaga aby wykonawca lub ewentualny
podwykonawca zatrudnial na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujace czynnosci w
zakresie realizacji zamOwienia zwigzane z:

a) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

b) wykonywaniem czynno$ci zwigzanych z obstugg sprz¢tu budowlanego
wykorzystywanego na budowie w zwigzku z realizacja przedmiotu zamodwienia -
koparki, walce, samochody samowyladowcze, zaggszczarki, przecinarki do betonu,

1tp.

¢) wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopéw, podbudowy, posadowieniem
kraweznikéw, obrzezy, umocnienie skarp ptytami azurowymi itp.,

d) oraz pozostale roboty drogowe wykonywane zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych

wskazane w ust. 13 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 13

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, dat¢ ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, zZe objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy O prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
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imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujagcych wskazane w ust. 13 czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

okreslonej w § 15 ust. 1 pkt.10. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych
wskazane w ust. 13 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§2
Termin wykonania zaméwienia
Wykonawca zobowiazany jest do zakonczenia robot w terminie do 30 sierpnia 2019

roku.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

Za zakonczenie rob6t Zamawiajacy uzna dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy o zakonczeniu robdt potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumentéw niezbednych do zgloszenia
zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dopuszczenia do
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usunigcia
sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez
Wykonawce lub podwykonawcé4w dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie
budowy i sasiednich dziatkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w wust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.



§3
Obowiazki Zamawiajacego
. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
dziennika budowy i terenu budowy w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed
rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy.
Po protokolarnym przejegciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu
umowy.
. W protokole przekazania placu budowy Zamawiajacy wskaze Wykonawcy drogi
dojazdowe do placu budowy.
Strony uzgodnig niezbedne elementy wspodtpracy w protokole przekazania placu budowy.
Do koordynowania i zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego,
Zamawiajacy powotuje Zespol Zarzadzajacy Inwestycja sktadajacy si¢ z Inspektora
nadzoru oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacj¢ na temat zakresu umocowania i
uprawnien oséb wskazanych w ust. 5.

§ 4
Obowigzki Wykonawcy
. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:

............................................................... upowaznionego  przez  Wykonawce do
wykonywania czynno$ci przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz kierownikéw rob6ot w osobach:
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne i1 wymagane
kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane oraz czlonkostwo we wlasciwej
okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych os6b w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie
3 dni roboczych od dnia jej zgloszenia ale wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1
doswiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1
do$wiadczenia wymaganych w SIWZ.

. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 3 nie pdzniej niz 3 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy lub robdt  bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych 0séb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek
Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedlozenia za posrednictwem Inspektora nadzoru
Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentow, materialéw 1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci
wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajgcego:

1) za posrednictwem Inspektora nadzoru, o konieczno$ci wykonania prac koniecznych,
zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac protokét koniecznosci okreslajacy zakres
robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg cen przyjetych do kalkulacji ceny oferty). Do
wykonania tych rob6t Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu protokotu
koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i uzyskaniu
dodatkowego zlecenia.

2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jakos$¢
robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz zobowigzuje si¢ do
wspltpracy z Zamawiajagcym przy podejmowanych dzialaniach zapobiegajacych
zagrozeniom.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow energii 1 wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii
elektrycznej i wody Wykonawca instaluje na wiasny koszt),

3) wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegng
obiekty, nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wtasno$¢ osob trzecich badz
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drég dojazdowych do placu budowy
do stanu pierwotnego po wykonaniu odcinkéw prac i1 zgltoszenia Zamawiajagcemu do
odbioru,

6) wykonania badan i prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
niezgloszenia do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg i ostateczng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot,

8) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materiatoéw, odpadéw i Smieci,

Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty budowlane oraz inne czynnos$ci objete

przedmiotem umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu

bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z

zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony

srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z

realizacjag umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
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$mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo

na terenie budowy.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi pelna

odpowiedzialnos¢ m.in. za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéow 1 osob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materialéw, sprzg¢tu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajagce ze zniszczenia wlasnosci oséb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6dt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do

dnia poprzedzajacego dzien, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowg

lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z

realizacja umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych,

w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza
niz cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 13. W przypadku
niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie =z zasadami
okreslonymi w ust. 13, Zamawiajagcy w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 13, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajacemu kopii  polis

ubezpieczeniowych, ale nie zwalnia go to z obowiazku odpowiadania w pelnym zakresie

za zdarzenia wymienione w niniejszym paragrafie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi za zgloszone

szkody.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji

ubezpieczajacej beda obcigzaly Wykonawce.



10.

11.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto ceeeeeeeeeeeesesesessseeseesensssasceeesacssnssZl
(€3 020N (2 (0] (o] 1 SR 2 §

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury koncowe;j.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda

realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1

ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4, umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg 1 przediozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 1 ust. 4, z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od niskich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 5 oraz przedstawi Zamawiajgcemu

za posrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za

roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy - przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5, Zamawiajacy wprowadzi korektg

kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 5.

Przed rozliczeniem ptatnosci Inspektor nadzoru sprawdza zakres i1 wartosci wykonanych

robdt, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwote

nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie stanowi zatacznik do protokotdéw

odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koncowego.

Platno$¢ z tytutu wykonania umowy jest realizowana w terminie nie dluzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajagcego wystawionej przez

Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z

umowy, na kwote potwierdzong przez Inspektora nadzoru w zestawieniach wartosci

wykonanych rob6t, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow o
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12.

13.

14.

15.

16.

uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzen Podwykonawcé4w lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z uméw o

podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej

dokumentami stanowi zalacznik do faktury.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie 0O

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zagdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 13,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 13, uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapfaty.

Réwnowarto$¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.



17.

18.

19.

20.

21.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia begda wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 10, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

1) z protokolem odbioru zakonczonego etapu robot, w ktérym beda wyszczegoélnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru czesci
robot wykonanych przez Podwykonawcé4w lub dalszych Podwykonawcéw w ramach
odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy 1 ustugi,

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigce] niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$Swiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego
rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 18, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktdorych mowa w ust. 14

zawierajace szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru

robot budowlanych, dostaw i1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w

zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 14 1 wykaze

niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w

ust. 13, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnoS$ci takiej

platnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 14 i

potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej
ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i1 bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajagcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnos$ci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sagdowego kwot¢ potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wylacznie kwot¢ nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa3.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkoéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te¢ okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
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29.

30.

31

32.

33.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: ces;ji,

przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak roéwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 32 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnosciag bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§6
Materiaty
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wtasnych.

Materialy o ktérych mowa w ust.] musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa muszg
by¢ uzgodnione na pisSmie z Zamawiajagcym w zakresie parametréw i jako$ci - wymogom
okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
ustawy prawo budowlane).

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodno$ci, Polska Norme¢ lub aprobat¢ techniczng oraz dokument
potwierdzajacy rownowaznos¢ dla materiatdw zamiennych oraz posiadajg oznakowanie
zgodnos$ci (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci — Dz. U. z 2016 r. poz.655), poswiadczajace dopuszczenie do stosowania i
sprzedazy na terenie Unii Europejskie;j.

Odpady 1 materiaty niepelnowartosciowe pochodzace z rozbidrki podlegaja obowigzkowi
wywiezienia na wysypisko 1 utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.
Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruzu i odpadow. Miejsce i
odlegtos¢ wywozu sg zalezne od wyboru Wykonawcy. Catos¢ kosztéw z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celo6w budowlanych Wykonawca
wywiezie i rozplantuje na swoj koszt we wlasnym zakresie.

§7

Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robot, wady projektowe i obstuga

1.

geodezyjna
Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okreSlonych w § 4 ust. 8 pkt 1 mozliwosé

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robot
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10.

zamiennych lub koniecznych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w
sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 od zgloszenia
inwentaryzacji 1 dostarczy Zamawiajagcemu trzy komplety map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzgdzen podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach do organu prowadzacego panstwowy zaséb geodezyjny 1
kartograficzny.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§8
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
Przedmiot UMOWY: ..ot vuieinieiiienie it eaiis vteeieeaeeaaennn a, Podwykonawcom

powierzy wykonanie nastgpujagcych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegblnosci, 1z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;,

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastegpowa¢ w czgsciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidtlowe wykonanie
podzlecanej czeSci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach os6b, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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10.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przediozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

robdt 1 ich wyceng nawigzujagcag do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z cz¢scig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore majg by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci

dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru
na zasadach okreslonych w ust.7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatagcznikoéw
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 6.

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust.7,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajagcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawcg;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cz¢$¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 5 ust.
1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa O
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 7—13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust.
18, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.
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20.

21.

22.

1.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa3.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajag rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalagczy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

§9
Odbiory

. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastgpujace odbiory:

1) odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbioér koncowy przedmiotu umowy,

3) odbiér pogwarancyjny.

Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
odbioru tych robét wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy
nie dokonano odbioru rob6t ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze za posrednictwem
Inspektora nadzoru nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otwordéw we wskazanych czesciach robot, ktore nie zostaty odebrane.

§ 10
Odbiodr koncowy
Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych

proéb 1 sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggni¢ciu
gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zataczy nastgpujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

2) protokoty odbiordw technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci

PN,
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3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy 1
Inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku
wprowadzenia zmian,

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i
wartosci ogdtem oraz netto.

7) Zamawiajacy wyznaczy date 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i
powiadomi uczestnikow odbioru.

. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastagpi¢ w ciggu 14 dni roboczych liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z

Zamawiajacym.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmdwic odbioru do czasu usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad.

. Protokoét odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawcy w

dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

§ 11
Odbiodr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 14 dni od
uptywu terminu gwarancji jakosci oraz r¢kojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypelnienia przez Wykonawce
obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru rob6t po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji

§12
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela ............... miesigcznej gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady na
zrealizowany przedmiot umowy — roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru

koncowego.
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Wykonawca udziela Zamawiajagcemu re¢kojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu
umowy zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zamOwienia, wad lub usterek,
Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wady lub usterki i przystgpienia do kolejnego

odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru, chyba Ze strony ustalg protokolarnie
krétszy lub dtuzszy termin.

W okresie gwarancji, Zamawiajagcy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o
stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zamdéwienia w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia 1 przystgpienia do
kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach,
chyba ze strony protokolarnie ustalg krétszy lub dtuzszy termin.

Istnienie wad lub usterek oraz ich usunigcie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen

Zamawiajacego tytutem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie

...................................... tj. Kkwote: .coevieviiiiiieeiieeeieeeeeeee.. z1 stownie  zlotych:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie

zwrocone lub zwolnione w nastgpujacy sposob:

1) czgs¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie prac (70% wysokosSci
wniesionego zabezpieczenia tj. kwota:  ................ zt stownie:
................................. ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostata cze$S¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj.
kwota: ...........oei zh slownie: ... )
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym

byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy wystapi

koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w rozdz. XV specyfikacji istotnych warunkow
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zamOwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci,

§14
Kary umowne
. Wykonawca zaptaci kar¢ umowng liczong od ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1

umowy:

1) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % ceny
ofertowe;j brutto za kazdy dzien zwloki.

2) za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od
dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad. Wysokos¢ kary zwigksza si¢ o 50 % w
przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji i
rekojmi.

3) z tytutu odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

4) z tytutu uszkodzenia lub zniszczenia pojedynczego drzewka owocowego na dzialce nr
145 obreb Radomno w kwocie 1 500,00 zt za kazde drzewko,

5) z tytutu uszkodzenia lub zniszczenia pojedynczego krzewu owocowo-ozdobnego
dziatce nr 145 obrgb Radomno w kwocie 500,00 zt za kazdy krzew,

6) w pelnej wysokosci koszty poniesionej przez wilasciciela dziatki nr 145 obreb
Radomno z tytulu innych jakichkolwiek szkéd spowodowanych wykonaniem
kanalizacji na terenie tej dziatki,

7) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwiloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
brutto ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt brutto ztotych za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi
umowg - w wysokos$ci — 2 % ceny ofertowej brutto,

11)w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 4
ust. 13, umowy Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie,
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10.

11.

12)Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1, nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego,

13)w przypadku naruszenia § 1 ust. 16 umowy Zamawiajagcy jest uprawniony do
nalozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 300,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zawloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na

zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest

wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowiazkoéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad 1 usterek,

stwierdzonych podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia

stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie

dokona albo wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy pokryje swoje roszczenia z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne bedg potragcane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonywania umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum

naleznych Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwo$ci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa w ust.7

kary umowne lub inne naleznos$ci Zamawiajgcego wynikajace z umowy bedg zaptacone w

ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowg

realizacje cigzacych na nim ptatnosci.

Kary nie begda naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa

w § 16 ust. 1 umowy.

§ 15
Umowne prawo odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.
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Poza postanowieniami ust. | Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora nadzoru nie wykonuje robdt
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacj¢ umowy
w zakresie ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) Wykonawca przystagpit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji,

5) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

Wykonawca moze rozwigza¢ umowe¢ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba, ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow i1 urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora nadzoru sporzadzi szczegétowy protokoédt
inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktdra odstagpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialdw, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ dokonania odbioru robét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
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1.

Zmiana umowy

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbioréw,

b) braku srodkéw finansowych na realizacje¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

c) opOznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy 1 Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego) lub
wstrzymania realizacji robot, przez Zamawiajgcego,

d) konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje bledow w dokumentacji
projektowej,

e) wystapienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem silty wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.),

f) opdznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wtadz publicznych,
zmiana obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sadu itp.).

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa

h) gdy zaszta koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgéd lub pozwolen 0s6b trzecich lub wiasciwych
organ0w, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

i) gdy prace objete umowg =zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy co
uniemozliwi terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okoliczno$ci w

zakresie majacym wplyw na przebieg realizacji zamdwienia, termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas réwny
okresowi przerwy, postoju lub opdznienia.

Zmiana uméwionego zakresu rob6t - w przypadku:

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego
niezaleznych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie §wiadczenia byloby
polaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo groziloby jednej ze stron razaca
stratg, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

w szczegOlnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajagce uzyskanie lepszej jakosci
robot.
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c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robét warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznoS$ci
usunigcia sprzecznosci przy pomocy wykladni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne
zapisy maja rOwny stopien pierwszenstwa.

4) Organizacyjnej polegajacej na: zmianie oséb, podwykonawcoéw, grup wykonawcoOw
i innych podmiotéw wspdtpracujacych przy realizacji zaméwienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze
od tych, jakie posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastapi¢ z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i
innych podmiotéw spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i ztozonej oferty.

5) Wynagrodzenia:

a) gdy zmianie ulegnie urzedowa stawka podatku VAT.

b) ze wzgledéw ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
rob6t wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

c) w przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego §.

d) Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajacych uzytkowanie) , oraz takiej, ktora odbiera cechy witasciwe
danemu obiektowi (zardwno funkcjonalne jak i estetyczne).

2. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 1 3 nastapi na
podstawie opracowanych kosztorysow. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o
nastepujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robdt lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

2) w przypadku, gdy nie begdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w.
zapisy, nalezy przyja¢ brakujace ceny czynnikOdw produkcji nie wyzsze od ,,niskich”
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cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Podstawa do
okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji, — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

. Wiystapienie ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5, nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie
moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania pelnego zakresu robot w sytuacji
ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

Postanowienia koncowe
§17
. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku

z niniejsza Umowga migdzy stronami bedzie sporzadzana na pisSmie i podpisana przez
stron¢ zawiadamiajacg. Zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem, dorgczane
osobiscie, przesylane kurierem lub listem.

. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy i numery fakséw podane przez strony. Kazda ze
stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, strony uznaja za dor¢czone.

. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajagcego o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazdwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
W tym przypadku Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Inwestora o przedtuzenie terminu
wykonania robdt o okres wstrzymania prac.

§18
Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre§ci umowy winny zosta¢ dokonane wylgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.
. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktérych nie bedzie mozna
rozstrzygna¢ polubownie, z zastrzezeniem ust. 5, bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
. Na wypadek sporu mi¢dzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego,
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
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obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego roszczenia w terminie 3 dni od
daty zgloszenia roszczenia na piSmie. W razie odmowy przez Wykonawce uznania
roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19
. Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w

szczegblnosci dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i1 wysokos¢

wynagrodzenia stanowig informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330 ze

zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich

przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 22018 r, poz. 1000 ze zm.).

. Zamawiajacy tj. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest

administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony

os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g6lne

rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskal dane osobowe w

zwigzku z zawarciem 1 realizacja niniejszej umowy. Dane kontaktowe administratora:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300,

kancelaria@gmiannml.pl.

. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminanml.pl.

. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy, beda

przetwarzane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wylacznie w celu wykonania

tej umowy, realizacji obowigzkéw 1 praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawartg
umow3 oraz w celu realizacji obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa.

. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z

zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit.

¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowigzkéw prawnych) oraz art. 6

ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowigzkow i praw wigzacych si¢ z zawartg umowg lecz

nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes
administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowiazek administratora wynikajacy z przepisOw podatkowych (podstawa
prawna przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogolnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujgce zadania z zakresu ubezpieczen
spolecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek
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11.

L.
2.
1)
2)

3)

administratora wynikajacy z przepiséw prawa (podstawg prawng przekazania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);
Dane osobowe beda przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych
pracownikow.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do
realizacji celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach
przechowywane beda przez administratora do czasu uptywu ustawowych terminéw
przechowywania faktur na cele podatkowe.
Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwos¢ zawarcia tej umowy.
Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktore;j
dane sg przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do
sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ze
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

§ 20
Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
Integralng cz¢s¢ umowy stanowia zatgczniki:
Oferta Wykonawcy — zalacznik nr 1,
SIWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych - zatgcznik nr 2,
Kosztorysy robot — zatacznik nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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