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zwanych dalej ,,Zamawiajacym”

TEPIeZENtOWANYIN PIZEZ veeereceececoccssesesscsscssscssssssscsnonne
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”.

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie

Zatacznik nr 6 do SIWZ
Wzor

zamOwienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp), zostata zawarta

umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

niezbedne do oddania przewidzianego umowg obiektu budowlanego, pod nazwa: Budowa
oswietlenia drogowego w miejscowosciach Radomno i Pustki.

(zgodnie z podziatem zamowienia na czesci okreslonym w SIWZ)

. Zakres robot okreSlony jest w dokumentacjach projektowych oraz SSTWiOR
stanowiacych zatacznik Nr 7 1 nr 8 do SIWZ, zgodnie ze ztozona oferta, ktdra stanowi
zalacznik Nr 1 oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym, ktory stanowi zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w
Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowijzujacego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,,robotami’ lub ,,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
SSTWiOR roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
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Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a
sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla

realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 7

umowy.

Inspektor nadzoru, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 i

ust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu rob6t, o ktérym mowa w ust. 8 nie

bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczeg6lnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie zostaty
wyszczegOlnione w przedmiarze robdt lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaly réwniez ujete w
przedmiarze rob6t, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuni¢cie rozbieznosci pomiedzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznos$ci zaniechania robdt budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawcg zmienionego zakresu robdt nastagpi na podstawie
protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznos$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez

Wojta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznos$ci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika
budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci zapoznatl si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot oraz
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.
Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem ryczaltowym okreSlonym w § 5, do
wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich rob6t 1 czynnosci niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, w celu przekazania
Zamawiajacemu dziela budowlanego, ktére zostanie bezwarunkowo dopuszczone do
uzytkowania.
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Na podstawie rozdz. III pkt 13 SIWZ w zwigzku z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajagcy wymaga aby wykonawca lub ewentualny
podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w
zakresie realizacji zamOwienia zwigzane z:

1) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

2) wykonywaniem czynno$ci zwigzanych z obstugg sprzetu budowlanego
wykorzystywanego na budowie w zwigzku z realizacja przedmiotu zamdéwienia — np.
podnosniki itp.

3) wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopdéw, posadowieniem stupow,

4) oraz pozostale roboty wykonywane zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane w ust. 13 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 13

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, zZe objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE
(tj. w szczegllnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne z
tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 14 czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

okreslonej w § 15 ust. 1 pkt.10. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 14 czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§2
Termin wykonania zamoéwienia
Strony ustalajg termin zakonczenia robét do 15.07.2019 roku.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowych oraz STWiORB i po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

. Za zakonczenie rob6t Zamawiajacy uzna dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w

dzienniku budowy o zakofczeniu robdt potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumentéw niezbgdnych do zgtoszenia
zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dopuszczenia do
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatnig¢cia terenu budowy, demontazu i usunigcia
sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez
Wykonawce lub podwykonawcoéw dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie
budowy 1 sasiednich dziatkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych

niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 2, termin ten moze ulec
przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznoSci.

§3

Obowiazki Zamawiajacego



. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,

dziennika budowy 1 terenu budowy w terminie nie poOzniej niz na 7 dni przed
rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy.

. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu
umowy.

Strony uzgodnig niezbedne elementy wspodtpracy w protokole przekazania placu budowy.
Do koordynowania i =zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajgcego,
Zamawiajacy powotuje Zesp6t Zarzadzajacy Inwestycja sktadajagcy si¢ z Inspektora
nadzoru oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng informacj¢ na temat zakresu umocowania i

uprawnien oséb wskazanych w ust. 5.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek

Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedlozenia za posrednictwem Inspektora nadzoru

Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentéw, materiatéw 1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidlowosci
wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajgcego:

1) za posrednictwem Inspektora nadzoru, o konieczno$ci wykonania prac koniecznych,
zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac protokét koniecznosci okreslajacy zakres
robdt oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg cen przyjetych do kalkulacji ceny oferty). Do
wykonania tych robot Wykonawca moze przystagpi¢ po zatwierdzeniu protokotu
koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i uzyskaniu
dodatkowego zlecenia.

2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz zobowigzuje si¢ do
wspltpracy z Zamawiajagcym przy podejmowanych dziataniach zapobiegajacych
zagrozeniom.

. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow energii 1 wody, (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii
elektrycznej 1 wody Wykonawca instaluje na wlasny koszt.)

3) wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegng
obiekty, nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wiasno$¢ oséb trzecich badz
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg i ostateczng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot,



6) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i $mieci,

. Wykonawca ma obowigzek wykonywaé¢ roboty budowlane oraz inne czynno$ci objete

przedmiotem umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu

bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z

zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony

srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robdt norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

. Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialno$¢ m.in. za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i os6b
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektOw, materialdw, sprzgtu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci oséb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Za realizacj¢ przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe

wynoszace:

1) 3 113 71 1 U PR /
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. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wynikajace ze specyfikacji
istotnych warunkow zamodwienia oraz innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
tresci niniejszej umowy.

. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonane na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowe;j.

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi jednorazowo po catkowitym
wykonaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu odbioru koncowego.

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

. Platnos¢ z tytutu wykonania umowy jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajagcego wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z
umowy, na kwote potwierdzong przez Inspektora nadzoru w zestawieniach wartosci
wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uplynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
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przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty

wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z uméw o

podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej

dokumentami stanowi zatacznik do faktury.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zagdaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidér robdt, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 13, uwag wykazujacych niezasadno$¢

bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapfaty.

Roéwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 10, przedstawione

Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda
wyszczegOlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
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Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone
protokoty odbioru czgsci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcoéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktéorych mowa w ust. 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 18, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
z3dania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 14

zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru

robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w

zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 14 i wykaze

niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w

ust. 13, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnos$ci takiej

platnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 14 i

potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych

mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na r1zecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem

przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
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potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawcg robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wyltacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajagcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okre§lonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.
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Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w ust. 32 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§6
Materialty
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych.

Materialy o ktérych mowa w ust.]1 muszg odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa muszg
by¢ uzgodnione na pisSmie z Zamawiajacym w zakresie parametrow i jako$ci - wymogom
okreslonym dla wyrobéw dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
ustawy prawo budowlane).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, Polska Norme¢ lub aprobat¢ techniczng oraz dokument
potwierdzajacy réwnowaznos¢ dla materiatdbw zamiennych oraz posiadaja oznakowanie
zgodnosci (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci — Dz. U. z 2016 r. poz.655), poswiadczajace dopuszczenie do stosowania i
sprzedazy na terenie Unii Europejskie;j.

Odpady i materiaty niepetnowartosciowe pochodzace z rozbiérki podlegaja obowiazkowi
wywiezienia na wysypisko 1 utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.
Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruzu i odpadéw. Miejsce i
odlegto$¢ wywozu sg zalezne od wyboru Wykonawcy. Catos¢ kosztow z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celéw budowlanych Wykonawca
wywiezie i rozplantuje na swoj koszt we wlasnym zakresie.

§7

Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robét, wady projektowe i obstuga

geodezyjna

. Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okreslonych w § 4 ust. 8 pkt 1 mozliwos¢

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub koniecznych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w
sytuacji gdy wykonanie tych robét begdzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do



10.

prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nieprawidlowego wyznaczenia gidwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udost¢pnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i1 w terminie 14 od zgloszenia
inwentaryzacji 1 dostarczy Zamawiajacemu trzy komplety map z inwentaryzacji
powykonawcze] ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach do organu prowadzacego panstwowy zasdb geodezyjny i
kartograficzny.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§8
Podwykonawstwo

. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce

Przedmiot UMOWY: ... tuiiiniiiiiiiiie it ceeeaeenneennaenn, a, Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w

szczegblnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
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3)

4)

5)
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7)

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czegsci zamoOwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastegpowa¢ w czeSciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnos$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac si¢ posiadaniem wiedzy i
do$wiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzgtem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czgSci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1y

2)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcys;
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawc¢ moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedlozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

rob6t 1 ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przediozenia projektu Inspektorowi nadzoru
na zasadach okreslonych w ust.7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczeg6lnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikow
do umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 6.

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust.7,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawcg;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce¢ Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowag dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
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podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

. Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg¢$¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 5 ust.
1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe¢ w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym
w ust. 7—13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
18, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
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1.

lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

§9
Odbiory

. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastepujace odbiory:

1) odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy przedmiotu umowy,

3) odbiér pogwarancyjny.

Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajagcego w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
odbioru tych robdt wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy
nie dokonano odbioru robét ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze za posrednictwem
Inspektora nadzoru nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otworéw we wskazanych cze$ciach robét, ktore nie zostaty odebrane.

§ 10
Odbior koncowy
Zakonczenie wszystkich robo6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych

préb i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.

Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza

osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnigciu

gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego. Przy zawiadomieniu

Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci
PN,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i



Polskimi Normami i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku

wprowadzenia zmian,

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci 1
wartosci ogétem oraz netto.

7) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i
powiadomi uczestnikéw odbioru.

. Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z

Zamawiajacym.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego =zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

. Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawcy w

dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

§ 11
Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 14 dni od
uptywu terminu gwarancji jakoSci oraz r¢kojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce
obowiazkoéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.

§ 13
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela ......cceeueee. miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady na
zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru koncowego.
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu
umowy zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego.
. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zamoéwienia, wad lub usterek,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wady lub usterki i przystgpienia do kolejnego
odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru, chyba ze strony ustalg protokolarnie
krétszy lub dtuzszy termin.



W okresie gwarancji, Zamawiajagcy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o
stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zamdéwienia w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia i przystapienia do
kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach,
chyba ze strony protokolarnie ustalg kr6tszy lub dtuzszy termin.

Istnienie wad lub usterek oraz ich usunigcie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca przedtozy karte gwarancyjng na przedmiot umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen

Zamawiajacego tytulem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie

...................................... tj. Kkwote: .ecoeeevieeiieeiceeevcieeeeeee.. Z1 stownie  ztotych:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, zostanie

zwrocone lub zwolnione w nastepujacy sposob:

1) czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie prac (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia  tj. kwota: ...l V21 stownie:
................................. ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj.
kwota: .................. Zh STOWIIE: o i )
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym

bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy wystapi

konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zalacznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktérych mowa w rozdz. XV specyfikacji istotnych warunkow

zamOwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci,

§ 15
Kary umowne
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna liczong od ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1

umowy:
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za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % ceny
ofertowej brutto za kazdy dzien zwloki.

za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowe;j
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od
dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad. Wysokos¢ kary zwigksza si¢ o 50 % w
przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji i
rekojmi.

z tytulu odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

za nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwiloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
brutto ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt brutto ztotych za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi
umowg - w wysokosci — 2 % ceny ofertowej brutto,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 4
ust. 13, umowy Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1, nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego,

10)w przypadku naruszenia § 1 ust. 14 umowy Zamawiajacy jest uprawniony do

1y

2)

natozenia kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktéorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiordw robot zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 300,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zawloki.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.



10.

11.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usuniecia wad 1 usterek,
stwierdzonych podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuni¢cia
stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie
dokona albo wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy pokryje swoje roszczenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum
naleznych Wykonawcy.
W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposéb, o ktérym mowa w ust.7
kary umowne lub inne naleznos$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy bedg zaptacone w
ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce¢ wezwania do zaptaty.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowg
realizacj¢ cigzacych na nim ptatnosci.
Kary nie bgdg naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w § 16 ust. 1 umowy.
§ 16
Umowne prawo odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe¢ ze skutkiem

natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwatl realizacj¢ umowy
w zakresie ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji.

5) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

Wykonawca moze rozwigza¢ umow¢ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy

Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio



nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba, ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokoét
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ dokonania odbioru robét
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najp6zniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 17
Zmiana umowy
. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystgpienia nast¢pujacych okolicznosci:
1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
lub dokonywanie odbiorow,

b) braku srodkéw finansowych na realizacje¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

c) opdznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami Inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego) lub wstrzymania realizacji robét, przez Zamawiajacego,

d) konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje bledow w dokumentacji
projektowej,

e) wystapienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.),



2)

3)

f) opoznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wiadz publicznych,
zmiana obowigzujgcego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcze$niej
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sadu itp.).

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa

h) gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgod lub pozwolen 0séb trzecich lub wtasciwych
organOéw, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

i) gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy co
uniemozliwi terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

j) wystgpienia op6znien wynikajagcych z kolizji na terenie budowy pomiedzy
wykonawcami poszczegllnych czesci, a koniecznoscig zachowania kolejnosci
robdt wynikajacych ze sztuki budowlanej.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w

zakresie majacym wplyw na przebieg realizacji zamdwienia, termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas réwny
okresowi przerwy, postoju lub op6znienia.

Zmiana umowionego zakresu robot - w przypadku:

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego
niezaleznych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkOw spetnienie §wiadczenia byloby
potaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo groziloby jednej ze stron razaca
stratg, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

w szczegOlnosci nastgpujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot.

c) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej] na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowys;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;



4)

5)

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegllnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usuni¢cia sprzeczno$ci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne
zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie oséb, podwykonawcow, grup wykonawcow

1 innych podmiotéw wspotpracujacych przy realizacji zamdwienia pod warunkiem, ze

ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze

od tych, jakie posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastgpi¢ z przyczyn

organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i

innych podmiotéw spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i zlozonej oferty.

Wynagrodzenia:

a) gdy zmianie ulegnie urzedowa stawka podatku VAT.

b) ze wzgledéw ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robdt wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

¢) w przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego §.

d) Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny 1 nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajacych uzytkowanie) , oraz takiej, ktéra odbiera cechy wiasciwe
danemu obiektowi (zaréwno funkcjonalne jak i estetyczne).

2. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nastgpi na
podstawie opracowanych kosztoryséw. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o

nastepujace zalozenia:

1y

2)

ceny jednostkowe robdt lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w.
zapisy, nalezy przyja¢ brakujace ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od ,,niskich”
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. Podstawg do
okreslenia naktadoéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji, — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

3. Woystapienie ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3,4 lub 5, nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie

moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania pelnego zakresu rob6t w sytuacji
ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstalych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.



Postanowienia koncowe
§18

. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku

z niniejsza Umowg mig¢dzy stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez
stron¢ zawiadamiajacg. Zawiadomienia mogg by¢ przesylane faksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

. Zawiadomienia bedg wysylane na adresy i numery fakséw podane przez strony. Kazda ze

stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, strony uznajg za dor¢czone.

. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu

historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajacego o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
W tym przypadku Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Inwestora o przedtuzenie terminu
wykonania robdt o okres wstrzymania prac.

§19

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w

szczegdlnosci dotyczace go dane identyfikujagce, przedmiot umowy i wysoko$¢
wynagrodzenia stanowig informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnianiu w
trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich

przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 22018 1, poz. 1000 ze zm.).

. Zamawiajacy tj. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest

administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g6lne
rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskal dane osobowe w
zwigzku z zawarciem 1 realizacja niniejszej umowy. Dane kontaktowe administratora:
Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300,
kancelaria@gmiannml.pl.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminanml.pl.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy, beda
przetwarzane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wytacznie w celu wykonania
tej umowy, realizacji obowigzkéw 1 praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawartg
umowg oraz w celu realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa.

. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z

zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit.



10.

11.

¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowigzkéw prawnych) oraz art. 6

ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowiazkéw i1 praw wigzacych si¢ z zawartag umow3q lecz

nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes
administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowigzek administratora wynikajacy z przepisOw podatkowych (podstawa
prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogélnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen
spotecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek
administratora wynikajacy z przepisow prawa (podstawg prawng przekazania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

Dane osobowe begdg przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych

pracownikow.

Dane osobowe beda przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do

realizacji celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach

przechowywane beda przez administratora do czasu uplywu ustawowych terminéw
przechowywania faktur na cele podatkowe.

Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest

dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwo$¢ zawarcia tej umowy.

Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktorej

dane sg przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do

sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ze
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

§ 20
Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.
Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktérych nie bedzie mozna
rozstrzygna¢ polubownie, z zastrzezeniem ust. 5, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego,
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajagcego. Wykonawca ma
obowiazek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego roszczenia w terminie 3 dni od
daty zgloszenia roszczenia na piSmie. W razie odmowy przez Wykonawce uznania



roszczenia Zamawiajgcego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.

6. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 21
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) Kosztorysy ofertowy — zatgcznik nr 2.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* ze wzgledu na mozliwos¢ skladania ofert czesSciowych - nr zadania i okres gwarancji,
zostanie okreslony a nastepnie uwzgledniony w umowie zgodnie z wynikiem przetargu



