Zatacznik nr 6 do SIWZ
Wzor

UMOWA RI.271.1.10.2018.ZP

zawartaw dniu ... 2018 roku pogdizy:
Gmina Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podléna 1; Mszanowo; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
reprezentowanprzezWojta Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnaci8karbnika Gminy Joanny Artuszewskiej
NIP 877-146-84-61 REGON 871118922

zwanych dalej Zamawiajacym”

reprezentowanymM PrZEZ ..........oveurerineineaeenneaneenns
zwanym dalej Wykonawcg”.

NIP.........ceeies REGON .......ccevviennnnn.

tacznie zwanymi Stronami”, a odgbnie ,Strong”.

w wyniku rozstrzygnitego posipowania o0 udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegb 89 ustawy Pzp), zostata zawarta

umowa 0 nasgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, aWykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

niezkedne do oddania przewidzianego umosbiektu budowlanego, pod nazwBudowa
oswietlenia drogowego w miejscoyaiach Jamielnik, Pacéttowo i Radomno*.
(zgodnie z podziatem zamowienia nasczokreslonym w SIWZ)

2. Zakres robét okrdony jest w dokumentacjach projektowych oraz SSTWIO
stanowicych zagcznik Nr 7 i nr 8 do SIWZ, zgodnie ze ztmg oferfg, ktora stanowi
zalgcznik Nr 1 oraz zgodnie z kosztorysem ofertowyndrktstanowi zajcznik nr 2 do
niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy techme¢ i obowjzujgcymi w
Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszeclobowizujgcego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”

3. Wykonawca zobowzuje s¢ wykon& wszystkie opisane dokumentagrojektows oraz
SSTWIOR roboty budowlane, niegine do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowizuje s¢ wykona roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegoélnione w przedmiarze robot sak®nieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1, obejmujek@ananie robot budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawddwiane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332).



6. Wykonanie robo6t budowlanych, ktore nie zostaty veggggolnione w przedmiarze roboét a
sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodni@rajektem budowlanym nie
wymaga zawarcia ogionej umowy.

7. Wykonawca zobowzuje s¢ do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanyme|eich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techmgzna zasadach oktenych w § 7
umowy.

8. Inspektor nadzoru, w zwzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ustudt. 2 i
ust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy ndnpe uzgodnionych z Zamawigjym
polecéh a Wykonawca jest zobogdany do wykonania tych poletew szczegoln€ci
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwkszenie ildci rob6t budowlanych na i§gi dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pomgiie poszczegdlnych robdét
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektovesieli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy mézinej i zmiana nie stanowi
istotnego odspstwa od projektu budowlanego,

2) zmiare kolejnasci wykonywania robot budowlanych.

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakredudtpo ktérym mowa w ust. 8 nie
bedzie maliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanyctsagzegdlnéci:

1) gdy roboty ugte w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie zbsta
wyszczegolnione w przedmiarze robét lub

2) gdy roboty nie ujte w projekcie budowlanym nie zostaly rownialjcte w
przedmiarze robdt, a ich wykonanie jest konieczlzerdalizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i ma na celu ugti@irozbienosci pomidzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku konieczioi zaniechania robot budowlanych etych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawc zmienionego zakresu roboOt ngst na podstawie

protokotu konieczngi.

10.Protokdt koniecznéri jest sporgdzany przez kierownika budowy, akceptowany przez
Wdéjta Gminy lub osob przez niego upowaiong i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawc

11. Zalgcznikiem do protokotu koniecz®iai, stanowigcym jego integralyp czesé, jest protokot
Z negocjacji dotycrych wyceny robot z Wykonawczatwierdzony przez Kierownika
budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

12.Wykonawca potwierdzaze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachdwan
nalezytej starannéci zapoznat si z dokumentagj projektows i przedmiarami robét oraz
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takpoznat istniegcy stan faktyczny.

13.Wykonawca jest zobowzany, za wynagrodzeniem ryczattowym ckoaym w § 5, do
wykonania z nalegyta starannécia wszelkich robdt i czynriwi niezlednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w.usf w celu przekazania

Zamawiagcemu dzieta budowlanego, ktore zostanie bezwaruokoapuszczone do

uzytkowania.



14.Na podstawie rozdz. Ill pkt 13 SIWZ w zygku z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo
zamowié publicznych, Zamawiafy wymaga aby wykonawca Ilub ewentualny
podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o Dby wykonujce czynnéci w
zakresie realizacji zamowienia zwane z:

1) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

2) wykonywaniem czynmei zwigzanych z obstug sprztu  budowlanego
wykorzystywanego na budowie w zgku z realizagj przedmiotu zamowienia — np.
podnganiki itp.

3) wykonaniem prac zwzanych z wykonaniem wykopow, posadowieniem stupow,

4) oraz pozostateroboty wykonywane zgodnie ze szczegdtowymi specydigjami
technicznymi, jezeli wykonywanie tych czynrigi polega na wykonywaniu pracy w
sposOb okrdony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974Kodeks pracy.

15.W trakcie realizacji zamOwienia Zamawjey uprawniony jest do wykonywania

czynndci kontrolnych wobec Wykonawcy odfrie spetniania przez Wykonawdub

podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasob wykonujcych

wskazane w ust. 13 czynimd. Zamawiajcy uprawniony jest w szczegokw do:

1) zadania d&wiadczéd i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetnianiav. w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjanien w przypadku wtpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywagviéadczenia.

16.W trakcie realizacji zamowienia naAde wezwanie Zamawiggego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przeg§o Zamawiagcemu wskazane porgj
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zéitrenia na podstawie umowy 0
prac; przez Wykonawe lub podwykonawe oséb wykonujcych wskazane w punkcie 13
czynndci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudniema podstawie umowy o
prac 0sOb wykonujcych czynnéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiaggo.
Oswiadczenie to powinno zawigrav szczegolnéci: doktadne okrdenie podmiotu
skiadagcego d@wiadczenie, dat ziozenia Gwiadczenia, wskazanieze obgte
wezwaniem czynriei wykonupg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 @rac
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowyae i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zenia éwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczorm za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawdub
podwykonawe kopie umowy/uméw o pragcoséb wykonujcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynniwi, ktorych dotyczy ww. ¢wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regatym zakres obowzkow, jezeli zostat
sporadzony). Kopia umowy/uméw powinna zo&tazanonimizowana w sposéb
zapewniajcy ochror danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisastawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osgbbw(tj. w szczegolnei bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).oinfacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy O pgac wymiar etatu powinny hy mazliwe do
zidentyfikowania;



3) zaswiadczenie wisciwego oddzialu ZUS, potwierdzge optacanie przez
Wykonawe lub podwykonawe sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoOw o praa ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczora za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawdub
podwykonawe kopie dowodu potwierdzggego zgtoszenie pracownika przez
pracodawe do ubezpiecze zanonimizowagw sposéb zapewnigy ochrog danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustavgnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

17.Z tytutu niespetnienia przez Wykonagvéub podwykonawe wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac oséb wykonujcych wskazane w ust. 14 czysob
Zamawiajcy przewiduje sankejw postaci obowizku zaptaty przez Wykonawdkary
okreslonej w 8§ 15 ust. 1 pkt.10. Niezienie przez Wykonawcw wyznaczonym przez
Zamawiajcego terminiezagdanych przez Zamawigjego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawclub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pra¢ traktowane bdzie jako niespetnienie przez Wykonawdub
podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasob wykonujcych
wskazane w ust. 14 czyr§o.

18. W przypadku uzasadnionych aipliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawe lub podwykonawe, Zamawiagcy maze zwrdcé sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Pastwowg Inspekcg Pracy.

§2
Termin wykonania zamoéwienia
1. Strony ustalaj termin zakonczenia robot do 15.10.2018 roku.

2. Rozpoczcie realizacji robot budowlanych przez Wykongwasgpi po dniu przekazania
przez Zamawiacego dokumentacji projektowych oraz STWIORB i potpkolarnym
przegciu terenu budowy przez kierownika budowy.

3. Za zakdiczenie rob6t Zamawiggy uzna dzié dokonania przez Wykonawownpisu w
dzienniku budowy o zakwmzeniu rob6t potwierdzonego przez Inspektora Nadzor
dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumentézizdnych do zgtoszenia
zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlaneelem dopuszczenia do
uzytkowania.

4. Wykonawca zobowzuje st do upratniecia terenu budowy, demomta i usungcia
sprztu budowlanego, a tak wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionyalzgz
Wykonawe; lub podwykonawcow dzialagych na jego rzecz w czasie budowy na terenie
budowy i gsiednich dziatkach do dnia dokonania przez Zamaweagjo odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

5. W przypadku wysipienia okolicznéci niezalenych od Wykonawcy, skutkagych
niemaznoscig dotrzymania terminu okénego w ust. 2, termin ten m® ulec
przedhieniu, nie wgcej jednak ni o czas trwania tych okolicza.

§3
Obowiazki Zamawiajacego



w

Zamawiagcy zobowjzuje s¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego
dziennika budowy i terenu budowy w terminie niezméj niz na 7 dni przed
rozpoczciem wykonania przedmiotu umowy.

. Po protokolarnym przegiu od Zamawigjcego terenu budowy Wykonawca ponosi petn

odpowiedzialné za przekazany teren budowy do chwili zakdaczenia przedmiotu
umowy.

Strony uzgodni niezlzdne elementy wspoétpracy w protokole przekazaniaupbaidowy.

Do koordynowania i zaszlzania realizagj umowy w imieniu Zamawigfpego,
Zamawiajcy powotuje Zespot Zamdzapcy Inwestycy sktadajcy sk z Inspektora
nadzoru oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawego.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy pisenyinformacg na temat zakresu umocowania i
uprawniéh 0s6b wskazanych w ust. 5.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowizany jest do stosowania¢sdo pisemnych poleéei wskazowek

Inspektora nadzoru lub Zamawjeggo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do przedigenia za pérednictwem Inspektora nadzoru

Zamawiagcemu na jego pisemnadanie, zgtoszone w kdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentow, materiatow i informacji pahbnych mu do oceny prawidtoge
wykonania umowy.

Wykonawca zobowzuje s¢ do informowania pisemnie Zamawjaeggo:

1) za parednictwem Inspektora nadzoru, o koniecgamavykonania prac koniecznych,
zamiennych lub zaniechanych, spmlzagc protokdt koniecznéri okreslajacy zakres
robét oraz szacunkapich wartg¢ (wg cen przyjtych do kalkulacji ceny oferty). Do
wykonania tych rob6t Wykonawca o przysipi¢c po zatwierdzeniu protokotu
konieczndci przez Wajta Gminy lub os@bprzez niego upowaiong i uzyskaniu
dodatkowego zlecenia.

2) o zagraeniach, ktore magmie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jado
robdt, opdénienie planowanej daty zakczenia robot oraz zobowyauje s¢ do
wspoOtpracy z Zamawiggym przy podejmowanych dziataniach zapobigoyaih
zagrazeniom.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zohowye s¢ do:

1) urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy

2) poniesienia kosztow energii i wody, (@dzenia pomiarowe zycia energii
elektrycznej i wody Wykonawca instaluje na wiasiogit.)

3) wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchtazo oznakowania terenu
budowy, w uzgodnieniu z Zamawiaym.

4) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji znigeaiu lub uszkodzeniu ulegn
obiekty, nieruchomgi lub inne uradzenia stanowce wlasné¢ 0sob trzecich 4z
Zamawiagcego — naprawienia ich i doprowadzenie do stanwpimego,

5) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnionebgt geodezyjne obejmage]
wytyczenie oraz bigca i ostateczg inwentaryzagj powykonawcz robaot,



6) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz
usuwania na bigco zlzdnych materiatéw, odpadowéinieci,

. Wykonawca ma obowrek wykonyw& roboty budowlane oraz inne czyréob objcte

przedmiotem umowy zgodnie z Wewymi przepisami prawa, w tym z zakresu

bezpieczastwa i higieny pracy obowzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, z

zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisadotyczcymi ochrony

srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroezew trakcie robot norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

. Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawpezechodzi petna

odpowiedzialné m.in. za:

1) szkody i nasfpstwa nieszegliwych wypadkéw dotyczcych pracownikow i oséb
trzecich przebywagych na terenie budowy,

2) szkody wynikajce ze zniszczenia obiektow, materiatdw, gprzi innego mienia
Zwigzanego z prowadzeniem rob6t podczas realizacjdpnzgu umowy,

3) szkody wynikajce ze zniszczenia wlasimd 0sOb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstate w zku z wykonywaniem robo6t budowlanycledacych
przedmiotem umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Za realizagj przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodeeryczattowe
wynoszce:
PrUttO: ..o zt
(STOWNIE ZIOLYCN & ..o e e e e e e e e e zh)
. Wynagrodzenie ok&one w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wynigca ze specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz innych obgakibw Wykonawcy wynikajcych z
tresci niniejszej umowy.
. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stagoywih przedmiot umowy dulzie
dokonane na podstawie rachunku lub faktury VAhdawe.
. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy mgpstjednorazowo po catkowitym
wykonaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu odbikaicowego.
. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnalokonywane na podstawie umowgdb
realizowane przez Zamawagpgo w ztotych polskich.
. Platna¢ z tytutu wykonania umowy jest realizowana w terminie dizszym ng 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawego wystawione] przez
Wykonawe faktury VAT lub rachunku z uwzgtinieniem potscen wynikajacych z
umowy, na kwai potwierdzon przez Inspektora nadzoru w zestawieniach warto
wykonanych robot, zgodnie z protokotami odbiorudbb
. Wykonawca jest zobowzany przedioy¢, wraz z rozliczeniem nateego mu
wynagrodzenia, @viadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgidem nich wszystkich natacsci lub dowody dotycgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawawotyczce tych nalénosci
ktorych termin uptyat w poprzednim okresie rozliczeniowyms$Wiadczenia, podpisane



przez osoby upowaione do reprezentowania skilagtajch je Podwykonawcéow lub

dalszych Podwykonawcow Iub inne dowody na potwieniz dokonanej zaptaty

wynagrodzenia powinny potwierdzdrak zalegtéci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich againych w tym okresie

wynagrodzé Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wyrggggh z umow o

podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wrazzahczonymi do niegj

dokumentami stanowi zgiznik do faktury.

8. Jezeli w terminie okrélonym w zaakceptowanej przez Zamawi@go umowie O
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub daBagwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugiggo Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawoze zwrOct si¢ z zadaniem
zaptaty nalenego wynagrodzenia bezpednio do Zamawigrego.

9. Zamawiajcy niezwiocznie po zgtoszeniggdania dokonania ptatdo bezpdredniej
zawiadomi Wykonawg o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawe do zgloszenia pisemnych uwag dopyozxh zasadnwi
bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zaisu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia deczenia Wykonawcy wezwania.

10.W przypadku zgtoszenia przez Wykongwawag, o ktorych mowa w ust. 14,
podwaajacych zasadnig bezpdredniej zaptaty, Zamawiggy maze:

1) nie dokona bezpgredniej zaptaty wynagrodzenia PodwykonawcyejeWykonawca
wykaze niezasadrio takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu glowego kwog potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypad&istnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokéci kwoty nalenej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatdo
sie nalezy,

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zisu
Podwykonawcy, jeeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaasadni
takiej zaptaty.

11.Zamawiajcy jest zobowgzany zapta@ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie,¢hdace przedmiotentadania, o ktérym mowa w ust. 12 z@i
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentege jzasadrié fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdegmi wykonanie i odbiér robdt, a
Wykonawca nie ziay w trybie okrélonym w ust. 13, uwag wykazigych niezasadrio
bezpdredniej zaptaty. Bezpoednia zaptata obejmuje wigiznie nalene wynagrodzenie,
bez odsetek nataych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytidhybienia
terminowi zaptaty.

12.Ro6wnowarté¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwmgkvcy, ldz
skierowanej do depozytwydowego, Zamawiggy potgci z wynagrodzenia nateego
Wykonawcy.

13.Podstaw wyptaty nalenego Wykonawcy wynagrodzeniagda wystawione przez
Wykonawe: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w us0, Jprzedstawione
Zamawiagcemu wraz:

1) z protokotem odbioru e#ciowego zakaczonego etapu robot, w ktorymeda
wyszczegoblnione wydzielone elementy robét budowdanywykonane przez



Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do égor lgdg zahczone
protokoty odbioru cgici robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalbzyc
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robat,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych pez zaakceptowanych przez
Zamawiajcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wgke przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdgajch ptatnéci albo ze sporgdzonymi
nie wiecej nz 5 dni przed uplywem terminu platw oswiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zalega ptatnéciami wobec
nich przez Wykonawglub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw Ishug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed rdn@dbioru czsciowego
rob6t budowlanych, Ilub jeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz $&wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym eale.

14.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z falkdOfAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 18, Zamawiay jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleenego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedi@ przez Wykonawc
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamae&mjo zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawcwymaga, o ktorych mowa w ust. 18, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawigpgo terminu ptatriei i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

15.Wykonawca przekazuje Zamawjagmu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 14
zawierajce szczegotowe uzasadnienieg¢kjo stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanycheprPodwykonawg lub dalszego

Podwykonawe, prawidiowdci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

Podwykonawe lub dalszego Podwykonawgpostanowig umowy o podwykonawstwo w

zakresie macym wpltyw na wymagalng roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a tale co do innych okoliczrégi magcych wptyw na ¢ wymagalnéc.

16.Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od dokonania bezfredniej ptatnéci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i gptaty Wykonawcy nalenego
wynagrodzenia, jeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 1 wykaze

niezasadna takiej ptatndci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w

ust. 13, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea wykaza zasadngci takiej

ptatngci.

17.Zamawiagcy maze dokon& bezpdredniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy,zei Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 1

potwierdzi zasadrig takiej ptatngci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych

mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwsthma wykaa zasadné&t takiej
ptatnaci.

18.Podstaw ptatnagci bezpdredniej dokonywanej przez Zamav4eggo nha rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawaydtie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzea zgodn& z oryginatem

przez Wykonawg lub Podwykonawg przedstawiona Zamawigemu wraz z



potwierdzol za zgodné& z oryginatem kopi protokotu odbioru przez Wykonawdub
Podwykonawe robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dastub ustug.

19.Bezparednia ptatné dokonywana przez Zamawsapgo na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcyethizie obejmowé wytacznie nalene Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetédnyah Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu dmienia w zaptacie nat@ego wynagrodzenia przez
Wykonawe lub Podwykonawg i bedzie dotyczy wytacznie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawgeggo Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lubigis

20. Dokonanie bezpwedniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztaenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenigtat bezpdéredniej
ptatncgci do depozytu glowego, skutkuje umorzeniem wierzytedoo przystugugcej
Wykonawcy od Zamawiagego z tytulu wynagrodzenia do wys@kp kwoty
odpowiadajcej dokonanej ptatriai.

21.Zamawiajcy dokona bezpwedniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnegtwprdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawdago uznania ptatdoi bezpdredniej za
uzasadniof

22.Zamawiajcy mae ziary¢ do depozytu glowego kwot potrzebm na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykogaw@rzypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokéci nalenej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu piaiho
nalezy sie, co uznaje s za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie ¢tghyj
zdeponowatp kwotg zobowgzania Zamawiajcego wzgtdem Wykonawcy.

23.Odpowiedzialné¢ Zamawiagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnégci bezpdrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ogammea
wytacznie do wysokéri kwoty nalencsci za wykonanie tych rob6t budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku za@ic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okilenymi umows o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okrdonymi umowy Zamawiagcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej zpnzego faktury VAT lub
rachunku wydcznie kwot nalezng na podstawie cen jednostkowych ckoaych umovs.

24.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykongwiprawnieni do uzyskania od
Zamawiagcego ptatnéci bezpdrednich, nie wystawilizadnych rachunkow lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawcaggay do wystawianego rachunku
lub faktury VAT cawiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzagce € okoliczna¢, cata kwota wynikajca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawa@ggo Wykonawcy.

25.Do rachunku lub faktury VAT kicowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dofagczy aswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow petnym
zafakturowaniu przez nich lub @loju wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstk@z 0 petnym rozliczeniu
tych robot do wysokiei objetej ptatndcig koncows.

26.Zamawiajcy hie kezdzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykoaaramowienia.



27.Wykonawca nie mze dokondé zastawienia lub przeniesienia, w szczegétnocesji,
przekazu, sprzedy; jakiejkolwiek wierzytelnéci wynikajacej z umowy lub jej axci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamavgizggo.

28.Zamawiajcy nie wyrazi zgody na dokonanie czydciookrelonej w ust. 32 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia ragzeszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane Zedkéw obgtych wierzytelngcig bedaca
przedmiotem czynrigi przedstawionej do akceptaciji.

29.Cesja, przelew lub czynsd wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, § wzgledem Zamawiajcego bezskuteczne.

§6
Materiaty
1. Wykonawca zobowzuje s¢ wykona przedmiot umowy z materiatdw wiasnych.

2. Materiaty o ktérych mowa w ust.1 musaodpowiadda wymaganiom okrdonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techmieg wykonania i odbioru robot
budowlanych i posiadacertyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne g@stwa musz
by¢ uzgodnione na pinie z Zamawiajcym w zakresie parametrow i jada - wymogom
okreslonym dla wyrobdw dopuszczonych do stosowania ottbw budownictwie (Art.10
ustawy prawo budowlane).

3. Na kade zadanie Zamawiacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca ola@amy jest
okaz& w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zZreek bezpieczsstwa,
certyfikat zgodnéci, Polsly Normg Iub aprobaf techniczg oraz dokument
potwierdzagcy rownowanos¢ dla materiatdbw zamiennych oraz posiadagnakowanie
zgodndci (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sier20Q2 r. o systemie oceny
zgodndci — Dz. U. z 2016 r. poz.655), fwiadczagce dopuszczenie do stosowania i
sprzeday na terenie Unii Europejskie;j.

4. Odpady i materiaty niepetnowaktmiowe pochodzce z rozbiorki podlegajobowigzkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z ppsami o ochronigrodowiska.
Zamawiagcy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruadpadow. Miejsce i
odlegta¢ wywozu g zalezne od wyboru Wykonawcy. Caid kosztéw z tym zwgzanych
obcigza Wykonawe. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celow budowlanyelkonawca
wywiezie i rozplantuje na swoj koszt we wiasnymrzsie.

8§87
Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresulét, wady projektowe i obstuga
geodezyjna
1. Zamawiajcy dopuszcza na warunkach otomych w 8§ 4 ust. 8 pkt 1 mbwosc

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy korrecici wykonania robot
zamiennych lub koniecznych w stosunku do przewizh dokumentagjprojektovws w
sytuacji gdy wykonanie tych robotdizie niezlgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obawijacymi na dzié@ odbioru robdét przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

2. Przewiduje si takze maliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danyobdt kdzie zlgdne do



prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy texzmej i obowazujacymi na dzié
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokunogngarojektows wytyczenie w
terenie wszystkich g%ci robot.

. Wykonawca jest zobowzany zapewri obstug geodezyjn zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracewgeodezyjno-kartograficznych oraz czyicio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, po33).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisydriennika budowy dotygze
rejestrowania czynrigi geodezyjnych.

. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru niepramidgo wyznaczenia gtdwnych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobawany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybie terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru o nieprawidkmiach.

. Wykonawca robét geodezyjnych jest zobgweiny dokoné& odpowiednich pomiarow na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego odastpniac wykonane pomiary.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochggunktéw pomiarowych i wysokoiowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

. Po zakaczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawhowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy terminie 14 od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawdapmu trzy komplety map z inwentaryzacji
powykonawczej ze spadzory inwentaryzacj urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach do organu prowaedp pastwowy zaséb geodezyjny i
kartograficzny.

10.Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, potestgpo inwentaryzacji

powykonawczej we wikiwym miejscowo urgdzie geodezji i kartografii.

§8
Podwykonawstwo
. Wykonawca wykona wilasnymi sitami negtijgce roboty budowlane stanawe
Przedmiot UMOWY: ... coiiiiiiiiiieiieie s e eie e e aennenans a, Podwykomeom

powierzy wykonanie nagbujacych robot budowlanych stanamiych przedmiot

110011

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wrema& wykonania robot

budowlanych stanowtych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, gst

wymagana zgoda Zamawdapgo na zmian Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrzona poprzez akceptgajmowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéjak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

. Umowa z Podwykonavic lub dalszym Podwykonawc powinna stanowi w

szczegolnkci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub daisz Podwykonawcy nie
moze by dituzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub



dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,wietdzagcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcytaley, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest yeginie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktG@sle odpowiadaj czesci zamowienia
okreslonego umow zawarg pomidzy Zamawiajcym a Wykonawg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwRk&dnawcy za wykonane
przez nich roboty budowlanegdizce przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy pretyf w umowie dla Wykonawcy, ddzie
nastpowa w czsciach, na podstawie odbioréw e¢gziowych robot wykonanych
przez Podwykonawclub dalszego Podwykonawc

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostdjesslone na co najmniej
takim poziomie jakéci, jaki wynika z umowy zawartej pogdzy Zamawiacym a
Wykonaweg i powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ prastandardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialrioi Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie¢dhie krotszy od okresu
odpowiedzialnéci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zam@egego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykasi@ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadagych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy |
dodwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwku z realizagg umowy;
dysponowa personelem i sperem, gwarantawcymi prawidiowe wykonanie
podzlecanej c¢gci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakesm
odpowiadajcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty pgetdzajce
wiedz i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawwykazy
personelu i spetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymisgonuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu regjlizarzedmiotu umowy o
podwykonawstwo ¢da stanowity zadcznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sobowihzani do przedstawiania
Zamawiagcemu nha jegazadanie dokumentow,swiadczé i wyjasnien dotyczcych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie rae zawiera postanowieé:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawab dalszego Podwykonaweaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmioumowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiago wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonaweynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzaleniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonavRodwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajcego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo peonasipi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu

przez Zamawiacego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawenoze

nasgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przem@aiagcego.



7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca owjzany jest do
przedi@zenia Zamawiajcemu, za p@ednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotermy ®boty budowlane, wraz z zestawienienkdio
robét i ich wycen nawihzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
Wykonawcy, wraz z c&cia dokumentacji dotyecej wykonania robot, ktore mapyce
realizowane na podstawie umowy o0 podwykonawstwo debwskazaniem tej egi
dokumentaciji, nie pniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projekitowy
przedktadanego przez Podwykonawcib dalszego Podwykonawc wraz ze zgogl
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo aciregodnej z projektem
umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegnroboty budowlane, dalzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamaudago, jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni
od dnia przedizenia mu projektu nie zgtosi naspiie zastrzeen. Za dzié przediaenia
projektu przez Wykonawcuznaje sj dzien przedtaenia projektu Inspektorowi nadzoru
na zasadach oldlenych w ust.7.

9. Zamawiajcy zgtosi w terminie okridonym w ust. 8 pisemne zastéamia do projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotegraeboty budowlane, w szczegokud w
nastpujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagadotyczcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawjay maze odsipi¢ od zgdania zadcznikow
do umowy o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w ugtkd 6.

2) niezahczenia do projektu zestawiedokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w
ust.7,

3) zamieszczenia w projekcie postanofvieuzaleniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawe lub dalszego Podwykonaweaptaty za realizagjprzedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawegjo lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonaweza realizagj przedmiotu umowy przez
Podwykonaweg;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzal@jace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawe Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenidezygego
wykonania umowy przez Zamawiaggo,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okanych projektem jest diszy niz
przewidywany umow dla tych robat,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyce sposobu rozlichkeza wykonane roboty,
uniemaliwiajagcego rozliczenie tych robot pogdizy Zamawiajcym a Wykonawg na
podstawie umowy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawi@go zastrzeen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okilenym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca me przedtay¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgkdniajgcy w caldci zastrzeenia Zamawiajcego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, éjtoprzedmiotem g roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie pzamawiajcego zastrzeen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwgkwvca przedioy
Zamawiagcemu péwiadczory za zgodn&t z oryginalem kogi zawartej umowy o



podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcjautaowy, jednake nie pé@niej niz
na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy laltszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

12. Zamawiajcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Pgdwawcy pisemny
sprzeciw do przedimnej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem reboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przegzkmia w przypadkach okilenych w ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegreboty budowlane, dulizie uwaana
za zaakceptowanprzez Zamawiagego, jeeli Zamawiagcy w terminie 7 dni od dnia
przediaenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej n&iie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawaaeddary Zamawiajcemu
poswiadczon za zgodn& z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem g dostawy lub ustugi stanowde czs¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wgteniem uméw o podwykonawstwo o wddio
mniejszej nk 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oyktdmowa 8 5 ust.
1, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiostabwskazany w SIWZ jako
niepodlegajcy temu obowjzkowi, przy czym wydczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warteickszej niz 50.000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca mee polece
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwy&estwo, ktérej przedmioteny s
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptagep Zamawiajcego.

16.Zamawiagcy maze zaadac od Wykonawcy niezwiocznego usgaia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nbstata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawsegjo, lub mee usugé takiego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawoa koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawceddazy wraz z kopa umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestrad@vego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, #§dz inny dokument wigciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdgsj, ze osoby zawierage umow w imieniu
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy posidajprawnienia do jego
reprezentaciji.

18.Powierzenie realizacji zalannemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaway ni
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przemadiajcego umowa O
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umoww,tym zmiana zakresu zatla
okreslonych § umowg wymaga ponownej akceptacji Zamaw@ggo w trybie okrdonym
w ust. 7 — 13.

19. Do zmian istotnych postanowieiméw o podwykonawstwo, innychznbkreslone w ust.
18, stosuje gizasady okrdone w ust. 7 — 13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo WykocewPodwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobaw@&ny do zaptaty wynagrodzenia nadego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowarierminow okrélonych g
umowg.

21.Zamawiajcy, maze zgdat od Wykonawcy zmiany lub odsuweia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywari@iadczeéh w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgauPodwykonawca



lub dalszy Podwykonawca, nie spetlgiawarunkéw Iub wymaga dotyczcych
podwykonawstwa, ok&onych umowy, nie daj rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaxetypt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tyasbdt. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie rm@adanie Zamawiacego
Podwykonawe Ilub dalszego Podwykonawcz terenu budowy, #eli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terentoWwy naruszajpostanowienia
niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo foitojekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a tale umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sp@lzane § w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Rdawawca jest zobowkany
zahczye do przedktadanego projektu jego ttumaczenieeagkj polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przgg umowy nagzyk polski.

§9
Odbiory

1. W ramach realizacji niniejszej umowy wygbwa beda nastpujace odbiory:

1) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
2) odbior kaxcowy przedmiotu umowy,
3) odbidr pogwarancyjny.

2. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Ingpeknadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawigiego w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykorawc
odbioru tych robot wpisem do dziennika budowy. \Viypadku, gdy z winy Wykonawcy
nie dokonano odbioru robo6t ulegeych zakryciu, Zamawiagy maze za pérednictwem
Inspektora nadzoru nakazslVykonawcy — na jego koszt — odkrycie lulz i®ykonanie
otworow we wskazanych egciach robot, ktore nie zostaty odebrane.

§ 10
Odbidér koncowy
1. Zakamczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wymikigozytywnym wymaganych
prob i sprawdz& kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennikaddwy.

Potwierdzenie zgodioi wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora oadnznacza

osiggni¢cie gotowdci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowyo€hgnicciu

gotowaci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamaw@ggo. Przy zawiadomieniu

Wykonawca zajczy nas¢pujace dokumenty:

1) inwentaryzagj geodezyjn powykonawcaz,

2) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikahkosci, deklaracje zgodrici
PN,

3) dokumentag powykonawcz obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przezer@wnika budowy i
Inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodweo wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowbowizujacymi przepisami i



Polskimi Normami i potwierdzone przez Inspektoradazwu w przypadku

wprowadzenia zmian,

6) rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementow, iaicil i
wartasci ogétem oraz netto.

7) Zamawiajcy wyznaczy dat i rozpocznie czynn@i odbioru kacowego robot
stanowijcych przedmiot umowy w ggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

. Zakoczenie czynnéci odbioru powinno nasgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liee od daty

rozpoczcia odbioru.

. Protokét odbioru kécowego sporgdzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z

Zamawiagcym.

. Jezeli w toku czynnéci odbioru kacowego zostan stwierdzone wady, to

Zamawiagcemu przystuguaj nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj si¢ do usungcia, ma@ze odmowt odbioru do czasu usutia wad,

2) jezeli wady nie nadajsie do usungcia to:

a) jezeli nie uniemaliwiajg one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawgay maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemealiwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiay maze odsipi¢c od umowy lubzadaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Wykonawca zobowdzany jest do zawiadomienia Zamaw@ggo 0 usurciu wad.

. Protokét odbioru podpisany przez uczestadyzh w odbiorze, decza s¢ Wykonawcy w

dniu zaka@czenia czynngci odbioru.

§11
Odbiér pogwarancyjny
. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel @armajcego w cigu 14 dni od
uptywu terminu gwarancji jakei oraz gkojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie ewWjenia przez Wykonawc
obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jaka oraz ekojmi za wady.
. Zamawiajicy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioobot po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termma protokolarne stwierdzenie
usungcia wad po uptywie okresu gwarancji.

§13
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela.............. miesecznej gwarancji jakei i rekojmi za wady na
zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia @albikaicowego.
. Wykonawca udziela Zamawiggemu ekojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu
umowy zgodnie z ofeqti przepisami Kodeksu cywilnego.
. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmimamowienia, wad lub usterek,
Zamawiajcy odmowi dokonania odbioru do czasu ich usciai W takim przypadku
Wykonawca zobowizany jest do usuetia wady lub usterki i przygpienia do kolejnego
odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbiachybaze strony ustal protokolarnie
krétszy lub dhiszy termin.



. W okresie gwarancji, Zamawigjy zobowjzany jest powiadonmii Wykonawe o
stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zaerie w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, natomiast Wykonawca zobgrany jest do ich usuggia i przysgpienia do
kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiadenia o wadach lub usterkach,
chybaze strony protokolarnie ustgkrotszy lub dhaszy termin.

. Istnienie wad lub usterek oraz ich usgome powinno by stwierdzone protokolarnie.

. Wykonawca przedtoy kare gwarancyjia na przedmiot umowy.

8§14
Zabezpieczenie naliytego wykonania umowy
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie rgtego wykonania umowy w wysoka 10 %

ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawaycelu zabezpieczenia roszaze

Zamawiagcego tytutem niewykonania lub nienajgego wykonania umowy w formie

...................................... . kwot ......ccccvviviiiiiiiiieeeeeeeeee. . ZH stoen ziotych:

. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, aost

zwrocone lub zwolnione w nggtujacy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwaramjoa zgodne z umaywvykonanie prac (70% wysoka
wniesionego zabezpieczenia  tj. kwota: zt  wsilce:
................................. ) w terminie 30 dni od dnia wykonania raawienia i
uznania przez Zamawigjego za naley/cie wykonane,

2) pozostata ox¢ zabezpieczenia (30% wysckd wniesionego zabezpieczenia tj.
kwota: .................. ZH SIOWNIE: oo )
w ciggu 15 dni po uptywie okresghkojmi za wady.

. Jezeli zabezpieczenie naigego wykonania umowy wniesiono w pigdzu Zamawigjcy

zwraca je wraz z odsetkami wynikeymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym

byto ono przechowywane, pomniejszonymi o kosztyyadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieggdzy na rachunek Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy wskutek okoliczi§oi, o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy wyyst

koniecznd¢ przedhikenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

przedstawionego na formularzu oferty stargm@go zajcznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zoboaviy jest do przedhenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia rigtego wykonania umowy, albogjenie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na watim zaakceptowanych przez

Zamawiagcego, na okres wynikagy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca gedokonda zmiany formy zabezpieczenia na

jedrg lub kilka form, o ktérych mowa w rozdz. XV spedidcji istotnych warunkéw

zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi digkonana z zachowanienygiosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysako

§15
Kary umowne
. Wykonawca zaptaci kaumownry liczorg od ceny ofertowej brutto okienej w 8 5 ust. 1
umowy:



3.

1) za zwlok w zakaiczeniu wykonania przedmiotu umowy w wysé&io0,1 % ceny
ofertowej brutto za kaly dzier zwioki.

2) za zwioke Wykonawcy w usurciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jad@ — w wysokdci 0,1 % ceny ofertowe;j
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, zadarozpoczgty dzien zwitoki liczony od
dnia uptywu terminu na usuwmie wad. Wysok& kary zweksza s 0 50 % w
przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dadatgo w okresie gwaranciji i
rekojmi.

3) z tytutlu odsipienia od umowy lub jej rozwkania z przyczyn lecych po stronie
Wykonawcy w wysokéci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawgey zachowuje w
tym przypadku prawo do roszcere tytutu rkkojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

4) za nieterminow zaptat wynagrodzenia nalmego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt brutto zazelg dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonhawsktorej
przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wységiol 000,00 zt
brutto ztotych za kaly nieprzedtaony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany

6) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysad@ 1 000,00 zt brutto ziotych za idy
nieprzediaong kopie umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanymjbtych przedmiotem umowy
innego podmiotu @i Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamaytego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnigasadami okkgonymi
umowg - W wysokdaci — 2 % ceny ofertowej brutto,

8) w przypadku naruszenia zoba®ania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 4
ust. 13, umowy Zamawiggy jest uprawniony do natenia kary umownej w
wysokasci 10 000,00 zi, za kale naruszenie,

9) Jeeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymieniooew ust. 1, nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiay maze dochodzi odszkodowania uzupetnigiego
na zasadach ogélnych oki@nych przepisami Kodeksu cywilnego,

10)w przypadku naruszenia 8 1 ust. 14 umowy Zamawesyajjest uprawniony do
natazenia kary umownej w wysokoi 2 000,00 zi.

Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyn 4gcych po stronie Zamawigego w
wysokasci 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguygzeli odsgpienie od
umowy nasfpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp

2) za nieprzysjpienie przez Zamawiggego do odbioréw roboét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawe w terminach okrdonych umow w wysokaci 300,00 zt za kady
rozpoczty dzien zawtoki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymieniomegv ust. 2 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca meodochodzi odszkodowania uzupetnigiego, na

zasadach ogolnych olstenych przepisami Kodeksu cywilnego.



. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje zazkg rozpoczty dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia naginego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawclub potgcenie przez Zamawigego kwoty kary z
ptatncci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z oba@wku ukaczenia robot
lub jakichkolwiek innych oboviazkow i zobowizan wynikajacych z umowy.

. Zamawiajcy wezwie Wykonawe do niezwlocznego uswtia wad i usterek,
stwierdzonych podczas odbioru. z8k, pomimo uzgodnienia terminu ustcia
stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie pggisio napraw lub tych napraw nie
dokona albo wykona je nieprawidiowo, Zamawigj pokryje swoje roszczenia z
zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy.

. Kary umowne bda potmcane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia iaéxo
wykonywania umowy.

. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcenie przez Zamawiggego kar umownych z sum
naleznych Wykonawcy.

. W przypadku braku mdiwosci dokonania potracenia w sposob, o ktdrym mowastru
kary umowne lub inne nateosci Zamawiagcego wynikagce z umowy bda zaptacone w
ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawezwania do zaptaty.

10.Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki usta@ za nieterminow

realizacg cigzacych na nim platnii.

11.Kary nie kzdg naliczane, jeeli odsgpienie od umowy naspi z przyczyn, o ktérych mowa

w § 16 ust. 1 umowy.
§ 16
Umowne prawo odsapienia od umowy lub jej rozwigzania

1. W razie wysipienia istotnej zmiany okolicz&oi powodujcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od powezia

wiadomaci o tych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca meozada
wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania ¢gci umowy.

. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawtyj maze rozwphzad umowg ze skutkiem

natychmiastowym w nagtujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoak realizacji rob6t w aigu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrae Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub wzsgy sposob zaniedbuje zobazania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamaoyaj przerwat realizagjumowy
w zakresie ztponego zlecenia na okres éézy niz 7 dni,

4) Wykonawca przygpit do likwidacji swojej firmy z wyjtkiem likwidaciji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restinykacii.

5) jezeli zostanie wydany nakaz zeja magtku Wykonawcy

. Wykonawca mee rozwigzat umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiagcy powiadomit pisemnie Wykonawc ze wobec zaistnienia uprzednio



nieprzewidzianych okoliczroi nie kedzie mogt spetrdi swoich zobowgzan umownych
wobec Wykonawcy.

. Zamawiajcy w razie odsjpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada zobowgrany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptatyagyodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odptenia,

2) rozliczenia st z Wykonawag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw owy
obiektéw zaplecza, ugdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba,ze Wykonawca wyrazi zg@da przejcie tych obiektéw i urgdzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy

. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc obcihzaja nastpujace obowazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale
przedstawicieli Zamawiagego i Inspektora nadzoru spgazi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robét wg stanu na dziedstpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresiestoonnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odgtita do umowy,

3) Wykonawca sporgizi wykaz materiatdw, ktére magby¢ wykorzystane przez
Wykonawe do realizacji innych roboét, nieadtych umowa, jezeli odsgpienie od
umowy nasipito z przyczyn niezalaych od niego,

4) Wykonawca zgtosi Zamawiggemu konieczn@& dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpiegegih, jeeli odsgpienie od umowy nagpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpdniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenwldwy
urzadzenia zaplecza budowy.

. Odsgpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niexvesci

takiego dwiadczenia i powinno zawiefaizasadnienie.

8§17
Zmiana umowy
. Zakazuje si zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do gce oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyteakonieczné¢ takich zmian
wynika z wysgpienia nasfpujacych okoliczndci:
1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystpienia warunkéw atmosferycznych uniethwiajgcych prowadzenie roboét
lub dokonywanie odbioréw,

b) brakusrodkow finansowych na realizgcinwestycji, z przyczyn niezataych od
Zamawiajcego.

c) op&nienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane vemtzku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami Inspektordzoeu i zaakceptowane
przez Zamawiagcego) lub wstrzymania realizacji robot, przez Zanageego,

d) konieczné¢ dokonania zmian Ilub konsekwencje eddw w dokumentaciji
projektowej,

e) wysfpienia zjawisk zwjzanych z dziataniem sity wgze] (kkska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.),



2)

3)

f) op&nienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzygadz publicznych,
zmiana obowjzujgcego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane Wueg
konieczne wyniki ekspertyz, wyroldu itp.).

g) zmiany podyktowanej zmiamrzepisow prawa

h) gdy zaszta konieczié uzyskania niemdiwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgdd lub pozwotesob trzecich lub wkgiwych
organdw, zmiana terminu realizacji o niedhy czas ich uzyskania,

i) gdy prace olgte umowg zostaly wstrzymane przez wewe organy co
uniemaliwi terminowe zakaczenie realizacji przedmiotu umowy

W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z wymienionych wgj okoliczngci w

zakresie macym wplyw na przebieg realizacji zamdwienia, termiartykonania

umowy mae ulec odpowiedniemu przedkniu o czas niezlny do zakaczenia
wykonania jej przedmiotu w sposob nafy jednak nie dlzej niz o czas rowny
okresowi przerwy, postoju lub opdienia.

Zmiana umoéwionego zakresu robot - w przypadku:

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamayeefo z przyczyn od niego
niezalenych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow speiriéwiadczenia bytoby
pofaczone z nadmiernymi trudégami albo grozitoby jednej ze stronzsag
strat, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spetnienigwiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

W szczegOlnéci nastpujacymi okoliczngciami:

a) niedos¢pnas¢ na rynku materiatow lub ugdzen wskazanych w dokumentacii
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonan@adbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tycateriatow lub urgdzen;

b) pojawienie sj na rynku materiatdw lub ugdzen nowszej generacji pozwadajych
na zaoszcegzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub készeksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub usiwiajgce uzyskanie lepszej jako
robot.

C) pojawienie s} nowszej technologii wykonania zaprojektowanych otob
pozwalajcej na zaoszezlizenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniekosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) konieczndé¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innychzwigzan
technicznych/technologicznych zniwskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdty sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwén grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjclaicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skigke niemaliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowychatazeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyfych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjchaicznej
wykonania i odbioru robo6t warunki terenowe, w szEdBGCi istnienie
niezinwentaryzowanych lubdgnie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;



4)

5)

g) konieczndé¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaninych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wadli na zmiany obowkrujacego
prawa;

h) koniecznd¢ usunécia sprzeczngei w dokumentacji w przypadku niemmosci
usungcia sprzecznixi przy pomocy wyktadni, w szczegékwd gdy sprzeczne
zapisy maj rowny stopi@ pierwszéstwa.

Organizacyjnej polegagej na: zmianie osob, podwykonawcow, grup wykonawco

i innych podmiotow wspotpracagych przy realizacji zamowienia pod warunkieia,

ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawcepgswiadczenie nie ggorsze

od tych, jakie posiadajpodmioty zamieniane. Zmiany te mypgaspi¢ z przyczyn

organizacyjnych pod warunkienig osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i

innych podmiotoéw spetnigjwszystkie wymogi wynikajce z SIWZ i ztaonej oferty.

Wynagrodzenia:

a) gdy zmianie ulegnie ugdowa stawka podatku VAT.

b) ze wzgkddéw ekonomicznych lub technicznych dopuszczabgraniczenie zakresu
robét wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

c) w przypadkach ok&onych w ust. 3 niniejszego 8.

d) Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przipadtnienia usterki
lub wady majcej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko ki
uniemaliwiajacych uwytkowanie) , oraz takiej, ktéra odbiera cechy sctae

danemu obiektowi (zaréwno funkcjonalne jak i estete).

2. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanyetust. 1 pkt 2 i 3 nagpi na
podstawie opracowanych kosztoryséw. Kosztorysy pea@wane &da w oparciu o
nastpujgce zataenia:

3.

1)

2)

ceny jednostkowe robét lub ceny czynnikow produkgstan przyjete z kosztorysu
ofertowego, a iléci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

w przypadku, gdy nie dazie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 w/w.
zapisy, nalgy przyja¢ brakupce ceny czynnikdw produkcji nie vigze od ,niskich”
cen publikowanych w wydawnictwach bramvych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warmeko-mazurskiego, aktualnych w migsi
poprzedzajcym miesijc, w ktorym kalkulacja jest spagdzana. Podstayv do
okreslenia naktadow rzeczowychetty KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji, — KNNR-y, a nagpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru i Zamaw@ggo.

Wystapienie ktorejkolwiek z okoliczriwi wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5, nie

stanowi bezwzgldnego zobowizania Zamawiajcego do dokonania takich zmian, ani nie
maoze stanowd podstawy roszczeWykonawcy do ich dokonania.

Zamawiajcy dopuszcza nuiwos¢ niezrealizowania petnego zakresu rob6ét w sytuacii
ktorej nie mana bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy

Zamawiagcego ani Wykonawcy.

Postanowienia kaicowe
818



. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz doktsegn przekazywana w zyaku

z niniejsz Umowy migdzy stronami bdzie sporzdzana na gmie i podpisana przez
strore zawiadamiagjca. Zawiadomienia mag by¢ przesytane faksem, dmzane
osobékcie, przesytane kurierem lub listem.

. Zawiadomienia bda wysytane na adresy i numery faksow podane przenstKazda ze
stron zobowjzana jest do informowania drugiej strony ozdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksuzelilestrona nie powiadomita o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru fakswiaomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer fatsany uznaj za dogczone.

. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowwykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy #e0 znacznej wart@i zostag przekazane do dyspozyciji
Zamawiagcego. Wykonawca powinien poinformogvaZamawiagcego o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosoévsic do wskazowek dotygzych obchodzeniasiz nimi.
W tym przypadku Wykonawca me zwréct sie do Inwestora o przedienie terminu
wykonania robét o okres wstrzymania prac.

§19

. Przy realizacji niniejszej umowy mgpagastosowanie powszechnie obgauijace przepisy
prawa polskiego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia @ umowy winny zostadokonane wycznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorewamosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniggazmow stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.

. Wszystkie spory wynikare z wykonania niniejszej umowy, ktérych niedbie mana
rozstrzygmé¢ polubownie, z zastrzeniem ust. 5, dg rozstrzygane przezd wiasciwy
dla siedziby Zamawiagego.

. Na wypadek sporu railzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, \blyawca jest
zobowhzany do wyczerpania przede wszystkim drogi gusivania reklamacyjnego,
polegajcego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zajs@ego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego rasiacze terminie 3 dni od
daty zgtoszenia roszczenia nasrpie. W razie odmowy przez Wykonagvaiznania
roszczenia Zamawiggego, wzgidnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, Zamawiajcy jest uprawniony do wysgpienia na drog sgdows.

. Przeniesienie wierzyteldoi wynikajgcych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawi&go.

§ 20
Umowe sporadzono w trzech jednobrzguych egzemplarzach - dwa dla
Zamawiagcego, jeden dla Wykonawcy.
. Integralm czes¢ umowy stanowg zahczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zaéznik nr 1,
2) Kosztorysy ofertowy — zatznik nr 2.
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