Zatacznik nr 6 do SIWZ
Wzor

UMOWA RI.271.1.14.2018.ZP

zawartaw dniu ... 2018 roku pogdizy:
Gmina Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podléna 1; Mszanowo; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
reprezentowanprzezWojta Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnaci8karbnika Gminy Joanny Artuszewskiej
NIP 877-146-84-61 REGON 871118922

zwanych dalej Zamawiajacym”

reprezentowanymM PrZEZ ..........oveurerineineaeenneaneenns
zwanym dalej Wykonawcg”.

NIP.........ceeies REGON .......ccevviennnnn.

tacznie zwanymi Stronami’, a odgbnie ,Strong”.

w wyniku rozstrzygnitego posipowania o0 udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegb 89 ustawy Pzp), zostata zawarta
umowa 0 nasgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, aWykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane

podzielone na dwa zadania, niedbe do oddania przewidzianego umowbiektu

budowlanego, pod nazw ,Przebudowa i remont drog na terenie Gminy Nowe

Miasto Lubawskie — drogi Jamielnik-Lekarty oraz Bratian-Mszanowo”

1) Zadanie I: Przebudowa drogi gminnej nr 181007N LAB3N kczcych Jamielnik
z Lekartami — etap Il

2) Zadanie Il: Remont drogi gminneyr 181055V w km 0+165-0+328 wraz =z

przepustem w km 0+217 w miejscowosci Bratian—Mszanowo

(w zalenasci od rozstrzygricia zamoOwienia zostanie zawarta jedna umowa

z wykonawg/ami zgodnie z podziatem zamowienia na ww. zadlania

2. Zakres robot okrdony jest w dokumentacji projektowej oraz SSTWiORn®wacych
zalkcznik Nr 7 i nr 8 do SIWZ, zgodnie ze ztog oferty, ktdra stanowi zakznik Nr 1
oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym szczegoOtowtamasvigcymi zahcznik nr 2 do
niniejszej umowy, ktéry Wykonawca zobaauje sie wykona zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowktujgcymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowzujagcego, w terminie ok&onym umowg, zwane dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”.

3. Wykonawca zobowzuje s¢ wykon& wszystkie opisane dokumentagrojektows oraz
SSTWIOR roboty budowlane, niegine do realizacji przedmiotu umowy.



4. Wykonawca zobowizuje s¢ wykona& roboty budowlane, Kktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robét akenieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

5. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust.1, obejmujek@nanie robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawddwlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202).

6. Wykonanie robo6t budowlanych, ktore nie zostaty veggggolnione w przedmiarze roboét a
s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodni@rajektem budowlanym nie
wymaga zawarcia ogibnej umowy.

7. Wykonawca zobowzuje s¢ do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanyme|eich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techmgzna zasadach oktenych w § 7
umowy.

8. Inspektor nadzoru, w zwzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ustudt. 2 i
ust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy ndnpe uzgodnionych z Zamawiggjym
polecé a Wykonawca jest zoboydaany do wykonania tych polegew szczegolnéi
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwkszenie ildci robot budowlanych na ifci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pomgiie poszczegdllnych robdét
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektoyesieli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy mézinej i zmiana nie stanowi
istotnego odspstwa od projektu budowlanego,

2) zmiare kolejnasci wykonywania robot budowlanych.

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakredudtpo ktérym mowa w ust. 8 nie
bedzie maliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanyctsaezegolngci:

1) gdy roboty ugte w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie zbsta
wyszczegolnione w przedmiarze robét lub

2) gdy roboty nie ujte w projekcie budowlanym nie zostaly rownialjcte w
przedmiarze robo6t, a ich wykonanie jest konieczl@erdalizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i ma na celu ugti@irozbiencsci pomedzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku konieczioi zaniechania robot budowlanych etych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawc zmienionego zakresu robét rgst na podstawie
protokotu konieczngci.
10. Protokét koniecznéri jest sporgdzany przez kierownika budowy, akceptowany przez

Woéjta Gminy lub osob przez niego upowaiong i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawc

11.Zalacznikiem do protokotu koniecziai, stanowiacym jego integralipczesé, jest protokot
Z negocjacji dotycgych wyceny robot z Wykonawczatwierdzony przez Kierownika
budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

12.Wykonawca potwierdzaze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachdwan
nalezytej starannéci zapoznat si z dokumentagj projektows i przedmiarami roboét oraz
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takpoznat istnigcy stan faktyczny.



13.Wykonawca jest zobowtany, za wynagrodzeniem kosztorysowym ékneym w 8 5, do
wykonania z nalegyta starannécia wszelkich robdt i czynriwi niezlednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w.usf w celu przekazania
Zamawiajcemu dzieta budowlanego, ktére zostanie bezwaruokoapuszczone do
uzytkowania.

14.Na podstawie rozdz. Ill pkt 13 SIWZ w zygku z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo
zamoOwié publicznych, Zamawiagy wymaga aby wykonawca Ilub ewentualny
podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o Dby wykonujce czynnéci w
zakresie realizacji zamowienia z@ane z:

a) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

b) wykonywaniem czynngi zwigzanych z obstug sprztu budowlanego
wykorzystywanego na budowie w zwku z realizagy przedmiotu zamdwienia -
koparki, walce, samochody samowytadowczeggaczarki itp.

c) wykonaniem prac zwzanych z wykonaniem wykopow, podbudowy, posadowi@ni
kraweznikow, obrzey,

d) oraz pozostateroboty drogowe wykonywane zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, jezeli wykonywanie tych czynrigi polega na
wykonywaniu pracy w sposob okteny w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy.

15.W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania

czynnaci kontrolnych wobec Wykonawcy odfme spetniania przez Wykonawdub

podwykonawe¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych

wskazane w ust. 13 czynfmd. Zamawiajcy uprawniony jest w szczegokw do:

1) zadania d&wiadczéd i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnianiav. w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywaiviéadczenia.

16.W trakcie realizacji zamowienia naide wezwanie Zamawigego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przeg§o Zamawiagcemu wskazane porgj
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zétrenia na podstawie umowy 0
prac przez Wykonawg lub podwykonawe oséb wykonujcych wskazane w punkcie 13
czynnaci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudniema podstawie umowy o
prag 0so0b wykonujcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiaggo.
Oswiadczenie to powinno zawigrav szczegolnéri: doktadne okrédenie podmiotu
skladajcego dwiadczenie, dat zlozenia dGwiadczenia, wskazanieze obgte
wezwaniem czynriei wykonupg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 @rac
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowyae i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zenmia dwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczorm za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawdub
podwykonawe kopiec umowy/uméw o pracoséb wykonujcych w trakcie realizacji
zamowienia czynniei, ktorych dotyczy ww. €wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regafym zakres obowekow, jezeli zostat
sporadzony). Kopia umowy/umow powinna zo&tzanonimizowana w sposob



zapewniajcy ochror danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisastawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowjclv szczegolnéci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informatgkie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy O praci wymiar etatu powinny by mazliwe do
zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wisciwego oddzialu ZUS, potwierdzge optacanie przez
Wykonawe lub podwykonawe sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o graa ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczory za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawdub
podwykonawe kopie dowodu potwierdzggego zgtoszenie pracownika przez
pracodawe do ubezpieczg zanonimizowagw sposob zapewnigy ochrog danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustavgnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

17.Z tytutu niespetnienia przez Wykonagvéub podwykonawe wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac oséb wykonujcych wskazane w ust. 14 czysobD
Zamawiagcy przewiduje sankegjw postaci obowgzku zaptaty przez Wykonawdkary
okreslonej w 8§ 15 ust. 1 pkt.10. Niezienie przez Wykonawcw wyznaczonym przez
Zamawiagcego terminiezgdanych przez Zamawigego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawclub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 pra¢ traktowane bdzie jako niespetnienie przez Wykonawdub
podwykonawe¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych
wskazane w ust. 13 czyr§o.

18. W przypadku uzasadnionych atpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawe lub podwykonawe, Zamawiagcy maze zwrdcté sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Pastwowg Inspekcg Pracy.

§2
Termin wykonania zamoéwienia
1. Strony ustalaj termin zakoiczenia rob6t do 31.10.2018 roku (wskazany termin

dotyczy obu wskazanych w § 1 ust. 4adan).

2. Rozpoczcie realizacji robot budowlanych przez Wykongwasgpi po dniu przekazania
przez Zamawiacego dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po tpkolarnym
przegciu terenu budowy przez kierownika budowy.

3. Za zakdiczenie rob6t Zamawiggy uzna dzié dokonania przez Wykonawownpisu w
dzienniku budowy o zakwmzeniu rob6t potwierdzonego przez Inspektora Nadzor
dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumaentézlzdnych do zgtoszenia
zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlaneelem dopuszczenia do
uzytkowania.

4. Wykonawca zobowzuje s¢ do upratniecia terenu budowy, demonta i usungcia
sprztu budowlanego, a tak wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionyalzgz
Wykonawe; lub podwykonawcow dziatagych na jego rzecz w czasie budowy na terenie
budowy i gsiednich dziatkach do dnia dokonania przez Zamaeegjo odbioru
koncowego przedmiotu umowy.



m

W przypadku wysipienia okolicznéci niezalenych od Wykonawcy, skutkagych
niemaznoicia dotrzymania terminu okénego w ust. 2, termin ten m® ulec
przedhzeniu, nie wecej jednak ni o czas trwania tych okoliczéa.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiagcy zobowjzuje s¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego
dziennika budowy i terenu budowy w terminie niezméj niz na 7 dni przed
rozpoczciem wykonania przedmiotu umowy.
Po protokolarnym przegiu od Zamawiajcego terenu budowy Wykonawca ponosi pein
odpowiedzialné za przekazany teren budowy do chwili zakdaczenia przedmiotu
umowy.
W protokole przekazania placu budowy Zamawadg wskae Wykonawcy drogi
dojazdowe do placu budowy.
Strony uzgodni niezlzdne elementy wspoétpracy w protokole przekazaniaupbaidowy.
Do koordynowania i zaszlzania realizagj umowy w imieniu Zamawigfpego,
Zamawiajcy powotuje Zespot Zamdzapcy Inwestycy sktadajcy sk z Inspektora
nadzoru oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawego.
Zamawiajcy przekae Wykonawcy pisenyinformacg na temat zakresu umocowania i
uprawniéh 0s6b wskazanych w ust. 5.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:

.......................................................... upowznionego przez  Wykonawc do
wykonywania czynngi przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994vRrdoudowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

Wykonawca zobowzany jest zapewdi wykonanie i Kkierowanie robotami
specjalistycznymi olgfymi umowg przez osoby posiadgje stosowne i wymagane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane orazzionkostwo we wigiwe]
okregowej Izby Irzynieréw Budownictwa.

Wykonawca zobowizuje s¢ skierowa& do kierowania robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazeamyosOb w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi dyzasadniona przez Wykonayvoa psmie i
zaakceptowana przez Zamaw@go. Zamawiacy zaakceptuje takzmiare w terminie
3 dni roboczych od dnia jej zgloszenia ale agyhie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osobedh takie same lub wisze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganych w SIWZ.

Wykonawca powinien przedigé Zamawiagcemu propozyej zmiany, o ktdrej mowa w
ust. 3 nie péniej niz 3 dni przed planowanzmiary. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikaga z braku kierownictwa budowy lub robot edaie
traktowana jako przerwa wynikta z winy Wykonawcgie maze stanowé podstawy do
zmiany terminu zakiczenia robot.



5. Skierowanie, bez akceptacji Zamaw@go, do kierowania robotami innych osoli ni
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstaso odsipienia od umowy przez
Zamawiagcego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowdzany jest do stosowaniagsdo pisemnych poleéei wskazdéwek
Inspektora nadzoru lub Zamawijeggo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowizuje s¢ do przedieenia za pérednictwem Inspektora nadzoru
Zamawiagcemu na jego pisemnadanie, zgtoszone w kdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentow, materiatow i informacji pabnych mu do oceny prawidtowm
wykonania umowy.

8. Wykonawca zobowrzuje s¢ do informowania pisemnie Zamawjaeggo:

1) za parednictwem Inspektora nadzoru, o koniecgammavykonania prac koniecznych,
zamiennych lub zaniechanych, spmizapc protokét koniecznéri okrelajacy zakres
robot oraz szacunkapich wartgé (wg cen przyjtych do kalkulaciji ceny oferty). Do
wykonania tych rob6t Wykonawca me przysipic po zatwierdzeniu protokotu
konieczndci przez Wojta Gminy lub osebprzez niego upowaiong i uzyskaniu
dodatkowego zlecenia.

2) o zagraeniach, ktére magmie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestyciji, jaiko
robdt, opdénienie planowanej daty zakczenia robot oraz zobowyauje s¢ do
wspolpracy z Zamawiggym przy podejmowanych dziataniach zapobigggih
zagraeniom.

9. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zohowye s¢ do:

1) urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy

2) poniesienia kosztow energii i wody, (@dzenia pomiarowe zycia energii
elektrycznej i wody Wykonawca instaluje na wiasiogit.)

3) wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchtazo oznakowania terenu
budowy, w uzgodnieniu z Zamawiaym.

4) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji znigeaiu lub uszkodzeniu ulegn
obiekty, nieruchoméi lub inne uradzenia stanowtce wtasné¢ oséb trzecich 4z
Zamawiagcego — naprawienia ich i doprowadzenie do stanwpimego,

5) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz dofazdowych do placu budowy
do stanu pierwotnego po wykonaniu odcinkOw pragtogzenia Zamawiagemu do
odbioru,

6) wykonania bada i prob, jak rownie do dokonania odkrywek w przypadku
niezgtoszenia do odbioru robot uleg@mjch zakryciu lub zanikagych,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnionebgt geodezyjne obejmagej
wytyczenie oraz bigca i ostateczg inwentaryzagj powykonawcz robot,

8) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz
usuwania na bigco zkednych materiatéw, odpadowéimieci,

10.Wykonawca ma obowrzek wykonywa roboty budowlane oraz inne czyrob objete
przedmiotem umowy zgodnie z Wewymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczéstwa i higieny pracy obowktujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, z
zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisadotyczcymi ochrony
srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroezew trakcie robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.



11.Wykonawca ponosi odpowiedziakio na zasadach ogolnych za szkody gzane z
realizacj umowy, w szczegolrdai za utrag dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
smier¢ 0oséb oraz ponosi odpowiedziadaza wybrane metody dzidgta bezpieczastwo
na terenie budowy.

12.Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonavwpezechodzi petna
odpowiedzialné m.in. za:

1) szkody i nasipstwa nieszagliwych wypadkow dotycgcych pracownikéw i oséb
trzecich przebywagych na terenie budowy,

2) szkody wynikajce ze zniszczenia obiektow, materiatdw, sprzi innego mienia
Zwigzanego z prowadzeniem rob6t podczas realizacjdpnzu umowy,

3) szkody wynikajce ze zniszczenia wlasitd o0sOb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstate w zwku z wykonywaniem robo6t budowlanyclkdacych
przedmiotem umowy.

13.Wykonawca zobowizuje s¢ zawrz€ na czas obowkywania umowy nie pniej niz do
dnia poprzedzagego dzié, w ktérym ma nagpi¢ przekazanie terenu budowy, umopw
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpdzialngci zwigzanej z
realizacy umowy, oraz do terminowego optacania naleh sktadek ubezpieczeniowych,
w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sunmbezpieczenia nie 1823
niz cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialngi cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dialnaci
gospodarczej, obejmage swym zakresem co najmniej szkody poniesionezpgeby
trzecie w wynikusmierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkodobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia miemtasnego lub osob trzecich, a
takze szkody spowodowane ¢dlami (szkoda rzeczowa), powstale w gziiu z
wykonywaniem robo6t budowlanych i innych pracgpgh przedmiotem umowy.

14.W razie wydhienia czasu realizacji umowy, Wykonawca zolyawje s¢ do
przedhzenia ubezpieczenia na zasadach @&rgch w ust. 13 — 15. W przypadku
niedokonania przedhenia ubezpieczenia, przedénia niezgodnie =z zasadami
okreslonymi w ust. 13, Zamawiggy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresieslokngn w ust. 13 — 15, a poniesiony
koszt potgci z nalenosci wynikajgcych z najbliszej faktury wystawionej przez
Wykonawe.

15.Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmisarunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawigego wyraonej na pimie.

16.Wykonawca nie jest obowaany dostarcza Zamawiajcemu kopii polis
ubezpieczeniowych, ale nie zwalnia go to z olaki odpowiadania w petnym zakresie
za zdarzenia wymienione w ust. 11 - 13.

17.Wykonawca jest zobowzany do niezwiocznego udzielenia odpowiedzi za sagoe
szkody.

18.Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem Iub nigyskane od instytucji
ubezpieczajcej beda obcihzaty Wykonawe.



§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Strony ustalaj szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanizedgmiotu

umowy, zgodnie z ofegtWykonawcy, na kwatw wysokdci:

brutto zt
(STOWNIE ZIOLYCN & ..o e e e e e e e e zh)

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy maaktar kosztorysowy.

. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stangwych przedmiot umowy dalzie

dokonane na podstawie dwoch faktur gsziowych i faktury keicowej w przypadku

zadania |, a w przypadku zadania Il na podstawidipej faktury (kaicowe)).

. Pierwsza faktura g¢gciowa mae by wystawiona przez Wykonawaa kwot rowng 30

% wartaci catkowitego wynagrodzenia nateego Wykonawcy oké&onego w ust. 1 po

zaawansowaniu robot odpowiaglaych minimum wartéci ptatngci (30%) na podstawie

protokotu odbioru cgciowego, natomiast druga fakturae¢ézowa odpowiednio na
kolejne 30 % warteci catkowitego wynagrodzenia nalego Wykonawcy po
zaawansowaniu robét odpowiaglajch minimum wartéci ptatngci (kolejne 30%) (nie

dotyczy zadania nr II).

. Faktue koncowg Wykonawca wystawi na pozosjatzes¢é wynagrodzenia nal@ego

Wykonawcy po dokonaniu odbioru koowego(dotyczy wyjcznie zadania nr |).

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnalokonywane na podstawie umowgdb

realizowane przez Zamawagpgo w ztotych polskich.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowdan o ktorych mowa w § 1

ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniengpagtych zasad:

1) jezeli roboty wynikajce z 8§ 1 ust. 3, umowy, nie odpowiadajpisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest wve ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez irdkage, Wykonawca jest
zobowgzany do wyliczenia ceny taknetod, i przedi@enia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru,

2) jezeli nie ma@na wycent robot, wynikagcych z 8 1 ust. 3, z zastosowaniem metody, 0
ktorej mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien przeg® do akceptacji Inspektora
nadzoru kalkulagj ceny jednostkowej tych rob6t z uwgdhieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyszych od niskich cen publikowanych w wydawnictwacanzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla jeveddztwa warmisko-
mazurskiego, aktualnych w miesu poprzedzapym miesjc, w ktorym kalkulacja
jest sporzdzana.

. Wykonawca dokona wylicze o ktérych mowa w ust. 7 oraz przedstawi Zamag&jnu

za pdrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia Wg&o wynagrodzenia za

roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy - przegpoczciem tych robot.

. Jezeli kalkulacja przedtoona przez Wykonawcdo zatwierdzenia Zamawiggemu ledzie

wykonana niezgodnie z zasadami glkaorymi w ust. 7, Zamawiagy wprowadzi korekt

kalkulacji, stosujc zasady okrdone w ust. 7.



10.Przed rozliczeniem ptatdoi Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wéanitevykonanych
robot, dokonuje ewentualnych korekt przemtoych zestawie oraz potwierdza kwet
nalezng do zaptaty Wykonawcy w ggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawie

11.Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczetémaosvi zagcznik do protokotéw
odbioru czsciowego i protokotu odbioru kewowego.

12.Platna¢ z tytutu wykonania umowy jest realizowana w teriminie dizszym ni 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawego wystawione] przez
Wykonawe faktury VAT lub rachunku z uwzgtinieniem potscen wynikajacych z
umowy, na kwai potwierdzon przez Inspektora nadzoru w zestawieniach warto
wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbiorugob

13.Wykonawca jest zobowzany przedioy¢, wraz z rozliczeniem nateego mu
wynagrodzenia, @viadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgidem nich wszystkich natacsci lub dowody dotyczce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawastyczce tych nalenosci
ktorych termin uptygt w poprzednim okresie rozliczeniowym$Wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaione do reprezentowania skilagtajch je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwieniz dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzdrak zalegtéci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich againych w tym okresie
wynagrodzé Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wyrggggh z umow o
podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wrazzahczonymi do niej
dokumentami stanowi zgdznik do faktury.

14. Jezeli w terminie okrélonym w zaakceptowanej przez Zamawi&go umowie o0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub daBagwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugiggo Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawoze zwrdct si¢ z zadaniem
zaptaty nalenego wynagrodzenia bezpednio do Zamawigrego.

15.Zamawiajcy niezwiocznie po zgtoszeniugdania dokonania ptatdo bezpdredniej
zawiadomi Wykonawg o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawe do zgloszenia pisemnych uwag dotyozxch zasadrwi
bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zaisu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia deczenia Wykonawcy wezwania.

16.W przypadku zgtoszenia przez Wykongwawag, o ktorych mowa w ust. 14,
podwaajacych zasadnig bezpdredniej zaptaty, Zamawiggy maze:

1) nie dokona bezpdgredniej zaptaty wynagrodzenia PodwykonawcyejeWykonawca
wykaze niezasadrio takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu glowego kwog potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypad&istnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokéci kwoty nalenej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptaséo
sie nalezy,

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zisu
Podwykonawcy, jeeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaasadn
takiej zaptaty.



17.Zamawiajcy jest zobowjzany zapta@ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie,¢hdace przedmiotentadania, o ktérym mowa w ust. 12 z@i

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumenege zasadrid fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdegmi wykonanie i odbiér robédt, a

Wykonawca nie ziy w trybie okrélonym w ust. 13, uwag wykazigych niezasadrio

bezpdredniej zaptaty. Bezpoednia zaptata obejmuje wigiznie naléene wynagrodzenie,

bez odsetek nataych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytidhybienia
terminowi zaptaty.

18.RoOwnowarté¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwmgkvcy, ladz
skierowanej do depozytwydowego, Zamawiggy potgci z wynagrodzenia nateego

Wykonawcy.

19.Podstaw wyptaty nalenego Wykonawcy wynagrodzeniagda wystawione przez

Wykonawe: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w us0, Jprzedstawione

Zamawiagcemu wraz:

1) z protokotem odbioru e#ciowego zakaczonego etapu robot, w ktorymeda
wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowdanywykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do égdr lgdg zahczone
protokoty odbioru cgici robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalbzyc
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robat,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych pez zaakceptowanych przez
Zamawiajcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wgke przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdgajch ptatnéci albo ze sporgdzonymi
nie wiecej nz 5 dni przed uplywem terminu platw oswiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zalega ptatnéciami wobec
nich przez Wykonawglub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw Ishug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed rdn@dbioru czsciowego
robot budowlanych, Iub jeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - wraz $&wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym eale.

20.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakiOfAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 19, Zamawiay jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleenego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedi@ przez Wykonawc
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamao&mjo zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawcwymaga, o ktorych mowa w ust. 19, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawigpgo terminu ptatriei i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

21.Wykonawca przekazuje Zamawjegmu pisemne uwagi, o ktéorych mowa w ust. 15
zawierajce szczegotowe uzasadnienieg¢kao stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanycheprPodwykonawg lub dalszego

Podwykonawe, prawidiowdci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

Podwykonawe lub dalszego Podwykonagwgostanowig@ umowy o podwykonawstwo w



zakresie macym wplyw na wymagalng roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a tale co do innych okoliczrsgi magcych wptyw na ¢ wymagalnéc.

22.Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od dokonania bezfredniej ptatnéci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i gptaty Wykonawcy natenego
wynagrodzenia, jeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ush. 1 wykaze
niezasadna takiej ptatndci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w
ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea wykazg zasadnéci takiej
ptatnaci.

23.Zamawiajcy maze dokondé bezpdredniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy,zgi Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ugh. 1
potwierdzi zasadrié takiej ptatngci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwsth@ma wykaa zasadné&t takiej
ptatngci.

24.Podstaw ptatngci bezpdredniej dokonywanej przez Zamawjeggo ha rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawaydtie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzea zgodn& z oryginatem
przez Wykonawge lub Podwykonawg przedstawiona Zamawigjemu wraz z
potwierdzol za zgodné& z oryginatem kopi protokotu odbioru przez Wykonawdub
Podwykonawe robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dastub ustug.

25.Bezpdarednia ptatné¢ dokonywana przez Zamawdapgo na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcyethizie obejmowé wytacznie naléene Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetédnyah Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu dmienia w zaptacie nat@ego wynagrodzenia przez
Wykonawe lub Podwykonawg i bedzie dotyczy wytacznie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawgieggo Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lubigis

26.Dokonanie bezpwedniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztaenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenigtat bezpdredniej
ptatncgci do depozytu glowego, skutkuje umorzeniem wierzytedoo przystugugcej
Wykonawcy od Zamawiagego z tytulu wynagrodzenia do wysékp kwoty
odpowiadajcej dokonanej ptatriai.

27.Zamawiajcy dokona bezpwmedniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnegtwpodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawdago uznania ptatdoi bezpdredniej za
uzasadnion

28.Zamawiajcy mae ziary¢ do depozytu glowego kwot potrzebm na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykogaw@rzypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokéci nalenej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptaiho
nalezy sie, co uznaje s za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie ¢tghyj
zdeponowatp kwotg zobowgzania Zamawiajcego wzgtdem Wykonawcy.

29. Odpowiedzialné¢ Zamawiajcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatngci bezpdrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ogammea
wytacznie do wysokéri kwoty nalencsci za wykonanie tych rob6t budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku za@ic w cenach jednostkowych za wykonane roboty



pomiedzy cenami jednostkowymi okdlenymi umowy o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okrdonymi umowgy Zamawiagcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej zpnzego faktury VAT lub
rachunku wydcznie kwot nalezng na podstawie cen jednostkowych ckoaych umovs.

30.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykongwiprawnieni do uzyskania od
Zamawiagcego ptatnéci bezpdrednich, nie wystawilizadnych rachunkow lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawcagay do wystawianego rachunku
lub faktury VAT awiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzagce € okoliczna¢, cata kwota wynikajca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawaggo Wykonawcy.

31.Do rachunku lub faktury VAT k@cowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dofagczy aswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow petnym
zafakturowaniu przez nich lub @loju wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstk@&z 0 petnym rozliczeniu
tych robot do wysokiei objctej ptatndcig koncows.

32.Zamawiajcy hie kzdzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykoaaramowienia.

33.Wykonawca nie mze dokondé zastawienia lub przeniesienia, w szczegétnocesji,
przekazu, sprzedy; jakiejkolwiek wierzytelnéci wynikajacej z umowy lub jej axci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamavgizggo.

34.Zamawiajcy nie wyrazi zgody na dokonanie czydciookrelonej w ust. 32 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia ragzeszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane Zedkdéw obgtych wierzytelngcig bedaca
przedmiotem czynrigi przedstawionej do akceptacji.

35.Cesja, przelew lub czynsd wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, § wzgledem Zamawiajcego bezskuteczne.

§6
Materiaty
1. Wykonawca zobowzuje s¢ wykona przedmiot umowy z materiatdw wiasnych.

2. Materiaty o ktérych mowa w ust.1 musaodpowiadda wymaganiom okrdonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techmiegz wykonania i odbioru roboét
budowlanych i posiadacertyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne g@stwa musz
by¢ uzgodnione na pinie z Zamawiajcym w zakresie parametrow i jada - wymogom
okreslonym dla wyrobdéw dopuszczonych do stosowania ottbw budownictwie (Art.10
ustawy prawo budowlane).

3. Na kade zagdanie Zamawiagcego lub Inspektora nadzoru Wykonawca olaaamy jest
okaz& w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zZreek bezpieczsstwa,
certyfikat zgodnéci, Polsly Normg Iub aprobaf techniczg oraz dokument
potwierdzagcy rownowanos¢ dla materiatdbw zamiennych oraz posiadagnakowanie
zgodndci (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sier20Q2 r. o systemie oceny
zgodndci — Dz. U. z 2016 r. poz.655), fwiadczagce dopuszczenie do stosowania i
sprzeday na terenie Unii Europejskie;j.



4. Odpady i materiaty niepetnowaktmowe pochodgce z rozbidrki podlegajobowigzkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z ppsami o ochronigrodowiska.
Zamawiajcy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruadpadow. Miejsce i
odlegia¢ wywozu g zalezne od wyboru Wykonawcy. Cald kosztow z tym zwjzanych
obcigza Wykonawe. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celéw budowlanyeglgkonawca
wywiezie i rozplantuje na swoj koszt we wiasnymrzsie.

§7
Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresulét, wady projektowe i obstuga
geodezyjna
1. Zamawiagcy dopuszcza na warunkach ofomych w 8§ 4 ust. 8 pkt 1 mbwosé

wysfgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy korzeaici wykonania robot
zamiennych lub koniecznych w stosunku do przewidzih dokumentagjprojektovg w
sytuacji gdy wykonanie tych robotdizie niezlgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obawijagcymi na dzié odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

2. Przewiduje si takze maliwos¢é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danyobdt kdzie zledne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy texdmej i obowazujacymi na dzié
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokunogntarojektows wytyczenie w
terenie wszystkich eZci robot.

4. Wykonawca jest zobowrany zapewri obstug geodezyjg zgodnie z przepisami
rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu oprac@wgeodezyjno-kartograficznych oraz czyscio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, po33]L

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy driennika budowy dotygze
rejestrowania czynrigi geodezyjnych.

6. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru niepramidgo wyznaczenia gtdwnych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobawany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybie terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru o nieprawidkmiaxch.

7. Wykonawca roboét geodezyjnych jest zobgeeiny dokoné& odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego odarstipniac wykonane pomiary.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgqrunktow pomiarowych i wysokoiowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

9. Po zakaczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podslawnowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy terminie 14 od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawdaapmu trzy komplety map z inwentaryzacji
powykonawczej ze spadzory inwentaryzacj urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach do organu proyao pastwowy zaséb geodezyjny i
kartograficzny.

10.Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, potestgpo inwentaryzacji
powykonawczej we wikiwym miejscowo urgdzie geodezji i kartografii.



§8
Podwykonawstwo
. Wykonawca wykona wilasnymi sitami negtijagce roboty budowlane stanage

Przedmiot UMOWY: ....c. ciiiiiiiiiieiieie s e ete e eeeaennenaas a, Podwykomeom
powierzy wykonanie nagbujacych robot budowlanych stanamiych przedmiot
11010 1T

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wresak wykonania roboét

budowlanych stanowtych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, gst

wymagana zgoda Zamawdapgo na zmian Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrzona poprzez akceptgajmowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eahania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéjak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

. Umowa z Podwykonavec lub dalszym Podwykonawc powinna stanowi w

szczegolngci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub daisz Podwykonawcy nie
moze by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,wietdzagcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawctaley, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest yeginie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, kiGesle odpowiadaj czgsci zamowienia
okreslonego umow zawarg pomidzy Zamawiajcym a Wykonawg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwRk&dnawcy za wykonane
przez nich roboty budowlanexdzce przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy pretyy w umowie dla Wykonawcy, ddzie
nastpowa w czsciach, na podstawie odbioréw e¢gziowych robot wykonanych
przez Podwykonawclub dalszego Podwykonawc

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostdjestlone na co najmniej
takim poziomie jakéci, jaki wynika z umowy zawarte] pogdzy Zamawiggcym a
Wykonaweg i powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ prastandardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialrsai Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie¢dhie krotszy od okresu
odpowiedzialnéci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zam@egego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykasia posiadaniem wiedzy i
dodwiadczenia odpowiadggych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwku z realizagg umowy;
dysponowa personelem i sperem, gwarantwcymi prawidiowe wykonanie
podzlecanej c¢&ci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakesm
odpowiadajcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty petdzapce
wiedz i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawwykazy



personelu i spktu oraz informacja o kwalifikacjach oso6b, ktérymysgonuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu regjlizarzedmiotu umowy o
podwykonawstwo ¢da stanowity zadcznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sobowihzani do przedstawiania
Zamawiajcemu na jegaadanie dokumentow,swiadczé i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie rae zawiera postanowieé:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawab dalszego Podwykonaweaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmioumowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiago wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonaweynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzaleniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonavRodwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajcego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo peonasipi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiacego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawenaoze

nasgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przem@aiagcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca owgjzany jest do

przedi@zenia Zamawiajcemu, za p@ednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotermy ®boty budowlane, wraz z zestawienienigio

robét i ich wycen nawhzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z c&ciag dokumentacji dotyecej wykonania robot, ktore mapycé

realizowane na podstawie umowy o0 podwykonawstwo debwskazaniem tej egi

dokumentaciji, nie pniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projekitowy
przedktadanego przez Podwykonawcib dalszego Podwykonawc wraz ze zgogl

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo aciregodnej z projektem

umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemroboty budowlane, duzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamauwdgago, jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni

od dnia przedizenia mu projektu nie zgtosi naspiie zastrzeen. Za dzié przediaenia
projektu przez Wykonawcuznaje sj dzien przedtaenia projektu Inspektorowi nadzoru
na zasadach oldlenych w ust.7.

. Zamawiajicy zgtosi w terminie okidonym w ust. 8 pisemne zast¢amia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegraeboty budowlane, w szczegokud w

nastpujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagadotyczcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawjay maze odsipi¢ od zgdania zadcznikow
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ugtkd 6.

2) niezahczenia do projektu zestawiedokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w
ust.7,

3) zamieszczenia w projekcie postanofvieuzaleniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawe lub dalszego Podwykonaweaptaty za realizagjprzedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawegjo lub odpowiednio od



zaptaty wynagrodzenia przez Wykonaweza realizagj przedmiotu umowy przez
Podwykonaweg;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzal@jace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawe Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenidezygego
wykonania umowy przez Zamawiapgo,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okenych projektem jest diszy niz
przewidywany umow dla tych robat,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyce sposobu rozlichkeza wykonane roboty,
uniemaliwiajgcego rozliczenie tych robot pogdizy Zamawiajcym a Wykonawg na
podstawie umowy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawi@go zastrzeen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okilenym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca me przedtay¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgkdniagcy w caldci zastrzeenia Zamawiajcego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, éjtoprzedmiotem g roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie pZzamawiajcego zastrzeen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwgwca przedioy
Zamawiagcemu pdéwiadczon za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcjautaowy, jednake nie péniej niz
na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy laltszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

12. Zamawiajcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Pgdwawcy pisemny
sprzeciw do przedimnej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotes reboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przegzkmia w przypadkach okilenych w ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegreboty budowlane, dulizie uwaana
za zaakceptowanprzez Zamawiagego, jeeli Zamawiagcy w terminie 7 dni od dnia
przediaenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej n&miie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawaaeddary Zamawiajcemu
poswiadczon za zgodn& z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem g dostawy lub ustugi stanowde czs¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wgzeniem umow o podwykonawstwo o wario
mniejszej nk 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oyktdmowa 8 5 ust.
1, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiostabwskazany w SIWZ jako
niepodlegajcy temu obowjzkowi, przy czym wydczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warteigckszej n 50.000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca meoze polect

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwy&estwo, ktérej przedmioteny s

roboty budowlane w przypadku braku jej akceptagep Zamawiajcego.

16.Zamawiagcy maze zaadac od Wykonawcy niezwiocznego usgaia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nbstata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawségjo, lub mee usugé takiego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawoa koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcaeddazy wraz z kopa umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestrad@vego Podwykonawcy lub dalszego



Podwykonawcy, #dz inny dokument wigciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdgaj, ze osoby zawierage umovg w imieniu
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy posidajprawnienia do jego
reprezentaciji.

18.Powierzenie realizacji zalannemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaway ni
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przemadiajcego umowa O
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umoww,tym zmiana zakresu zatla
okreslonych § umowy wymaga ponownej akceptacji Zamaw@ggo w trybie okrdonym
w ust. 7 — 13.

19. Do zmian istotnych postanowieiméw o podwykonawstwo, innychznokreslone w ust.
18, stosuje gizasady okrdone w ust. 7 — 13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo WykocewPodwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobgwany do zaptaty wynagrodzenia nalego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowarierminow okrélonych g
umowg.

21.Zamawiajcy, maze zgdat od Wykonawcy zmiany lub odsuweia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywari@iadczeéh w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprz:t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgauPodwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetgiayarunkéw Ilub wymaga dotyczcych
podwykonawstwa, ok&onych umowy, nie daj rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaxetyt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tyasbdt. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie rmmadanie Zamawiacego
Podwykonawe Iub dalszego Podwykonawcz terenu budowy, @ eli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terentoWwy naruszajpostanowienia
niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo foitmjekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a tale umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sp@izane § w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Rdawawca jest zobowkany
zahczye do przedktadanego projektu jego ttumaczenieeagkj polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przgg umowy nagzyk polski.

§9
Odbiory

1. W ramach realizacji niniejszej umowy wygbwa beda nastpujace odbiory:

1) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

2) 2 odbiory czsciowe (dotyczy wyjcznie zadania nr),
3) odbior kaxcowy przedmiotu umowy,

4) odbidr pogwarancyjny.

2. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Ingpeknadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawigiego w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykorawc
odbioru tych robot wpisem do dziennika budowy. \Viypadku, gdy z winy Wykonawcy
nie dokonano odbioru robét ulegaych zakryciu, Zamawiagy maze za pérednictwem



Inspektora nadzoru nakaz&lVykonawcy — na jego koszt — odkrycie lulz i®ykonanie
otworow we wskazanych egciach robot, ktore nie zostaty odebrane.

3. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 2 rozpoczyna &kpr nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawi@ego w terminie 4 dni od zgtoszenia przez Wykonawc
odbioru tych robot pisemnie w siedzibie Zamawdapo. Zamawiagry zobowgzany jest
do dokonania lub odmowy dokonania odbiorgsciowego, w terminie 7 dni od dnia
rozpoczcia tego odbiorust. 3 dotyczy wytznie zadania nr ).

§10
Odbiér koncowy
1. Zakmczenie wszystkich rob6t i przeprowadzenie z wymikigozytywnym wymaganych

préb i sprawdz& kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennikaddwry.

Potwierdzenie zgodioi wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora oadnznacza

osiggniecie gotowdci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowyoghgnicciu

gotowaci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamaw@ggo. Przy zawiadomieniu

Wykonawca zajczy nas¢pujace dokumenty:

1) inwentaryzagj geodezyjg powykonawca,

2) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikahkosci, deklaracje zgodrici
PN,

3) dokumentag powykonawcz obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przezer@wnika budowy i
Inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodwo wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowbowizujgcymi przepisami i
Polskimi Normami i potwierdzone przez Inspektoradaau w przypadku
wprowadzenia zmian,

6) rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementow, iaicil i
wartasci ogétem oraz netto.

7) Zamawiajcy wyznaczy dat i rozpocznie czynrizi odbioru kacowego robot
stanowjcych przedmiot umowy w ggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

2. Zakaaczenie czynngi odbioru powinno nagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych lice od daty
rozpoczcia odbioru.
3. Protokdt odbioru kacowego spormzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z

Zamawiagcym.

4. Jeeli w toku czynnéci odbioru kacowego zostan stwierdzone wady, to

Zamawiagcemu przystuguaj nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj si¢ do usungcia, maze odmowt odbioru do czasu usutia wad,

2) jezeli wady nie nadajsie do usungcia to:

a) jezeli nie uniemaliwiajg one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawgay maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,



b) jezeli wady uniemealiwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiay maze odsipi¢c od umowy lubzadaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Wykonawca zobowdzany jest do zawiadomienia Zamaw@ggo 0 usurciu wad.

. Protokét odbioru podpisany przez uczestadyzh w odbiorze, decza s¢ Wykonawcy w

dniu zaka@czenia czynngci odbioru.

§11
Odbidr pogwarancyjny
. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel @armajcego w cigu 14 dni od
uptywu terminu gwarancji jakei oraz gkojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie eWjenia przez Wykonawc
obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jaka oraz ekojmi za wady.
. Zamawiajcy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioobot po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termma protokolarne stwierdzenie
usungcia wad po uptywie okresu gwarancji.

§13
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela.............. miesecznej gwarancji jakei i rekojmi za wady na
zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia @albikaicowego.
. Wykonawca udziela Zamawiggemu ekojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu
umowy zgodnie z ofeqti przepisami Kodeksu cywilnego.
. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmimamowienia, wad lub usterek,
Zamawiajcy odmowi dokonania odbioru do czasu ich usciai W takim przypadku
Wykonawca zobowizany jest do usuetia wady lub usterki i przygpienia do kolejnego
odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbiachybaze strony ustal protokolarnie
krétszy lub dhiszy termin.
. W okresie gwarancji, Zamawigjy zobowjzany jest powiadomii Wykonawe o
stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zaeriev w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, natomiast Wykonawca zobgrany jest do ich uswgia i przysgpienia do
kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiatdenia o wadach lub usterkach,
chybaze strony protokolarnie ustgkrotszy lub dhaszy termin.
. Istnienie wad lub usterek oraz ich usione powinno by stwierdzone protokolarnie.
. Wykonawca przedtoy kart gwarancyja na przedmiot umowy.

8§14
Zabezpieczenie nalieytego wykonania umowy
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie ngtego wykonania umowy w wysoka 10 %

ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonaweycelu zabezpieczenia roszaze
Zamawiagcego tytutem niewykonania lub nienagego wykonania umowy w formie
...................................... . Kkwot ......ccccvvviiiiiiiiiiiiieeeeeeee. . ZE StoMen ztotych:

. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, aost
zwrocone lub zwolnione w nggtujacy sposob:



1) cze$¢ zabezpieczenia gwararjoa zgodne z umaywvykonanie prac (70% wysoka
wniesionego zabezpieczenia  tj. kwota: zt  wsilc:
................................. ) w terminie 30 dni od dnia wykonania raawienia i
uznania przez Zamawigjego za naley/cie wykonane,

2) pozostata ox¢ zabezpieczenia (30% wysakd wniesionego zabezpieczenia tj.
kwota: .................. ZH SIOWNIE: Lo )
w ciggu 15 dni po uptywie okresghkojmi za wady.

. Jezeli zabezpieczenie naigego wykonania umowy wniesiono w pigdzu Zamawigjcy

zwraca je wraz z odsetkami wynikaymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym

byto ono przechowywane, pomniejszonymi o kosztyyadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieggdzy na rachunek Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy wskutek okoliczi§oi, o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy wyyst

koniecznd¢ przediienia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

przedstawionego na formularzu oferty stargm@go zajcznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zoboaviy jest do przedhenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia rigtego wykonania umowy, albogjenie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na watim zaakceptowanych przez

Zamawiagcego, na okres wynikagy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca gedokonda zmiany formy zabezpieczenia na

jedrg lub kilka form, o ktérych mowa w rozdz. XV spedidcji istotnych warunkéw

zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi dgkonana z zachowanienygiosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysako

8§15
Kary umowne
. Wykonawca zaptaci kaumownry liczomng od ceny ofertowej brutto okdenej w 8 5 ust. 1

umowy:

1) za zwiok w zakaiczeniu wykonania przedmiotu umowy w wységio0,1 % ceny
ofertowej brutto za kaly dzier zwioki.

2) za zwloke Wykonawcy w usurciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jad@ — w wysokdci 0,1 % ceny ofertowe;j
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, zadarozpocety dzien zwitoki liczony od
dnia uptywu terminu na uswuie wad. Wysok& kary zweksza s 0 50 % w
przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dadatgo w okresie gwaranciji i
rekojmi.

3) z tytutu odsipienia od umowy lub jej rozwkania z przyczyn lecych po stronie
Wykonawcy w wysokéci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawgey zachowuje w
tym przypadku prawo do roszceze tytutu kkojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

4) za nieterminowy zaptat wynagrodzenia nalmego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt brutto zazelg dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej
przedmiotem g roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wységiol 000,00 zi



brutto ztotych za kaly nieprzedtaony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany

6) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysad@ 1 000,00 zt brutto ziotych za idy
nieprzediaong kopie umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanymjbtych przedmiotem umowy
innego podmiotu @i Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamaytego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnigasadami okigonymi
umowg - W wysokdaci — 2 % ceny ofertowej brutto,

8) w przypadku naruszenia zobazania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 4
ust. 13, umowy Zamawiggy jest uprawniony do natenia kary umownej w
wysokasci 10 000,00 zi, za kale naruszenie,

9) Jereli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymieniooew ust. 1, nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiay maze dochodai odszkodowania uzupetnigiego
na zasadach ogoélnych oki@nych przepisami Kodeksu cywilnego,

10)w przypadku naruszenia 8 1 ust. 14 umowy Zamaesyajjest uprawniony do
natazenia kary umownej w wysokoi 2 000,00 zi.

. Zamawiajicy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyn 4gcych po stronie Zamawigego w
wysokasci 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystugugzeli odsgpienie od
umowy nasfpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp

2) za nieprzysjpienie przez Zamawiggego do odbioréw roboét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawe w terminach okrdonych umow w wysokaci 300,00 zt za kady
rozpoczty dzien zawtoki.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienioomegv ust. 2 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca meodochodzi odszkodowania uzupetnigiego, na

zasadach ogolnych olstenych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje zazkg rozpocezty dzien zwioki i jest

wymagalna od dnia naginego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Zaptata kary przez Wykonawclub potgcenie przez Zamawigego kwoty kary z

ptatnaci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z oba@wku ukaczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowgzkow i zobowgzan wynikajacych z umowy.

. Zamawiajcy wezwie Wykonawe do niezwlocznego uswtia wad i usterek,

stwierdzonych podczas odbioru. z8k, pomimo uzgodnienia terminu ustcia

stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie pggisio napraw lub tych napraw nie

dokona albo wykona je nieprawidiowo, Zamawts] pokryje swoje roszczenia z

zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy.

. Kary umowne bda potmcane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia taéxo

wykonywania umowy.

. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcenie przez Zamawigego kar umownych z sum

naleznych Wykonawcy.

. W przypadku braku mdiwosci dokonania potracenia w sposob, o ktdrym mowastru

kary umowne lub inne nateosci Zamawiagcego wynikagce z umowy bda zaptacone w

ciagu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawezwania do zaptaty.



10.Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki usta& za nieterminow
realizacg cigzacych na nim platnii.

11.Kary nie kzdg naliczane, jeeli odstpienie od umowy naspi z przyczyn, o ktérych mowa
w § 16 ust. 1 umowy.

§ 16
Umowne prawo odsapienia od umowy lub jej rozwigzania

1. W razie wysipienia istotnej zmiany okolicz&oi powodugcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy, Zamawiaicy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od powezia
wiadomaci o tych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca meozada
wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania ¢gci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiyj maze rozwpzat umowe ze skutkiem
natychmiastowym w nagtujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoak realizacji rob6t w cigu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrae Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub wzsgy sposob zaniedbuje zobazania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamaoyap przerwat realizagjumowy
w zakresie ztponego zlecenia na okres éézy niz 7 dni,

4) Wykonawca przygpit do likwidacji swojej firmy z wyjtkiem likwidaciji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restinykacii.

5) jezeli zostanie wydany nakaz zeja magitku Wykonawcy

3. Wykonawca mee rozwihzat umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiagcy powiadomit pisemnie Wykonawc ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczréai nie kedzie mogt spetdi swoich zobowjzan umownych
wobec Wykonawcy.

4. Zamawiajcy w razie odgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowkeany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robo6t oraz zaptatyagyodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odptenia,

2) rozliczenia s} z Wykonawa z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow bwy
obiektow zaplecza, ugdzer zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba,ze Wykonawca wyrazi zgecha przejcie tych obiektow i urgdzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy

5. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc obcihzaja nastpujace obowizki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale
przedstawicieli Zamawiagego i Inspektora nadzoru spguzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot wg stanu na dziedsgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrelsiestoonnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odgpita do umowy,



3) Wykonawca sporgzi wykaz materiatdw, ktore magby¢ wykorzystane przez
Wykonawe do realizacji innych robét, nieaftych umowa, jezeli odstpienie od
umowy nasipito z przyczyn niezaleych od niego,

4) Wykonawca zgtosi Zamawiggemu konieczni@ dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robo6t zabezpiegeggh, jeeli odsgpienie od umowy nagpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpiniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenuldwy
urzadzenia zaplecza budowy.

. Odsgpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niexvesci

takiego @wiadczenia i powinno zawietaizasadnienie.

8§17
Zmiana umowy
. Zakazuje s zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do gce oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyteakonieczné¢ takich zmian
wynika z wysgpienia nasipujacych okoliczndci:
1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniettiwiajgcych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbioréw,

b) brakusrodkow finansowych na realizgcjnwestycji, z przyczyn niezataych od
Zamawiajcego.

c) op&nienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane vemtzku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymzep Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przean&viajcego) lub
wstrzymania realizacji robot, przez Zamawaggo,

d) konieczné¢ dokonania zmian Ilub konsekwencje eddw w dokumentaciji
projektowej,

e) wysfpienia zjawisk zwjzanych z dziataniem sity wgze] (kkska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.),

f) op&nienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzygadz publicznych,
zmiana obowjzujgcego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane Wueg
konieczne wyniki ekspertyz, wyroldu itp.).

g) zmiany podyktowanej zmiamrzepisow prawa

h) gdy zaszta konieczié uzyskania niemdiwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgdd lub pozwotesob trzecich lub wkgiwych
organdw, zmiana terminu realizacji o niedhy czas ich uzyskania,

i) gdy prace olgte umowg zostaly wstrzymane przez wewe organy co
uniemaliwi terminowe zakaczenie realizacji przedmiotu umowy

W przypadku wysipienia ktorejkolwiek z wymienionych wgj okoliczngci w

zakresie macym wplyw na przebieg realizacji zamdwienia, termiartykonania

umowy mae ulec odpowiedniemu przedkniu o czas niezlny do zakaczenia
wykonania jej przedmiotu w sposob nafy jednak nie dlaej niz o czas rowny
okresowi przerwy, postoju lub opdienia.

2) Zmiana umoéwionego zakresu robot - w przypadku:

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamaywefo z przyczyn od niego
niezalenych.



b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow speiriéwiadczenia bytoby
pofaczone z nadmiernymi trudégami albo grozitoby jednej ze stronzsag
strat, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spetnieni@wviadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

w szczegOInéci nastpujacymi okolicznagciami:

a) niedos¢pnas¢ na rynku materiatow lub ugdzen wskazanych w dokumentacii
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonan@adbioru robo6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tyahiteriatow lub urgdzen;

b) pojawienie sj na rynku materiatow lub ugdzen nowszej generacji pozwaiaych
na zaoszcgzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub készeksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub usiwiajgce uzyskanie lepszej jako
robot.

C) pojawienie s} nowszej technologii wykonania zaprojektowanych atob
pozwalajcej na zaoszerzlizenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniekosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) konieczndé¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innychzwigzan
technicznych/technologicznych znwskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdty sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwin grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjchaicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skigke niemaliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowychatazeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyfych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjchmicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szEdBGCi istnienie
niezinwentaryzowanych lubdgnie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

g) koniecznd¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaninnych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wadli na zmiany obowkrujacego
prawa;

h) konieczng¢ usungcia sprzeczriei w dokumentacji w przypadku niermosci
usungcia sprzecznaxi przy pomocy wyktadni, w szczegoked gdy sprzeczne
zapisy maj rowny stopié pierwszéstwa.

Organizacyjnej polegagej na: zmianie osob, podwykonawcéw, grup wykonawco

i innych podmiotéw wspotpracagych przy realizacji zaméwienia pod warunkiera,

ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawcapgswiadczenie nie ggorsze

od tych, jakie posiadajpodmioty zamieniane. Zmiany te mypgaspi¢ z przyczyn

organizacyjnych pod warunkienig osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i

innych podmiotow spetnigjwszystkie wymogi wynikajce z SIWZ i ztagonej oferty.

Wynagrodzenia:

a) gdy zmianie ulegnie ugdowa stawka podatku VAT.

b) ze wzgkddéw ekonomicznych lub technicznych dopuszczabgraniczenie zakresu
rob6t wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.



c) w przypadkach ok&onych w ust. 3 niniejszego 8.

d) Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przigpadtnienia usterki
lub wady majcej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko ki
uniemaliwiajacych uwytkowanie) , oraz takiej, ktéra odbiera cechy soiae
danemu obiektowi (zaréwno funkcjonalne jak i estete).

. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanyetust. 1 pkt 2 i 3 nagpi na

podstawie opracowanych kosztoryséw. Kosztorysy pea@wane &da w oparciu o

nastpujace zataenia:

1) ceny jednostkowe robét lub ceny czynnikow produkgstan przyjete z kosztorysu
ofertowego, a iléci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami;

2) w przypadku, gdy nie dazie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 w/w.
zapisy, nalgy przyja¢ brakupce ceny czynnikdw produkcji nie vigze od ,niskich”
cen publikowanych w wydawnictwach bramvych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,

Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa warieko-mazurskiego, aktualnych w migsi
poprzedzajcym miesjc, w ktorym kalkulacja jest spagdzana. Podstayv do
okreslenia naktadow rzeczowychetty KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji, — KNNR-y, a nagpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru i Zamaw@ggo.

. Wystgpienie ktorejkolwiek z okoliczri@i wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5, nie

stanowi bezwzgldnego zobowizania Zamawiajcego do dokonania takich zmian, ani nie

moze stanowd podstawy roszczeWykonawcy do ich dokonania.

. Zamawiajicy dopuszcza nmiwos¢ niezrealizowania petnego zakresu robot w sytuaci

ktorej nie mana byto przewidzie€ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy

Zamawiagcego ani Wykonawcy.

Postanowienia kacowe
8§18
. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz doktmegn przekazywana w zyaku

z niniejsza Umowy migdzy stronami bdzie sporzdzana na pgmie i podpisana przez
strore zawiadamiajcg. Zawiadomienia mag by¢ przesylane faksem, dmzane
osobkcie, przesytane kurierem lub listem.

. Zawiadomienia bda wysytane na adresy i numery faksow podane przemystKazda ze
stron zobowjzana jest do informowania drugiej strony ozdey zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksuzellestrona nie powiadomita o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru fakswiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer fatsany uznaj za doegczone.

. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowwykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy #eo znacznej warkei zostalg przekazane do dyspozyciji
Zamawiagcego. Wykonawca powinien poinformofvaZamawiajcego o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosoévsic do wskazowek dotygzych obchodzeniagiz nimi.
W tym przypadku Wykonawca me zwréct sie do Inwestora o przedienie terminu
wykonania robét o okres wstrzymania prac.

§19



. Przy realizacji niniejszej umowy mpagastosowanie powszechnie obgauijace przepisy
prawa polskiego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia & umowy winny zostadokonane wycznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorewamosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniggazmow stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.

. Wszystkie spory wynikage z wykonania niniejszej umowy, ktorych niedbie mana
rozstrzygmé¢ polubownie, z zastrzeniem ust. 5, ¢ rozstrzygane przezs wiasciwy
dla siedziby Zamawiagego.

. Na wypadek sporu railzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, \Giywca jest
zobowhzany do wyczerpania przede wszystkim drogi ¢gmsivania reklamacyjnego,
polegajcego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zajz@ego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego rasiacze terminie 3 dni od
daty zgtoszenia roszczenia nasmpie. W razie odmowy przez Wykonagvaiznania
roszczenia Zamawiggego, wzgidnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, Zamawiajcy jest uprawniony do wysgpienia na drog sgdows.

. Przeniesienie wierzyteldoi wynikajgcych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawi&go.

§ 20
Umowe sporadzono w trzech jednobrzggych egzemplarzach - dwa dla
Zamawiajcego, jeden dla Wykonawcy.
. Integralry cze$¢ umowy stanowg zahczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zaéznik nr 1,
2) Kosztorysy ofertowy szczegoétowy — geknik nr 2.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:



