Zatacznik nr 6 do SIWZ
Wzor

UMOWA RI.271.1.1.2018.ZP

zawartaw dniu ... 2018 roku pogaizy:
Gming Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podlgna 1; Mszanowo; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
reprezentowanprzez\Waojta Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnaci8karbnika Gminy Joanny Artuszewskiej
NIP 877-146-84-61 REGON 871118922

zwanych dalej Zamawiajacym”

a

reprezentowWanymM PrZEZ .......c.coeeuririneineienieeineennnenns
zwanym dalej Wykonawcg”.

NIP............... REGON ............cee e
tacznie zwanymi Stronami”, a odgbnie ,Strong”.

w wyniku rozstrzygritego postpowania o0 udzielenie zamoOwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegb & ustawy Pzp), zostata zawarta
umowa 0 nasgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, aWykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezledne do oddania przewidzianego umowbiektu budowlanego, pod nazw
»Przebudowa ulic osiedlowych w Bratianie — ul. Walsk

2. Zakres robot okrdony jest w dokumentaciji projektowej oraz SSTWiORn®whice
zahcznik Nr 7 i nr 8 do SIWZ, zgodnie ze ztg oferty, ktora stanowi zakznik Nr 1
oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym szczegotowyanykstanowi zajcznik nr 2 do
niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy tectme¢ i obowjzujagcymi w
Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechobowhzujagcego, w terminie
okreslonym umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”

3. Wykonawca zobowizuje s¢ wykona wszystkie opisane dokumentagrojektows oraz
SSTWIOR roboty budowlane, niegine do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowizuje s¢ wykona& roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robét akenieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

5. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust.1, obejmujekananie robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawddwiane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332 ze zm.).



6. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty veggg6lnione w przedmiarze roboét a
sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodni@rajektem budowlanym nie
wymaga zawarcia oglonej umowy.

7. Wykonawca zobowzuje s¢ do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanyme|eich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techmégzna zasadach oktenych w § 7
umowy.

8. Inspektor nadzoru, w zwiku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ustudt. 2 i
ust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy ndnpe uzgodnionych z Zamawigjym
polecés a Wykonawca jest zobowdany do wykonania tych poletew szczegdlnéi
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwkszenie ildci robot budowlanych na ifgi dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pomgtie poszczegodlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektoyegjeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy médnej i zmiana nie stanowi
istotnego odspstwa od projektu budowlanego,

2) zmiarg kolejnasci wykonywania robot budowlanych.

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakredudtoo ktérym mowa w ust. 8 nie
bedzie maliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanyclrsaezegdlnéci:

1) gdy roboty ugte w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie zbsta
wyszczegolnione w przedmiarze robét lub

2) gdy roboty nie ujte w projekcie budowlanym nie zostaly rownialjcte w
przedmiarze robot, a ich wykonanie jest konieczleerdalizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i ma na celu ugti@irozbienosci pomidzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku konieczioi zaniechania robot budowlanych etgch kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawc zmienionego zakresu robdét ngst na podstawie

protokotu konieczngei.

10.Protokét koniecznéri jest sporzdzany przez kierownika budowy, akceptowany przez
Wojta Gminy lub osob przez niego upowaiong i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawc

11.Zalgcznikiem do protokotu koniecz®iai, stanowigcym jego integralyp czesé, jest protokot
Z negocjacji dotycrych wyceny robot z Wykonawczatwierdzony przez Kierownika
budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

12.Wykonawca potwierdzaze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachdawan
nalezytej staranngéci zapoznat si z dokumentagj projektows i przedmiarami rob6t oraz
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takpoznat istniejcy stan faktyczny.

13.Wykonawca jest zobowrany, za wynagrodzeniem kosztorysowym ékneym w 8 5, do
wykonania z nalgyta starannécia wszelkich robot i czynrmi niezlednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w.ust w celu przekazania

Zamawiagcemu dzieta budowlanego, ktore zostanie bezwaruokoepuszczone do

uzytkowania.



14.Na podstawie rozdz. Ill pkt 13 SIWZ w zygku z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo
zamoéwiéh publicznych, Zamawiagy wymaga aby wykonawca lub ewentualny
podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o Dby wykonujce czynnéci w
zakresie realizacji zamoOwienia zzane z:

a) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

b) wykonywaniem czynnai zwigzanych z obstwg sprztu  budowlanego
wykorzystywanego na budowie w za&ku z realizag przedmiotu zamoéwienia -
koparki, walce, samochody samowytadowcze,¢gagzarki, przecinarki do betonu,
itp.

c) wykonaniem prac zwrzanych z wykonaniem wykopéw, podbudowy, posadowi®eni
kraweznikéw, obrzey,

d) oraz pozostateroboty drogowe wykonywane zgodnie ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi, jezeli wykonywanie tych czynrsgi polega na
wykonywaniu pracy w sposob okteny w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy.

15.W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania
czynndaci kontrolnych wobec Wykonawcy odfme spetniania przez Wykonawdub
podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych
wskazane w ust. 13 czynfmd. Zamawiagcy uprawniony jest w szczegokw do:

1) zadania d&wiadczér i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnianiav. w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywaiviéadczenia.

16.W trakcie realizacji zamoOwienia naife wezwanie Zamawigego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przegjo Zamawiajcemu wskazane poidj
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu z#irenia na podstawie umowy o
prag przez Wykonawg lub podwykonawe osdb wykonujcych wskazane w punkcie 13
czynnaci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudniemh podstawie umowy o
prag 0séb wykonujcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawjaggo.
Oswiadczenie to powinno zawigrav szczegolnéci: doktadne okrdenie podmiotu
skladajcego dwiadczenie, dat zlozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte
wezwaniem czynrii wykonug osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 @rac
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowyae i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zémia dwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczorm za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawdub
podwykonawe kopie umowy/uméw o pragcosdb wykonujcych w trakcie realizacji
zamOwienia czynrimi, ktorych dotyczy ww. ¢@wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regabym zakres obowikdw, jezeli zostat
sporadzony). Kopia umowy/umoOw powinna zo&tazanonimizowana w sposéb
zapewniajcy ochrog danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisastawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osgbbw(tj. w szczegolnei bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).ofnfacje takie jak: data



zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 pgatc wymiar etatu powinny by mazliwe do
zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wigciwego oddzialu ZUS, potwierdzge optacanie przez
Wykonawe lub podwykonawe sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o graa ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczorn za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawdub
podwykonawe kopie dowodu potwierdzggego zgtoszenie pracownika przez
pracodawe do ubezpiecze zanonimizowainw sposéb zapewni@gy ochrorg danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustavgnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

17.Z tytutu niespetnienia przez Wykonagvéub podwykonawe wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prac os6b wykonujcych wskazane w ust. 13 czysoD
Zamawiajcy przewiduje sankgjw postaci obowazku zaptaty przez Wykonawdkary
okreslonej w 8§ 15 ust. 1 pkt.10. Niezienie przez Wykonawcw wyznaczonym przez
Zamawiajcego terminiezgdanych przez Zamawigjego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawclub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prae traktowane bdzie jako niespetnienie przez Wykonawdub
podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych
wskazane w ust. 13 czynioo.

18. W przypadku uzasadnionych atpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawe lub podwykonawe, Zamawiagcy maze zwrdcé Sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Pastwowy Inspekcg Pracy.

§2
Termin wykonania zamowienia

1. Strony ustalaj termin zakonczenia robot do 20.06.2018 roku.

2. Rozpocezcie realizacji rob6t budowlanych przez Wykongwasspi po dniu przekazania
przez Zamawiacego dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po tpkolarnym
przegciu terenu budowy przez kierownika budowy.

3. Za zakaczenie rob6t Zamawiggy uzna dzié dokonania przez Wykonawownpisu w
dzienniku budowy o zakwmzeniu robdt potwierdzonego przez Inspektora Nadzor
dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumentézlzdnych do zgtoszenia
zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowl@aneelem dopuszczenia do
uzytkowania.

4. Wykonawca zobowizuje s¢ do upratniecia terenu budowy, demorita i usuné¢cia
sprztu budowlanego, a tak wszelkich prowizorycznych obiektéw wzniesionyatzgz
Wykonawe lub podwykonawcow dzialagych na jego rzecz w czasie budowy na terenie
budowy i gsiednich dziatkach do dnia dokonania przez Zamaeggo odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

5. W przypadku wysipienia okolicznéci niezalenych od Wykonawcy, skutkagych
niemaznosciag dotrzymania terminu okénego w ust. 2, termin ten m® ulec
przedhzeniu, nie wgcej jednak ni o czas trwania tych okoliczea.



§3
Obowiazki Zamawiajacego
. Zamawiajcy zobowazuje s¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego
dziennika budowy i terenu budowy w terminie niezméj niz na 7 dni przed
rozpoczciem wykonania przedmiotu umowy.
. Po protokolarnym przegiu od Zamawiajcego terenu budowy Wykonawca ponosi pein
odpowiedzialné¢ za przekazany teren budowy do chwili zak@éczenia przedmiotu
umowy.
. W protokole przekazania placu budowy Zamayagj wskae Wykonawcy drogi
dojazdowe do placu budowy.
. Strony uzgodnj niezlzdne elementy wspotpracy w protokole przekazaniaypkaudowy.
. Do koordynowania i zagdzania realizagj umowy w imieniu Zamawigfrego,
Zamawiajcy powotuje ZespoOt Zagdzapcy Inwestycy skltadajcy s z Inspektora
nadzoru oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawego.
. Zamawiajicy przekae Wykonawcy pisempinformacg na temat zakresu umocowania i
uprawnié oséb wskazanych w ust. 5.

§4

Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowzany jest do stosowaniagsdo pisemnych poleéei wskazéwek

Inspektora nadzoru lub Zamawjeggo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do przedtaenia za pérednictwem Inspektora nadzoru

Zamawiagcemu na jego pisemnadanie, zgtoszone w kdym czasie trwania umowy,

wszelkich dokumentéw, materiatow i informacji pabnych mu do oceny prawidtogm

wykonania umowy.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do informowania pisemnie Zamawjaggo:

1) za parednictwem Inspektora nadzoru, o koniecamavykonania prac koniecznych,
zamiennych lub zaniechanych, spmlzapc protokét koniecznéi okreslajacy zakres
robot oraz szacunkawich wartgé (wg cen przyjtych do kalkulaciji ceny oferty). Do
wykonania tych robét Wykonawca mm przysipi¢c po zatwierdzeniu protokotu
konieczngci przez Wojta Gminy lub osebprzez niego upowaiong i uzyskaniu
dodatkowego zlecenia.

2) o zagraeniach, ktore magmie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako
robét, opénienie planowanej daty zakczenia robot oraz zobowauje s¢ do
wspétpracy z Zamawiggym przy podejmowanych dziataniach zapobiggyih
zagrazeniom.

. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zogouye sé¢ do:

1) urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy

2) poniesienia kosztow energii i wody, (@dzenia pomiarowe zycia energii
elektrycznej i wody Wykonawca instaluje na wiasiogit.)

3) wykonania projektébw tymczasowej organizacji ruchtazo oznakowania terenu
budowy, w uzgodnieniu z Zamawiaym.



4) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji znigeaiu lub uszkodzeniu ulegn
obiekty, nieruchomgi lub inne uradzenia stanowce wlasné¢ osob trzecich dulz
Zamawiajcego — naprawienia ich i doprowadzenie do stanupimego,

5) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawniongebgt geodezyjne obejmagej
wytyczenie oraz bieca i ostateczg inwentaryzagj powykonawcz robaot,

6) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przédzkomunikacyjnych oraz
usuwania na bigco zkzdnych materiatdw, odpadowéimieci,

. Wykonawca ma obowkek wykonywa roboty budowlane oraz inne czyriob objcte

przedmiotem umowy zgodnie z wewymi przepisami prawa, w tym z zakresu

bezpieczastwa i higieny pracy obowtujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, z

zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisadotyczcymi ochrony

srodowiska naturalnego. Opftaty i kary za przekroezew trakcie rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

. Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonaveezechodzi petna

odpowiedzialné m.in. za:

1) szkody i nasfpstwa nieszagliwych wypadkéw dotycgcych pracownikéw i oséb
trzecich przebywagrych na terenie budowy,

2) szkody wynikajce ze zniszczenia obiektow, materiatdw, sfurzi innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacjdpmzgu umowy,

3) szkody wynikajce ze zniszczenia wilasitdh 0sOb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstatle w zwku z wykonywaniem robét budowlanyclgdacych
przedmiotem umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Za realizagj przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodeeryczattowe
wynoszce:
Prutto: ..o zt
(StOWNIE ZIOLYCH & ... e e e zh
. Wynagrodzenie oké&one w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wynik& ze specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia oraz innych obgekdow Wykonawcy wynikajcych z
tresci niniejszej umowy.
. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stagoysh przedmiot umowy duzie
dokonane na podstawie rachunku lub faktury VAhdawe;.
. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy gpstjednorazowo po catkowitym
wykonaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu odbikoicowego.
. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatmaokonywane na podstawie umowgdb
realizowane przez Zamawagpgo w ztotych polskich.
. Platna¢ z tytutlu wykonania umowy jest realizowana w teriminie diizszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawego wystawionej przez
Wykonawe faktury VAT lub rachunku z uwzetinieniem potgcen wynikajacych z
umowy, na kwai potwierdzom przez Inspektora nadzoru w zestawieniach warto
wykonanych robo6t, zgodnie z protokotami odbiorugob



7. Wykonawca jest zobowkany przedigyé, wraz z rozliczeniem nateego mu
wynagrodzenia, @viadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgidem nich wszystkich natacsci lub dowody dotyczce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawatotyczce tych nalenosci
ktorych termin uptyat w poprzednim okresie rozliczeniowym$Wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaione do reprezentowania skfagidjch je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwieniz dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzdrak zalegtéci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich againych w tym okresie
wynagrodzé Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wyrjkggh z umow o
podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wrazzaiczonymi do niej
dokumentami stanowi zgdznik do faktury.

8. Jeeli w terminie okrélonym w zaakceptowanej przez Zamawiggo umowie O
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub daBegwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugiggo Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawoze zwrdoct sie z zadaniem
zaptaty nalenego wynagrodzenia bezpednio do Zamawiggego.

9. Zamawiajcy niezwilocznie po zgtoszeniggdania dokonania ptatdo bezpdredniej
zawiadomi Wykonawg o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawe do zgloszenia pisemnych uwag dotyorch zasadrwi
bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub z&isu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia deczenia Wykonawcy wezwania.

10.W przypadku zgtoszenia przez Wykongwowag, o ktorych mowa w ust. 14,
podwaajacych zasadnig bezpdredniej zaptaty, Zamawiggy maze:

1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia PodwykonawcyejeWykonawca
wykaze niezasadrigé takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu gdowego kwo¢ potrzeby na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypad&istnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokéci kwoty nalenej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatido
sie nalexy,

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub zaisu
Podwykonawcy, jeeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wgkaasadni
takiej zaptaty.

11.Zamawiajcy jest zobowjzany zapta@ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie,cbace przedmiotenzadania, o ktébrym mowa w ust. 12 z@i
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumenege jzasadrié fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdegimi wykonanie i odbior robdét, a
Wykonawca nie ziy w trybie okrélonym w ust. 13, uwag wykazigych niezasadrio
bezpdredniej zaptaty. Bezpoednia zaptata obejmuje végiznie nalene wynagrodzenie,
bez odsetek nataych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytighybienia
terminowi zaptaty.

12.Rownowarté¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podmgkvcy, ldz
skierowanej do depozytwydowego, Zamawigpy potici z wynagrodzenia nataego
Wykonawcy.



13.Podstaw wyptaty nalenego Wykonawcy wynagrodzeniagda wystawione przez

Wykonawe: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w usD, Jprzedstawione

Zamawiagcemu wraz:

1) z protokotem odbioru g#ciowego zakaczonego etapu robot, w ktérymedy
wyszczegoblnione wydzielone elementy robét budowdanywykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do éddr lgdg zahczone
protokoty odbioru cgici robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalbzyc
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych pez zaakceptowanych przez
Zamawiagcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wgke przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajch ptatnéci albo ze sporglzonymi
nie wiecej nz 5 dni przed uptywem terminu plagw oswiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zalega ptatnéciami wobec
nich przez Wykonawglub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lghugi zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed rdn@dbioru czsciowego
rob6ét budowlanych, Ilub jeli roszczenia Podwykonawcow Ilub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - wraz $&wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym eale.

14.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z falkgoWAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 18, Zamawialy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
nalenego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedi@m przez Wykonawc
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamao&mo zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawcwymaga, o ktorych mowa w ust. 18, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawsgpgo terminu ptatri@i i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

15.Wykonawca przekazuje Zamawjagmu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 14
zawierajce szczegbtowe uzasadnienieciyo stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanycheprPodwykonawg lub dalszego

Podwykonawe, prawidiowdci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

Podwykonawe lub dalszego Podwykonawgostanowigé umowy o podwykonawstwo w

zakresie macym wplyw na wymagalnig roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a tale co do innych okoliczrégi magcych wptyw na ¢ wymagalnéc.

16.Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od dokonania bezfpedniej ptatnéci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i gptaty Wykonawcy nalenego
wynagrodzenia, jeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 1 wykaze

niezasadn& takiej ptatndci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w

ust. 13, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea wykaa zasadnéci takiej

ptatnaci.

17.Zamawiajcy maze dokona bezpdredniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy,zgi Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 1

potwierdzi zasadrio takiej ptatngci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych



mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwstima wykag zasadnét takiej
ptatnaci.

18.Podstaw ptatnaci bezpdredniej dokonywanej przez Zamawgeggo na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawaydtie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzea zgodn& z oryginatem
przez Wykonawg lub Podwykonawg przedstawiona Zamawigiemu wraz z
potwierdzon za zgodné& z oryginalem kop protokotu odbioru przez Wykonawdub
Podwykonawe robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru destub ustug.

19.Bezpdrednia ptatné dokonywana przez Zamawdapgo na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcyetizie obejmowé wytgcznie nalene Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetdznygh Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu gmienia w zaptacie nateego wynagrodzenia przez
Wykonawe lub Podwykonawg i bedzie dotyczy wytacznie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawieggo Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lubgis

20.Dokonanie bezpwedniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztaenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenigtatt bezpdredniej
ptatnagci do depozytu glowego, skutkuje umorzeniem wierzytedoo przystugugcej
Wykonawcy od Zamawiafego z tytulu wynagrodzenia do wysékp kwoty
odpowiadajcej dokonanej ptatrici.

21.Zamawiajcy dokona bezpwedniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnegtwpmydzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiago uznania ptatsoi bezpdredniej za
uzasadnion

22.Zamawiajcy maze ziary¢ do depozytu gowego kwo¢ potrzeblm na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykogaw@rzypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokéci nalenej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu pitaiho
nalezy sie, co uznaje s za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie ¢tghy)
zdeponowa kwoty zobowgzania Zamawiacego wzgtdem Wykonawcy.

23.Odpowiedzialné Zamawiagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu platnégci bezpdrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ogrzomea
wytgcznie do wysokéri kwoty nalencsci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku #aic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomidzy cenami jednostkowymi okilenymi umowsy o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okrdonymi umowy Zamawiagcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej zpmrzego faktury VAT lub
rachunku wydcznie kwot nalezng na podstawie cen jednostkowych clkoaych umowy.

24.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykongwiprawnieni do uzyskania od
Zamawiajcego ptatnéci bezpdrednich, nie wystawilizadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawcagaty do wystawianego rachunku
lub faktury VAT awiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzagce t okoliczna¢, cata kwota wynikajca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamaw@ggo Wykonawcy.



25.Do rachunku lub faktury VAT kicowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dolaczy aswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow petnym
zafakturowaniu przez nich lub @loju wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstw@az o petnym rozliczeniu
tych rob6t do wysokii objetej ptatndcig koncows.

26.Zamawiajcy nie kzdzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykoaazamowienia.

27.Wykonawca nie mze dokondé zastawienia lub przeniesienia, w szczegétnocesji,
przekazu, sprzedy; jakiejkolwiek wierzytelnéci wynikajacej z umowy lub jej axci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamavgiaggo.

28.Zamawiajcy nie wyrazi zgody na dokonanie czylciookreslonej w ust. 32 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia raszeszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane szedkdéw obgtych wierzytelndcia bedaca
przedmiotem czynrigi przedstawionej do akceptaciji.

29.Cesja, przelew lub czynsd wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajcego, § wzgledem Zamawiajcego bezskuteczne.

§6
Materiaty

1. Wykonawca zobowizuje s¢ wykona przedmiot umowy z materiatdw wtasnych.

2. Materiaty o ktéorych mowa w ust.l1 musaodpowiadd wymaganiom okrdonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techmiegz wykonania i odbioru robét
budowlanych i posiadacertyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne egstwa musz
by¢ uzgodnione na pinie z Zamawiacym w zakresie parametréw i jaa - wymogom
okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania ottbw budownictwie (Art.10
ustawy prawo budowlane).

3. Na kade zadanie Zamawiacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca olaany jest
okaz& w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zZreak bezpieczsstwa,
certyfikat zgodnéci, Polslq Norme Iub aprobaf techniczg oraz dokument
potwierdzagcy réwnowanos¢ dla materiatdbw zamiennych oraz posiadagnakowanie
zgodndci (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sier2082 r. o systemie oceny
zgodndci — Dz. U. z 2016 r. poz.655), fwiadczagce dopuszczenie do stosowania i
sprzeday na terenie Unii Europejskie;.

4. Odpady i materiaty niepetnowakmowe pochodgce z rozbidrki podlegajobowigzkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z ppsami o ochronigrodowiska.
Zamawiajcy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruadpadow. Miejsce i
odlegta¢ wywozu g zalezne od wyboru Wykonawcy. Caio kosztéw z tym zwgzanych
obcigza Wykonawe. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celéw budowlanyelkonawca
wywiezie i rozplantuje na swoj koszt we wlasnymresie.

8§87
Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresubét, wady projektowe i obstuga
geodezyjna



Zamawiajcy dopuszcza na warunkach odtomych w 8 4 ust. 8 pkt 1 mbwosé
wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy korzecici wykonania robot
zamiennych lub koniecznych w stosunku do przewidzih dokumentagjprojektovg w
sytuacji gdy wykonanie tych robotdzie niezlgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i oba@wijgcymi na dzié@ odbioru robo6t przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

Przewiduje si takze mazliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danyobdét kdzie zlgdne do
prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy texdmej i obowgzujacymi na dzié
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokunogntarojektowg wytyczenie w
terenie wszystkich eZci robot.

Wykonawca jest zobowrany zapewmri obstug geodezyjg zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracewgeodezyjno-kartograficznych oraz czyicio
geodezyjnych obowrujagcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, po33).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy driennika budowy dotygze
rejestrowania czynrégi geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nieprawmidgo wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobaw@ny do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybie terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru o nieprawidimiach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobgweiny dokoné& odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego odmstpniac wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochggrunktow pomiarowych i wysokoiowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakaczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawnowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy terminie 14 od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawdapmu trzy komplety map z inwentaryzacji
powykonawczej ze spagdzory inwentaryzagj urzadzea podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach do organu prowaedp pastwowy zasob geodezyjny i
kartograficzny.

10.Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, potestgpo inwentaryzacji

1.

2.

powykonawczej we wkziwym miejscowo urgdzie geodezji i kartografii.

§8
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona wihasnymi sitami negtijgce roboty budowlane stanaee
Przedmiot UMOWY: ...... coiiiiiiiiiiiiiiieiiees e eie et e renenans a, Podwykomeom

powierzy wykonanie nagbujacych robot budowlanych stanawych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wrema& wykonania robot
budowlanych stanowtych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, #et



wymagana zgoda Zamawdapgo ha zmian Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrzona poprzez akceptgajmowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania Podwykonawcdéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéjak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawic lub dalszym Podwykonawc powinna stanowi w
szczegolnéci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub daisz Podwykonawcy nie
moze by dtuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,wietdzagcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawctaley, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest yegnie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, kiG@sle odpowiadaj czgsci zamowienia
okreslonego umow zawarg pomidzy Zamawiaggcym a Wykonawsg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwR&dnawcy za wykonane
przez nich roboty budowlanegdizce przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy prety w umowie dla Wykonawcy, dolzie
nastpowa w czsciach, na podstawie odbioréw eéziowych robot wykonanych
przez Podwykonawclub dalszego Podwykonawc

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostdjesslone na co najmniej
takim poziomie jakéci, jaki wynika z umowy zawartej pogdzy Zamawiajcym a
Wykonaweg i powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ prastandardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialrsoi Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, niecdhie krotszy od okresu
odpowiedzialnéci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zam@gego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykas@ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadaych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy |
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwku z realizagy umowy;
dysponowa personelem i spetem, gwarantucymi prawidiowe wykonanie
podzlecanej agci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakesmn
odpowiadajcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty petdzapce
wiedz i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawwykazy
personelu i spetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymysgonuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu reglizarzedmiotu umowy o
podwykonawstwo &g stanowity zadcznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sobowhzani do przedstawiania
Zamawiagcemu na jegaadanie dokumentow,swiadczé i wyjasnien dotyczcych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie rm® zawiera postanowie:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawab dalszego Podwykonawezaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmioumowy o



podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiggo wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonayweynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzaleniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonaviRodwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajcego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo ponasipi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiacego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmoze

nasgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przem@aiagcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca owgjzany jest do

przediazenia Zamawiajcemu, za p@ednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem soboty budowlane, wraz z zestawieniemngdio

robot i ich wycen nawipzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z e&ciag dokumentacji dotycej wykonania robét, ktdre mapyé

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo Zabwskazaniem tej efci

dokumentacji, nie paniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projekiiowy
przedktadanego przez Podwykonawcib dalszego Podwykonawc wraz ze zgogl

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo aciregodnej z projektem

umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegmroboty budowlane, duzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawdago, jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni

od dnia przedizenia mu projektu nie zgtosi naspiie zastrzeen. Za dzié przediaenia
projektu przez Wykonawcuznaje si dzien przediaenia projektu Inspektorowi nadzoru
na zasadach olkilenych w ust.7.

. Zamawiajicy zgtosi w terminie okidonym w ust. 8 pisemne zast¢éemia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegrgboty budowlane, w szczegokuow

nastpujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagadotyczcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawjay maze odsgpi¢ od zgdania zajcznikow
do umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ugtkd 6.

2) niezahczenia do projektu zestawiiedokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w
ust.7,

3) zamieszczenia w projekcie postanofvieuzaleniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawezaptaty za realizagjprzedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonaweza realizag przedmiotu umowy przez
Podwykonaweg;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzal@jace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawe Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenidezytego
wykonania umowy przez Zamawiapgo,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okianych projektem jest diszy niz
przewidywany umow dla tych robat,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotycz sposobu rozlichkeza wykonane roboty,
uniemaliwiajgcego rozliczenie tych robot pogdizy Zamawiajcym a Wykonawg na
podstawie umowy.



10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiggo zastrzeen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okdenym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca me przedtay¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgkdniajgcy w cal@ci zastrzeenia Zamawiajcego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, éjtoprzedmiotem g roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie pZzamawiajcego zastrzesh do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwgwca przedioy
Zamawiagcemu pdéwiadczony za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcjautaowy, jednake nie pé@niej niz
na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lallszbgo Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

12. Zamawiajcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Pgdwawcy pisemny
sprzeciw do przedimnej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem reboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przegiémia w przypadkach okilenych w ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegnreboty budowlane, dulzie uwaana
za zaakceptowanprzez Zamawiagego, jeeli Zamawiagcy w terminie 7 dni od dnia
przedi@enia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na&ipiie sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawagaeddary Zamawiagcemu
poswiadczon za zgodn&t z oryginatem kogi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem g dostawy lub ustugi stanowde czs¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wgteniem uméw o podwykonawstwo 0 wddio
mniejszej nk 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oyktdmowa § 5 ust.
1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiostabwskazany w SIWZ jako
niepodlegajcy temu obowgzkowi, przy czym wyidczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartwickszej nz 50.000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca mee polece
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykastwo, ktorej przedmioten s
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptageg Zamawiajcego.

16.Zamawiajcy maze zaadat od Wykonawcy niezwiocznego usgcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nbstata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamaeego, lub mee usumné takiego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawoa koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadiazy wraz z kopsa umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestrad@vego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, #dz inny dokument wigciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdgs, ze osoby zawierate umow w imieniu
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy posidajprawnienia do jego
reprezentaciji.

18.Powierzenie realizacji zadannemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey ni
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przemadiajcego umowa O
podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej umowwytym zmiana zakresu zatla
okreslonych § umowg wymaga ponownej akceptacji Zamaw@ggo w trybie okrdonym
w ust. 7 —13.



19. Do zmian istotnych postanowieimow o podwykonawstwo, innychznokreslone w ust.
18, stosuje gizasady okrdone w ust. 7 — 13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo WykocewPodwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobawany do zaptaty wynagrodzenia nalego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowariermindéw okrélonych g
umowg.

21.Zamawiajcy, mae zadat od Wykonawcy zmiany lub odsuweia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywari@iadczér w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgauPodwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelgiavarunkdéw Ilub wymaga dotyczcych
podwykonawstwa, ok&onych umowy, nie daj rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaxetypt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tyayb6t. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwilocznie usunie radanie Zamawiacego
Podwykonawe Iub dalszego Podwykonawcz terenu budowy, jeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenteolwy naruszajpostanowienia
niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo foitmjekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a tae umowy o podwykonawstwo i ich zmiany spmzane g w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Bdawawca jest zobowzany
zahczye do przedktadanego projektu jego ttumaczenieeagkj polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przgge umowy nagzyk polski.

§9
Odbiory

1. W ramach realizacji niniejszej umowy wygbwa: bedg nastpujace odbiory:

1) odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
2) odbiér kaicowy przedmiotu umowy,
3) odbidr pogwarancyjny.

2. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Ingpeknadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawigego w terminie 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawc
odbioru tych robot wpisem do dziennika budowy. \Wypadku, gdy z winy Wykonawcy
nie dokonano odbioru robot ulegeych zakryciu, Zamawiagy maze za pérednictwem
Inspektora nadzoru nakaz&Vykonawcy — na jego koszt — odkrycie lulz i®ykonanie
otworow we wskazanych egciach robot, ktére nie zostaty odebrane.

§ 10
Odbidr koncowy

1. Zakmczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wymikigozytywnym wymaganych
préb i sprawdz& kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennikadduwy.
Potwierdzenie zgodioi wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora oadnznacza
osiggniecie gotowdci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowyoshgnieciu
gotowasci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamaw@ggo. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zajczy nasgpujace dokumenty:



1) inwentaryzagj geodezyjn powykonawca,

2) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaakosci, deklaracje zgodrici
PN,

3) dokumentagj powykonawcz obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przezer&wnika budowy i
Inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodwo wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowbowgzujagcymi przepisami i
Polskimi Normami i potwierdzone przez Inspektoradzau w przypadku
wprowadzenia zmian,

6) rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, iccil i
wartasci ogétem oraz netto.

7) Zamawiajcy wyznaczy dat i rozpocznie czynrii odbioru kacowego robot
stanowjcych przedmiot umowy w ggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

. Zakoczenie czynngi odbioru powinno nagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liee od daty

rozpoczcia odbioru.

. Protokét odbioru kécowego sporadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z

Zamawiagcym.

. Jezeli w toku czynnéci odbioru kacowego zostan stwierdzone wady, to

Zamawiagcemu przystuguaj nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj si¢ do usungcia, maze odmowe odbioru do czasu usuaia wad,

2) jezeli wady nie nadajsie do usungcia to:

a) jezeli nie uniemaliwiajg one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawjay maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemaliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawisay maze odsipi¢c od umowy lubzadat wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Wykonawca zobowgzany jest do zawiadomienia Zamaw@ggo 0 usurciu wad.

. Protokét odbioru podpisany przez uczestaoyzh w odbiorze, dgcza s¢ Wykonawcy w

dniu zaka@czenia czynngi odbioru.

§11
Odbiér pogwarancyjny
. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamjgcego w cagu 14 dni od
uptywu terminu gwarancji jakkei oraz gkojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie eWyenia przez Wykonawc
obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jaka oraz gkojmi za wady.
. Zamawiajcy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioobot po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termma protokolarne stwierdzenie
usungcia wad po uptywie okresu gwarancji.

§13



Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela.............. mieskcznej gwarancji jakai i rekojmi za wady na
zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia @dbikaicowego.

. Wykonawca udziela Zamawiggemu ekojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu
umowy zgodnie z ofeqti przepisami Kodeksu cywilnego.

. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiaamowienia, wad lub usterek,
Zamawiagcy odmowi dokonania odbioru do czasu ich usciai W takim przypadku
Wykonawca zobowzany jest do usuetia wady lub usterki i przyspienia do kolejnego
odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbiathybaze strony ustal protokolarnie
krotszy lub dhiszy termin.

. W okresie gwarancji, Zamawigly zobowjzany jest powiadonmii Wykonawe o
stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zaeriev w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, natomiast Wykonawca zobggany jest do ich uswtia i przysgpienia do
kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiatenia o wadach lub usterkach,
chybaze strony protokolarnie ustgkrotszy lub dtaszy termin.

. Istnienie wad lub usterek oraz ich usgome powinno by stwierdzone protokolarnie.

. Wykonawca przedioy kare gwarancyjm na przedmiot umowy.

8§14

Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie ngtego wykonania umowy w wysoka 10 %

ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawaeycelu zabezpieczenia roszaze

Zamawiajcego tytutem niewykonania lub nienajgego wykonania umowy w formie

...................................... . kwot .......cccccvvvvvieeeeeeee. . 2t stol@n ziotych:

. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, aost

zwrocone lub zwolnione w nagtujacy sposéb:

1) czes¢ zabezpieczenia gwaramjaa zgodne z umaywvykonanie prac (70% wysoka
wniesionego zabezpieczenia  tj. kwota:  ................ zt  wsie:
verieen..) W terminie 30 dni od dnia wykonania méwienia i
uznania przez Zamawigjego za naley/cie wykonane,

2) pozostata ox¢ zabezpieczenia (30% wysakd wniesionego zabezpieczenia tj.
kwota: .................. ZE SIOWNIE: oo e ))
w ciggu 15 dni po uptywie okresghkojmi za wady.

. Jezeli zabezpieczenie naigego wykonania umowy wniesiono w pigdzu Zamawigcy

zwraca je wraz z odsetkami wynikaymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym

byto ono przechowywane, pomniejszonymi o kosztyyadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew piegdzy na rachunek Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicz§oi, o ktérych mowa w 8§ 17 niniejszej umowy wayst

konieczné¢ przedizenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

przedstawionego na formularzu oferty stargm@go zajcznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zozaviy jest do przedhenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia rgtego wykonania umowy, albosjenie jest to



mozliwe, do wniesienia howego zabezpieczenia, na watim zaakceptowanych przez
Zamawiajcego, na okres wynikagy z aneksu do umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca e dokona zmiany formy zabezpieczenia na
jedrg lub kilka form, o ktérych mowa w rozdz. XV spedsdc;ji istotnych warunkéw
zamoOwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi dgkonana z zachowanienmygiosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysdako

§15
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci karumownry liczorg od ceny ofertowej brutto okilenej w 8 5 ust. 1
umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwlole w zakaiczeniu wykonania przedmiotu umowy w wysé&io0,1 % ceny
ofertowej brutto za kaly dziex zwtoki.

za zwiolke Wykonawcy w usurciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jad@ — w wysokdci 0,1 % ceny ofertowe;j
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, zadharozpoczty dzien zwitoki liczony od
dnia uptywu terminu na uswmie wad. Wysok& kary zweksza s¢ 0 50 % w
przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dadetgo w okresie gwaranciji i
rekojmi.

z tytutu odsipienia od umowy lub jej rozwkania z przyczyn lecych po stronie
Wykonawcy w wysokéci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawgey zachowuje w
tym przypadku prawo do roszcere tytutu rkkojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

za nieterminow zaptat wynagrodzenia nal@ego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt brutto zazélg dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej
przedmiotem g roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysééiol 000,00 zi
brutto ztotych za kaly nieprzedtaony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany

za nieprzedigenie pdwiadczone] za zgoddé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysad@ 1 000,00 zt brutto ziotych za idy
nieprzedtaong kopie umowy lub jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanyajbtych przedmiotem umowy
innego podmiotu @i Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamayuiego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnigasadami okigonymi
umowg - w wysokdaci — 2 % ceny ofertowej brutto,

w przypadku naruszenia zoba@zania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 4
ust. 13, umowy Zamawiggy jest uprawniony do natenia kary umownej w
wysokasci 10 000,00 zt, za kale naruszenie,

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymieniooew ust. 1, nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiday maze dochodi odszkodowania uzupetnigiego
na zasadach ogolnych oki@nych przepisami Kodeksu cywilnego,



10)w przypadku naruszenia 8 1 ust. 13 umowy Zamaeyajjest uprawniony do
natazenia kary umownej w wysokoi 2 000,00 zt.

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyn Agcych po stronie Zamawigego w
wysokaici 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystugygzeli odsgpienie od
umowy nasipi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp

2) za nieprzysipienie przez Zamawiggego do odbioréw roboét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonaweg w terminach okrdonych umovd w wysokdaci 300,00 zt za kady
rozpoczty dzien zawtoki.

3. Jeeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymieniomegv ust. 2 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca aeodochodzi odszkodowania uzupetnigego, na
zasadach ogolnych oltenych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje zazkg rozpocezty dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia naginego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Zaptata kary przez Wykonawclub potgcenie przez Zamawigego kwoty kary z
ptatnaici naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z ob@uku ukaczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowgzkow i zobowjzah wynikajgcych z umowy.

6. Zamawiagcy wezwie Wykonawge do niezwlocznego uswtia wad | usterek,
stwierdzonych podczas odbioru. zék, pomimo uzgodnienia terminu ustoia
stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie pgpisio napraw lub tych napraw nie
dokona albo wykona je nieprawidlowo, Zamawtg] pokryje swoje roszczenia z
zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy.

7. Kary umowne bda potgcane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia iyaémo
wykonywania umowy.

8. Wykonawca wyraa zgo@d na potgcenie przez Zamawiggego kar umownych z sum
naleznych Wykonawcy.

9. W przypadku braku midiwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowastw7u
kary umowne lub inne nataosci Zamawiajcego wynikagce z umowy bda zaptacone w
ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawmezwania do zaptaty.

10.Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki usta&/za nieterminow
realizacg cigzgcych na nim ptatnei.

11.Kary nie lzda naliczane, jeeli odstpienie od umowy nagi z przyczyn, o ktérych mowa
w § 16 ust. 1 umowy.

§16
Umowne prawo odsapienia od umowy lub jej rozwigzania

1. W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodugcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia
umowy, Zamawiaicy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od powezia
wiadomdaci o tych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca #eozadad
wytacznie wynagrodzenia naieego z tytutu wykonania ¢gci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawtyj maze rozwpza umowe ze skutkiem
natychmiastowym w nagtujacych przypadkach:



1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca nie rozpogk realizacji robot w ¢jgu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,

Wykonawca, pomimo pisemnych zastrae Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub wzegy sposob zaniedbuje zobawania
umowne,

Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamaeya) przerwat realizagjumowy

w zakresie ziponego zlecenia na okres dézy nz 7 dni,

Wykonawca przygpit do likwidacji swojej firmy z wyjtkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restmykacii.

jezeli zostanie wydany nakaz zaja magtku Wykonawcy

. Wykonawca mege rozwhgzat umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiagcy powiadomit pisemnie Wykonawc ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczrai nie kzdzie mégt spetrdi swoich zobowjzan umownych
wobec Wykonawcy.

. Zamawiagcy w razie odsfpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowgrany jest do:

1)

. W

dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptatyagyodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia ogptenia,

2) rozliczenia st z Wykonawag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw bwy
obiektow zaplecza, ugdzer zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba,ze Wykonawca wyrazi zgedcha przejcie tych obiektow i urgdzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy
przypadku odgpienia od umowy Wykonawc obcihzaja nastpujace obowazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale

2)

3)

4)

5)

przedstawicieli Zamawiagego i Inspektora nadzoru spgazi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji rob6t wg stanu na dziedstpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrelsiestoonnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odgtita do umowy,

Wykonawca spordzi wykaz materiatdw, ktore magby¢ wykorzystane przez
Wykonawe do realizacji innych robét, nieadtych umowg, jezeli odstpienie od
umowy nasjpito z przyczyn niezalaych od niego,

Wykonawca zgtosi Zamawiggemu konieczni@ dokonania odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpiegeggh, jeeli odstpienie od umowy nagpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

niezwtocznie a najpiej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenuldwy
urzadzenia zaplecza budowy.

. Odsgpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem nieivesci
takiego dwiadczenia i powinno zawiefaizasadnienie.



8§17
Zmiana umowy

1. Zakazuje si zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do ¢ce oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyteakonieczné¢ takich zmian
wynika z wysgpienia nasfpujacych okoliczndci:

1)

2)

3)

Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wysfpienia warunkow atmosferycznych uniettiwiajacych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbioréw,

b) brakusrodkow finansowych na realizgcinwestycji, z przyczyn niezataych od
Zamawiajcego.

c) op&nienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane vemtzku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami Inspektordzoeu i zaakceptowane
przez Zamawiacego) lub wstrzymania realizacji rob6t, przez Zanmageego,

d) konieczné¢ dokonania zmian lub konsekwencje eddw w dokumentacji
projektowej,

e) wysfpienia zjawisk zwjzanych z dziataniem sity wgzej (kkska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.),

f) op&nienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzy@adz publicznych,
zmiana obowjzujagcego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane Wueg
konieczne wyniki ekspertyz, wyrolgdu itp.).

g) zmiany podyktowanej zmiarprzepisow prawa

h) gdy zaszia konieczié uzyskania niemdiwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgdd lub pozwotesob trzecich lub wikgiwych
organow, zmiana terminu realizacji o niedhy czas ich uzyskania,

i) gdy prace olgte umowg zostaly wstrzymane przez wWewe organy co
uniemeliwi terminowe zakdéczenie realizacji przedmiotu umowy

W przypadku wysfpienia ktorejkolwiek z wymienionych wgj okolicznagci w

zakresie magcym wplyw na przebieg realizacji zamoOwienia, termarykonania

umowy mae ulec odpowiedniemu przediniu o czas nieziny do zakaczenia
wykonania jej przedmiotu w sposéb nalty jednak nie dhaej niz o czas rowny
okresowi przerwy, postoju lub opdienia.

Zmiana umoéwionego zakresu robot - w przypadku:

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamayoefo z przyczyn od niego
niezalenych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkdéw speiriéwiadczenia bytoby
pofaczone z nadmiernymi trudé@ami albo grozitoby jednej ze stronzsas
strag, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spetieni@wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

w szczegOInéci nastpujacymi okoliczngciami:

a) niedostpnas¢ na rynku materiatow lub ugdzen wskazanych w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonan@dbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tyediteriatow lub urgdzen;

b) pojawienie si na rynku materiatdw lub ugdzen nowszej generacji pozwadaych
na zaoszaegzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kdészeksploatacii



wykonanego przedmiotu umowy, lub ustiwiajgce uzyskanie lepszej jako
robot.

C) pojawienie s} nowszej technologii wykonania zaprojektowanych atob
pozwalajcej na zaoszezlizenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniekosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) konieczndé¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innychzwigzan
technicznych/technologicznych znwskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdty sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozawa grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przygtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjchaicznej
wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skike niemaliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowychatazeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyiych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjchaicznej
wykonania i odbioru robdét warunki terenowe, w szEHRGCI istnienie
niezinwentaryzowanych lub ddnie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) koniecznd¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowannnych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wadli na zmiany obowkzujacego
prawa;

h) koniecznd¢ usunéecia sprzeczrkei w dokumentacji w przypadku niemmosci
usungcia sprzeczngi przy pomocy wyktadni, w szczegoked gdy sprzeczne
zapisy maj rowny stopi@ pierwszéstwa.

4) Organizacyjnej polegagej na: zmianie oséb, podwykonawcow, grup wykonawco
i innych podmiotow wspotpracagych przy realizacji zamowienia pod warunkiera,
ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawcegswiadczenie nie ggorsze
od tych, jakie posiadajpodmioty zamieniane. Zmiany te mpgasipi¢ z przyczyn
organizacyjnych pod warunkienige osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i
innych podmiotow spetnigjwszystkie wymogi wynikajce z SIWZ i ztaonej oferty.

5) Wynagrodzenia:

a) gdy zmianie ulegnie ugglowa stawka podatku VAT.

b) ze wzgéddéw ekonomicznych lub technicznych dopuszczagraniczenie zakresu
robét wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

c) w przypadkach ok&onych w ust. 3 niniejszego 8.

d) Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przlgpadtnienia usterki
lub wady majcej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko ki
uniemaliwiajacych wytkowanie) , oraz takiej, ktéra odbiera cechy sciave
danemu obiektowi (zaréwno funkcjonalne jak i estene).

2. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanyetust. 1 pkt 2 i 3 nagpi na
podstawie opracowanych kosztorysow. Kosztorysy peacowane éda w oparciu o
nastpujace zataenia:

1) ceny jednostkowe robdt lub ceny czynnikow produkgstan przyjete z kosztorysu
ofertowego, a iléci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami;



2) w przypadku, gdy nie dadzie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 w/w.
zapisy, nalgy przyja¢ brakupce ceny czynnikdw produkcji nie viigze od ,niskich”
cen publikowanych w wydawnictwach beanwvych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa wareko-mazurskiego, aktualnych w migsi
poprzedzajcym miesjc, w ktérym kalkulacja jest spagdzana. Podstay do
okreslenia naktadow rzeczowychetty KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji, — KNNR-y, a nagpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru i Zamaw@ggo.

. Wystgpienie ktorejkolwiek z okoliczriei wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5, nie

stanowi bezwzgldnego zobowizania Zamawiajcego do dokonania takich zmian, ani nie

moze stanowt podstawy roszczeWykonawcy do ich dokonania.

. Zamawiajcy dopuszcza niiwos¢ niezrealizowania petnego zakresu robot w sytuacii

ktorej nie mana bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy

Zamawiagcego ani Wykonawcy.

Postanowienia kacowe

§18
. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz doktmegn przekazywana w zyaku
z niniejsz Umowy miedzy stronami bdzie sporgdzana na gmie i podpisana przez
strore zawiadamiagcg. Zawiadomienia mag by¢ przesylane faksem, dmzane
osobicie, przesytane kurierem lub listem.
. Zawiadomienia &dg wysytane na adresy i numery fakséw podane przenwtKazda ze
stron zobowjzana jest do informowania drugiej strony ozdey zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksuzellestrona nie powiadomita o0 zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru fakswiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer fatsany uznaj za dogczone.
. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowyykopaliska 0 znaczeniu
historycznym lub innym czy #e0 znacznej wartgi zostag przekazane do dyspozycji
Zamawiajcego. Wykonawca powinien poinformofvaZamawiagcego o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosotvsic do wskazowek dotygzych obchodzeniagi nimi.
W tym przypadku Wykonawca me zwrdct sie do Inwestora o przedignie terminu
wykonania robot o okres wstrzymania prac.

§19

. Przy realizacji niniejszej umowy mggastosowanie powszechnie obgmvuijace przepisy
prawa polskiego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia i@ umowy winny zostadokonane wycznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorewamosci.

. W sprawach nieuregulowanych ninigggamowy stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.

. Wszystkie spory wynikage z wykonania niniejszej umowy, ktorych niedbie mana
rozstrzygné polubownie, z zastrzeniem ust. 5, dulg rozstrzygane przezd wiasciwy
dla siedziby Zamawiagego.



. Na wypadek sporu railzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, \blylwca jest
zobowgzany do wyczerpania przede wszystkim drogi ¢gusivania reklamacyjnego,
polegajcego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zeapg@ego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego raszcee terminie 3 dni od
daty zgtoszenia roszczenia nasrpie. W razie odmowy przez Wykonagvaiznania
roszczenia Zamawigego, wzgidnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, Zamawiajcy jest uprawniony do wygpienia na drog sadows.

. Przeniesienie wierzyteldoi wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawi&go.

§ 20
Umowe sporadzono w trzech jednobrzgoych egzemplarzach - dwa dla
Zamawiajcego, jeden dla Wykonawcy.
Integralry czgs¢ umowy stanowg zabczniki:
1) Oferta Wykonawcy — za¢znik nr 1,
2) Kosztorys ofertowy — zat¢znik nr 2.
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