UMOWA Nr RD.271.6.1.2020 (projekt)

zawarta W dniu ..........oooiiiiii roku pomiedzy:
Gming Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podlesna 1; Mszanowo; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
reprezentowang przez Wojta Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Artuszewskiej
NIP 877-146-84-61 REGON 871118922

zwanych dalej ,,Zamawiajacym”

rEPreZENtOWANYM PIZEZ vuuveerenrenrenrenreereereerensencensencenne
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

W wyniku rozstrzygnigtego postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp), zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane

niezbedne do oddania przewidzianego umowg obiektu budowlanego, pod nazwa:
,Przebudowa ulic Podlesnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacéltowie” obejmujace zakres
robot okreslony w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz SSTWIOR (zatacznik nr 2 do
umowy), zgodnie ze zlozong ofertg, ktora stanowi zatacznik Nr 1 oraz zgodnie z
kosztorysem ofertowym (ktory stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy), zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi w Rzeczpospolite] Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego, w terminie okreslonym umowa, zwane dalej
,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
SSTWiOR roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

4. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie robot budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

5. Wykonanie robdt budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robat,
a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
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realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 7

umowy.

Inspektor nadzoru, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w ust. 1, ust. 2 i

ust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym

polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczego6lnosci
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilo$ci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy Ilub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktorym mowa w ust. 8 nie

bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaly rowniez ujete w
przedmiarze robdt, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci pomigdzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie
protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez

Woéjta Gminy lub osobg przez niego upowazniong i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika
budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot oraz
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.
Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w § 5, do
wykonania z nalezyta starannos$cig wszelkich robdt i1 czynno$ci niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, w celu przekazania
Zamawiajacemu dziela budowlanego, ktére zostanie bezwarunkowo dopuszczone do
uzytkowania.

Na podstawie rozdz. III pkt 13 SIWZ w zwigzku z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajagcy wymaga aby wykonawca lub ewentualny
podwykonawca zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnos$ci w
zakresie realizacji zamowienia zwigzane z:

a) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,
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b) wykonywaniem czynno$ci zwigzanych z obsluga sprzetu budowlanego
wykorzystywanego na budowie w zwigzku z realizacja przedmiotu zamowienia -
koparki, walce, samochody samowytadowcze, zaggszczarki, przecinarki do betonu,
itp.

€) wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopow, podbudowy, posadowieniem
kraw¢znikow, obrzezy, umocnienie skarp ptytami azurowymi itp.,

d) oraz pozostale roboty drogowe wykonywane zgodnie ze szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych

wskazane w ust. 13 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w Wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 13

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych.
Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoOb wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnoSci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
okreslonej w § 15 ust. 1 pkt.10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnieniec przez Wykonawce 1ub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych
wskazane w ust. 13 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrédci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§2
Termin wykonania zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robot w terminie do (10 miesiecy od daty

zawarcia umowy).

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

Za zakonczenie rob6t Zamawiajacy uzna dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy o zakonczeniu robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumenté6w niezbgdnych do zgloszenia
zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dopuszczenia do
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usunigcia
sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektéw wzniesionych przez
Wykonawce lub podwykonawcow dziatajagcych na jego rzecz w czasie budowy na terenie
budowy 1 sasiednich dziatkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

3
Obowiazki Z§amawiajz;cego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
dziennika budowy i terenu budowy w terminie nie po6zniej niz na 7 dni przed
rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu
uUmowy.



. W protokole przekazania placu budowy Zamawiajacy wskaze Wykonawcy drogi
dojazdowe do placu budowy.

Strony uzgodnig niezbedne elementy wspdipracy w protokole przekazania placu budowy.

Do koordynowania i =zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego,
Zamawiajacy powoluje Zespot Zarzadzajacy Inwestycja sktadajacy si¢ z Inspektora
nadzoru oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:

............................................................... upowaznionego przez  Wykonawce do
wykonywania czynnosci przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oraz kierownikow robot W osobach:
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane
kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane oraz czlonkostwo we wlasciwej
okrggowej Izbie Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami osoby wskazane w

ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych os6b w trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie

3 dni roboczych od dnia jej zgloszenia ale wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych oso6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1

doswiadczenia wymaganych w SIWZ.

. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w

ust. 3 nie pozniej niz 3 dni przed planowang zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy lub robdét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakofczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen 1 wskazowek

Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia za posrednictwem Inspektora nadzoru

Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,

wszelkich dokumentow, materialow i1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci

wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego:

1) za posrednictwem Inspektora nadzoru, o koniecznosci wykonania prac koniecznych,
zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac protokét konieczno$ci okreslajacy zakres
robot oraz szacunkowg ich wartos¢ (wg cen przyjetych do kalkulacji ceny oferty). Do
wykonania tych robot Wykonawca moze przystagpi¢ po zatwierdzeniu protokotu
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koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobe przez niego upowazniong i uzyskaniu
dodatkowego zlecenia.

2) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz zobowigzuje sie do
wspolpracy z Zamawiajacym przy podejmowanych dziataniach zapobiegajacych
zagrozeniom.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow energii i wody (urzgdzenia pomiarowe zuzycia energii
elektrycznej i wody Wykonawca instaluje na wtasny koszt),

3) wykonania projektow tymczasowe] organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegng
obiekty, nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wlasno$¢ osob trzecich badz
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drog dojazdowych do placu budowy
do stanu pierwotnego po wykonaniu odcinkéw prac i zgloszenia Zamawiajacemu do
odbioru,

6) wykonania badan i prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
niezgtoszenia do odbioru robodt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezaca i ostateczng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot,

8) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci,

Wykonawca ma obowigzek wykonywac¢ roboty budowlane oraz inne czynno$ci objete

przedmiotem umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu

bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, z

zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony

srodowiska naturalnego. Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z

realizacjag umowy, w szczegolnosci za utratg¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smier¢ osOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo

na terenie budowy.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petla

odpowiedzialno$¢ m.in. za:

1) szkody i nast¢pstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektow, materialdw, sprzetu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnoSci 0sOb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pézniej niz do
dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacja umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych,

w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg
niz cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $§mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a
takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.

W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 13. W przypadku
niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 13, Zamawiajacy w imieniu 1 na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 13, a poniesiony koszt
potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajacemu kopii  polis

ubezpieczeniowych, ale nie zwalnia go to z obowigzku odpowiadania w pelnym zakresie

za zdarzenia wymienione w niniejszym paragrafie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi za zgloszone

szkody.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji

ubezpieczajacej beda obcigzaly Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto SRR / |
(stownie ZYOtYCh & ....ooeeiiiiee e ZE),

w tym za

l. ,»Przebudowe ulic Podlesnej, Skrajnej 1 Na Stoku w Pacottowie — cze$¢ gtowna 1
przebudowa ulicy Podlesnej w Pacoltowie (czes¢ tej ulicy tzw. wawdz)”
............................ 71 brutto,

Il. ,Przebudowe ulic Podlesnej 1 Skrajnej (tzw. etapy koncowe)” ................... 7t
brutto.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.



10.

11.

12.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury czg¢éciowej 1 koncowej (po dokonaniu odbioru koncowego
robot).

Faktura czg$ciowa moze by¢ wystawiona przez Wykonawce po zaawansowaniu robot

minimum 50% na kwot¢ odpowiadajaca warto$ci zaawansowania robot, na podstawie

protokotu odbioru czesciowego.

Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1

ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4, umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych z § 1 ust. 4, z zastosowaniem metody, 0
ktérej mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora
nadzoru kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od niskich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa warminsko-
mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 5 oraz przedstawi Zamawiajagcemu

za posrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za

roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 umowy - przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte

kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 5.

Przed rozliczeniem ptatnosci Inspektor nadzoru sprawdza zakres 1 wartosci wykonanych

robot, dokonuje ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza kwote

nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie stanowi zatacznik do protokotow

odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koncowego.

Ptatnos¢ z tytutu wykonania umowy jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez

Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z

umowy, na kwote potwierdzong przez Inspektora nadzoru w zestawieniach wartosci

wykonanych robo6t, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow o

uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptlaty

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci
ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z umow o

podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej

dokumentami stanowi zatacznik do faktury.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic si¢ z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT

lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14, uwag wykazujacych niezasadno$é

bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 11, przedstawione

Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem odbioru zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zalaczone protokoty odbioru czesci



19.

20.

21.

22.

23.

robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw w ramach
odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wigcej niz S5 dni przed uplywem terminu platno$ci os$wiadczeniami
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czgsciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 18, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 14

zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru

robot budowlanych, dostaw i1 uslug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w

zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 14 1 wykaze

niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w

ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnoS$ci takiej

ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 14 |

potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos$¢ takiej
platnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem

przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wyltacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnos$ci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za roéwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace te¢ okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu
tych robdt do wysokosci objetej platnoscia koncowa.

Zamawiajacy nie bedzie udzielal Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
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32.

33.

34.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosSci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okre§lonej w ust. 32 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $srodkoéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§6
Materialy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materialy o ktérych mowa w ust.] musza odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstgpstwa musza
by¢ uzgodnione na pisSmie z Zamawiajacym w zakresie parametrow i jakosci - wymogom
okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
ustawy prawo budowlane).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodno$ci, Polska Norme¢ Iub aprobat¢ techniczng oraz dokument
potwierdzajacy rownowazno$¢ dla materialdow zamiennych oraz posiadajg oznakowanie
zgodnos$ci (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnos$ci), poswiadczajace dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii
Europejskiej.

Odpady 1 materiaty niepetnowartosciowe pochodzace z rozbidrki podlegaja obowigzkowi
wywiezienia na wysypisko 1 utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska.
Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruzu i odpadow. Miejsce i
odlegtos¢ wywozu sg zalezne od wyboru Wykonawcy. Catos¢ kosztéw z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celow budowlanych Wykonawca
wywiezie i rozplantuje na swoj koszt we wlasnym zakresie.

§7

Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robot, wady projektowe i obsluga

1.

geodezyjna
Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okreSlonych w § 4 ust. 8 pkt 1 mozliwos¢

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub koniecznych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
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10.

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nieprawidlowego wyznaczenia gtownych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru o nieprawidtowos$ciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 od zgloszenia
inwentaryzacji 1 dostarczy Zamawiajagcemu trzy komplety map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych
oraz wniesie zmiany na mapach do organu prowadzacego panstwowy zasob geodezyjny i
kartograficzny.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§8
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce

Przedmiot UMOWY: ...... tiveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis e, a, Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w

szczegblnosci, 1z:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cis§le odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy, ktoérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowa¢ w czeSciach, na podstawie odbioréw cze¢sciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca 1 powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowys;
dysponowa¢ personelem 1 sprzgtem, gwarantujacymi prawidtlowe wykonanie
podzlecanej czeSci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu 1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wpykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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7.

10.

11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedlozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci

robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
na zasadach okreslonych w ust.7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikéw
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 6.

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust.7,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawceg;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umow3 dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca przedlozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa § 5 ust.
1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 7 —13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
18, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych ta
umowa3.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
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22.

1.

lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie wusunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalgczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢glte umowy na jezyk polski.

§9

Odbiory
W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac begda nastgpujace odbiory:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,
4) odbidér pogwarancyjny.
Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajagcego w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
odbioru tych robot wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy
nie dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze za posrednictwem
Inspektora nadzoru nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otworow we wskazanych czesciach robot, ktore nie zostaty odebrane.
Odbiorow wymienionych w ust. 1 pkt 2 rozpoczyna Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajagcego w terminie 4 dni roboczych od zgloszenia przez
Wykonawcg odbioru tych robot pisemnie w siedzibie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czgsciowego, w terminie
7 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

§ 10
Odbior koncowy
Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych

prob 1 sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu
gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

2) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnoSci

PN,
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3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku
wprowadzenia zmian,

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i
warto$ci ogdtem oraz netto.

7) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i
powiadomi uczestnikow odbioru.

. Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych liczac od

daty rozpoczgcia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z

Zamawiajacym.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

. Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza si¢ Wykonawcy w

dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru.

§11
Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w ciagu 14 dni od
uplywu terminu gwarancji jakosci oraz rekojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce
obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rgkojmi za wady.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunig¢cia wad po uplywie okresu gwarancji

§12
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela ............... miesi¢cznej gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady na
zrealizowany przedmiot umowy - roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru
koncowego.

18



Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu
umowy zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zamoéwienia, wad lub usterek,
Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wady lub usterki i przystgpienia do kolejnego

odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru, chyba ze strony ustalg protokolarnie
krétszy lub dtuzszy termin.

W okresie gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o
stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia i przystagpienia do
kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach,
chyba ze strony protokolarnie ustalg krétszy lub dtuzszy termin.

Istnienie wad lub usterek oraz ich usuni¢cie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen

Zamawiajacego tytulem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie

...................................... tj. kwotg: .oooeeiieiieiieeeeeeievveene.. zt stownie  zlotych:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie

zwrécone lub zwolnione w nastepujacy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie prac (70% wysoko$ci
whniesionego zabezpieczenia  tj. kwota: ...l zt  stownie:
................................. ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) pozostala czeg$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj.
kwota: ..............eee Zh stownie: ... )
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktoérym

byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 17 niniejszej umowy wystapi

koniecznos¢ przedluzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu

przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na
co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form, o ktérych mowa w rozdz. XV specyfikacji istotnych warunkow
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zamoOwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci,

§ 14
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci kar¢ umowna liczong od ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1
umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke¢ w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % ceny
ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki.

za zwloke Wykonawcy w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokos$ci 0,1 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpocze¢ty dzien zwtoki liczony od
dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad. Wysokos¢ kary zwigksza si¢ o 50 % w
przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji i
rekojmi.

z tytutu odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
brutto ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt brutto ztotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umowa - w wysokosci — 2 % ceny ofertowej brutto,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 4
ust. 13, umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 10 000,00 zt, za kazde naruszenie,

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1, nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego,

10)w przypadku naruszenia § 1 ust. 16 umowy Zamawiajacy jest uprawniony do

1)

nalozenia kary umownej w wysokos$ci 500,00 zt za kazde naruszenie.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego W
wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,
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10.

11.

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robot zgloszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 300,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zawloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na

zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystluguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki 1 jest

wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad 1 usterek,

stwierdzonych podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia

stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie

dokona albo wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy pokryje swoje roszczenia z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonywania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum

naleznych Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust.7

kary umowne lub inne nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy beda zaplacone w

ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowa

realizacje cigzacych na nim ptatnos$ci.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa

w § 16 ust. 1 umowy.

§15
Umowne prawo odstapienia od umowy lub jej rozwiazania

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w nast¢pujacych przypadkach:

1) Wykonawca nhie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacj¢ umowy
w zakresie ztozonego zlecenia na okres dluzszy niz 7 dni,
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4) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,
5) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

Wykonawca moze rozwigzaé umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ dokonania odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§16
Zmiana umowy

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian

wynika z wystapienia nastgpujacych okolicznoscei:

1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbioréw,

b) braku srodkow finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

C) opdznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
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2)

3)

Budowy 1 Inspektora nadzoru i1 zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub
wstrzymania realizacji robot, przez Zamawiajacego,

d) konieczno$¢ dokonania zmian Iub konsekwencje bledow w dokumentacji
projektowej,

e) wystapienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoleczne, dziatania militarne itp.),

f) opo6znienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wtadz publicznych,
zmiana obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sadu itp.).

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisow prawa

h) gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wiasciwych
organow, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

i) gdy prace objete umowa =zostaly wstrzymane przez wilasciwe organy co
uniemozliwi terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okoliczno$ci w

zakresie majagcym wplyw na przebieg realizacji zamdwienia, termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas réwny
okresowi przerwy, postoju lub opdznienia.

Zmiana umoéwionego zakresu robot - w przypadku:

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego
niezaleznych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie $wiadczenia bytoby
potaczone z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitoby jednej ze stron razaca
stratg, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

W szczeg6lno$ci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$ciag
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4)

5)

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego

prawa;

h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci
Usunigcia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczego6lnosci gdy sprzeczne
zapisy majg rOwny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie oséb, podwykonawcodw, grup wykonawcow

I innych podmiotow wspodtpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze

ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze

od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastapi¢ z przyczyn

organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i

innych podmiotow spetniaja wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i ztozonej oferty.

Wynagrodzenia:

a) gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT,

b) ze wzgledow ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robot wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%,

c) w przypadkach okreslonych w pkt. 3),

d) obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny 1 nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajacych  uzytkowanie) oraz takiej, ktora odbiera cechy wiasciwe
danemu obiektowi (zarowno funkcjonalne jak i estetyczne).

2. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nastgpi na
podstawie opracowanych kosztorysow. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu 0

nastepujace zalozenia:

1)

2)

ceny jednostkowe robdt lub ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego, a ilo$ci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami;

w przypadku, gdy nie begdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w.
zapisy, nalezy przyja¢ brakujace ceny czynnikow produkcji nie wyzsze od ,,niskich”
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesige, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. Podstawag do
okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji, — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

3. Woiystapienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5, nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie

moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania pelnego zakresu robot w sytuacji
ktdérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

Postanowienia koncowe
§17

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejsza Umowa migdzy stronami bedzie sporzgdzana na pismie i1 podpisana przez
strong zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogg by¢ przesylane faksem, dorgczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.
Zawiadomienia beda wysytane na adresy i numery faksOw podane przez strony. Kazda ze
stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu. Jezeli strona nie powiadomila o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub numer faksu, strony uznaja za dorgczone.
Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o0 znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajagcego o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazoéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
W tym przypadku Wykonawca moze zwrdcic¢ si¢ do Inwestora o przedtuzenie terminu
wykonania robot o okres wstrzymania prac.

18
Przy realizacji niniejszej umowy maja za§stosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.
Wszelkie zmiany 1 uzupekienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.
Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktérych nie bedzie mozna
rozstrzygna¢ polubownie, z zastrzezeniem ust. 5, bedg rozstrzygane przez sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego,
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni od
daty zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy przez Wykonawce uznania
roszczenia Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§19
Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w
szczegolnosci dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy 1 wysokos¢
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wynagrodzenia stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostegpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1330 ze
zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich

przetwarzaniu przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (,,0g0lne rozporzadzenie o ochronie danych")

. Zamawiajacy tj. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podle$na 1, 13-300 Mszanowo jest

administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony

osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g6lne

rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskatl dane osobowe w

zwigzku z zawarciem 1 realizacja niniejszej umowy. Dane kontaktowe administratora:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300,

kancelaria@gmiannml.pl.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminanml.pl.

. Dane osobowe pozyskane w zwiagzku z zawarciem i realizacja niniejszej] umowy, beda

przetwarzane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wytacznie w celu wykonania

tej umowy, realizacji obowigzkow 1 praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawartg
umowg oraz w celu realizacji obowigzkoéw wynikajacych z przepisoéw prawa.

. Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z

zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit.

¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiazkow prawnych) oraz art. 6

ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowigzkow i praw wiazacych si¢ z zawartg umowg lecz

nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes
administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowigzek administratora wynikajacy z przepisow podatkowych (podstawa
prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen
spotecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek
administratora wynikajacy z przepisow prawa (podstawg prawng przekazania danych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

. Dane osobowe bedg przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych

pracownikow.

. Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do

realizacji celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach

przechowywane be¢da przez administratora do czasu uptywu ustawowych termindéw
przechowywania faktur na cele podatkowe.
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10. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwos$¢ zawarcia tej umowy.

11. Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktorej
dane sa przetwarzane ma prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo do
sprostowania, usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ze
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

§ 20
1. Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalaczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) SIWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych - zatacznik nr 2,
3) Kosztorysy robot — zalgcznik nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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