Ogtoszenie nr 2022/BZP 00015778/01 z dnia 2022-01-13

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 871118922

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Podlesna 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Mszanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-300

1.5.4.) Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblaski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminanml.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminanml.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://bip.gminanml.pl https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentaciji projektowej Stacji Uzdatniania Wody

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-dad2a298-5750-11ec-8c2d-66¢c2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00015778/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-01-13 08:02

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
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2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000237/15/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:
1.3.6 Wykonanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00303099/01

| SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: RD.271.16.1.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi
Czesc 1

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia
Zadanie nr 1 - ,Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody SUW Mszanowo”
(w oparciu o posiadang dokumentacje)

a) sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie i formie zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pézn. zm.), obejmujacej
wszystkie branze;

b) opracowanie czesci kosztowej dokumentaciji projektowej sporzagdzonej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130 poz. 1389);

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 100000,00 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie nr 2 — ,Budowa stacji uzdatniania wody SUW Gwizdziny”
(w oparciu o posiadang dokumentacje dla SUW Skarlin)
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2) Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:

a) sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie i formie zgodnie

Zz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pézn. zm.), obejmujacej
wszystkie branze;

b) opracowanie czesci kosztowej dokumentaciji projektowej sporzgdzonej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130 poz. 1389);

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 100000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Jak stanowi art. 255 pkt 3 Pzp, Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamoéwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

W przedmiotowym postepowaniu cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty na realizacje zadania
objetego przedmiotowg procedurg do ceny oferty najkorzystniejsze;j.

Majac powyzsze na wzgledzie uznac¢ nalezy, iz zachodzi przestanka uniewaznienia
postepowania na ww. podstawie prawne;.

Czesé 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Jak stanowi art. 255 pkt 3 Pzp, Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamoéwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng
przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
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W przedmiotowym postepowaniu cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza mozliwosci
finansowe Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie moze zwiekszy¢ kwoty na realizacje zadania
objetego przedmiotowg procedurg do ceny oferty najkorzystniejsze;j.

Majac powyzsze na wzgledzie uznaé nalezy, iz zachodzi przestanka uniewaznienia
postepowania na ww. podstawie prawne;.
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