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1. CzesC ogodina.
1.1. Inwestor:
Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podlesna , Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

1.2. Wykonawca.

Wykonawcg winno by¢ przedsiebiorstwo specjalistyczne dysponujace odpowiednim sprzetem oraz
kadrg. Przebudowe sieci telekomunikacyjnej moze prowadzi¢ jedynie firma ktora uzyska akceptacje Orange
Polska.

1.3. Przedmiot projektu.

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt.
,Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacottowo dz. nr 117/9, 106/14, 106/8, 376/11, 376/14, 376/16, 77".

1.4. Podstawa opracowania projektu.

— Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

= Umowy z Inwestorem

— Podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
—  Warunkéw Technicznych wydanych przez Orange Polska

— Danych zebranych przez projektanta w terenie

— Norm, przepisow i zarzadzen branzowych

— Prawa budowlanego

1.5. Uzasadnienie.

Istniejgca sieC koliduje z nowo projektowang przebudowa drogi. Sie¢ nalezy przebudowac poza obrys
nowo projektowanej drogi zgodnie z ustaleniami inwestora oraz na podstawie warunkéw technicznych,
uzgodnien z:

— Orange Polska S.A., Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat

Ewidencji Zasobow Sieci w Olsztynie, ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn,

— Otwarte regionalne Sieci Szerokopasmowe, 00-486 Warszawa, ul. Franciszka Nula 2,
— Wydziat Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul.

Grunwaldzka 3,

1.6. Zakres i ogdlna charakterystyka projektu.
Niniejszy projekt obejmuje przebudowe kabli miedzianych Orange Polska.

1.7. Termin realizacji robét.
Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie wskazanym przez Inwestora.

1.8. Odstepstwa od wytycznych gestora sieci i inwestora
Projekt wykonano w/g wytycznych Inwestora i Orange Polska.

1.9. Obowiazki Wykonawcy.

a) protokolarne przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,

b) zgtaszanie Zamawiajagcemu ewentualnych wszelkich odstepstw od dokumentacji projektowej,
wynikajacych ze zmiany warunkow realizacji robot,

c) w przypadku wystapienia niezinwentaryzowanej sieci telekomunikacyjnej niezwiocznie zgtosi¢
Zamawiajagcemu oraz wykonac projekt przebudowy,

d) biezace nanoszenie na dokumentacje projektowg wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiajacemu,

e) stosowanie przy wykonywaniu robét materiatdbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,
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f) utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadow
powstatych w toku realizacji rob6t objetych zaméwieniem jednostkowym. Po ukorczeniu robot
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporzadkowany oraz usunie zen wszelkie odpady,
materiaty, narzedzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami.

g) odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania jakosci rob6t na koszt wasny, jezeli
przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru o konieczno$ci odbioru czeSciowego i nie
uzyskat stosownego zapisu w Dzienniku Budowy oraz wykonania na koszt wtasny prac zwigzanych
z przywroceniem do stanu poprzedniego,

h) naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjsciowego istniejacej infrastruktury w wypadku
uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robot na koszt wiasny, jezeli Zamawiajacy na
etapie przekazania terenu budowy przekazat dokumenty zawierajgce informacje dotyczacq
wystepowania obiektow tej infrastruktury, wzglednie fakt ich istnienia mozna byto stwierdzi¢
naocznie,

i) doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz zieleni i innych urzadzen terenowych do
stanu pierwotnego lub wymaganego przez wiascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgdd.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajgcymi odbiér tych
robét przez wiascicieli terenu,

j) uporzadkowania terenu budowy i usunigcie wszelkich odpaddéw pozostatych po realizacji robét
dodatkowych objetych zamoéwieniem jednostkowym,

k) przekazania okreSlonych przez Zamawiajacego certyfikatow, atestow i potwierdzen jakosci
dostarczonych przez Wykonawce materiatow dopuszczajacych ich uzycie w budownictwie na terenie
Polski,

I) roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegolnym
uwzglednieniem zasad BHP,

m) wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
uzgodni¢ z projektantem,

n) przed przystapieniem do budowy sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
lokalizacji uzbrojenia podziemnego i ustalenia trasy sieci,

0) wykonawca robdt winien zapoznac sie z klauzulami uzgodnien i zastosowac sie¢ do nich,

p) trasa budowanej sieci telekomunikacyjnej podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne i
inwentaryzacji w stanie odkrytym,

q) wykonawca pisemnie powiadomi wiascicieli dziatek o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych,

2. Czes¢ techniczna.

2.1.  Stan istniejacy.

Obecnie w miejscu planowanej budowy znajdujg sie doziemne kable miedziane i kabel $wiattowodowe.
Ze wzgledu na kolidujace odcinki kabli doziemnych nalezy przebudowac tzn. przebudowac infrastrukture
teletechniczng poza obreb budowanej drogi.

2.2.  Wykonanie rohét.

2.2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Przy modernizacji i przebudowie drogi urzadzenia telekomunikacyjne kolidujgce z projektowang drogq i
nie spetniajace wymagan norm podlegajg przebudowie. Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow
technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposob ogdlny okresla sposéb przebudowy.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowa¢ zachowujgc nastepujaca kolejnos¢ robot:
- Wybudowac¢ przepusty pod drogami i wjazdami

- Wykona¢ wykop dla kabli po nowej trasie

- Wykonac¢ przetaczenie sieci na nowe kable (bezprzerwowo)

- Wykona¢ demontaz ,starych" kabli i innych urzadzen teletechnicznych

Wszystkie roboty objete zleceniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uwzglednieniami konserwatorskimi, a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegéinych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w  kosztorysie.
Odpowiedzialnos¢ za jakoS¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wehodzacych w sktad zadania w cato$ci
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ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét
budowlanych branzy telekomunikacyjnej). Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nastapi
przekazanie placu budowy z geodezyjnym wyznaczeniem trasy przebudowywanych sieci, szerokosci pasa robot
ze wskazaniem miejsc kolizji. Nalezy przeprowadzi¢ czynnosci formalno — prawne zwigzane z dostepem do
terenu i okre$li¢ koszty czasowego zajecia terenu. Nalezy wykona¢ niezbedne zjazdy i drogi montazowe do
terenu budowy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajacych z prac ziemnych. Przed kazdym wej$ciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i
zabezpieczen $cian wykopu. Rury nalezy roztozy¢ w pasie montazowym.

W czasie odkrywania czynnych infrastruktury nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora wielko$¢
strefy odkrycia i ich zabezpieczenie — po uprzednim ich oznakowaniu i wykonaniu przekopéw kontrolnych. W
wyborze sprzetu i metod robdt ziemnych nalezy kierowa sie warunkami gruntowymi oraz uzbrojeniem
podziemnym by zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Zasady zapewnienia BHP podczas wykonywania robét
ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, Rozdz. 10).

Wykonawca winien wykona¢ demontaze linii zgodnie z dokumentacjq techniczng i specyfikacjq
techniczna. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile
uzyska na to zgode.

Wykopy powstate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyrdéwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

2.3.  Projekt zagospodarowania terenu.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie przebudowe kabli miejscowych kolidujacych z nowo
projektowang przebudowa drogi pt. Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy
zamierzeniu budowlanym pt. ,Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacdttowo dz. nr 117/9, 106/14, 106/8, 376/11,
376/14, 376/16, 77". Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem dotyczy przebudowy i zabezpieczenia
istniejacej sieci telekomunikacyjnej w granicach opracowania zaznaczonego na mapie do celow projektowych.

Niemniejszy projekt obejmuje nastepujacy zakres uzgodnienia:

Kable doziemne: XzTKMXpw

Projektowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable) nie sg widoczne na powierzchni
terenu. Projektowana elementy infrastruktury teletechnicznej sg uzupetnieniem istniejacej sieci
telekomunikacyjnej, ktéra umozliwi zachowanie technicznej sprawnosci istniejacej sieci przy jednoczesnej
likwidacji ciagéw biegnacych w drodze. Projektowane elementy pokazano na schematach elektrycznych i na
planszach zbiorczych sieci..

2.3.1.Infrastruktura do przebudowy.

Przebudowa bedzie realizowana w rejonie szafki kablowej NOWE MIASTOL/001A.06C znajdujacej sie w
Nowym Miescie Lubawskim przy ul. Wojska Polskiego. Kabel do przebudowy XzTKMXpw 5x2x0,6
(06C/01/0708P/01) wychodzi z PD NOWE MIASTOL/001A.06C/01/0708P.

a) Przebudowe infrastruktury pokazano narys 1/1 —1/2 i do 2/1 od 2/2.

b) Kolizja nr 1 (rys. 1/1; rys. 2/1)

c) lIstniejacy kabel XzTKMXpw 5x2x0,6 (06C/01/0708P/01) odkopac na dtugosci ok. 5m i przenies¢
poza projektowang droge. Pomiedzy punktami A-B na odcinku 54m wybudowa¢ po nowej trasie
kabel XzZTKMXpw 5x2x0,6 (06C/01/0708P/01) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie A i B
wykonac zlgcza celu przebudowy kabla.

d) Kolizja nr2 (rys. 1/2; rys. 2/2)

e) Pomiedzy punktami C-D na odcinku 60m wybudowa¢ po nowej trasie kabel XzTKMXpw 5x2x0,6
(06C/01/0708P/01) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie C i D wykona¢ ztgcza rownolegte w
celu przebudowy kabla XzTKMXpw 5x2x0,6 (06C/01/0708P/01) bez przerw w tgcznosci.

f) Przebudowe wykonaC bez przerw w tacznosci — kable zrownoleglic w miejscach wykonywania
przetaczenia.

g) W miejscach skrzyzowania z drogg na catej szerokoSci drogi kabel zabezpieczy¢ zgodnie z normg
ZN-96 TP S.A.-004.

h) Po przebudowie cato$¢ sieci zinwentaryzowaé geodezyjnym pomiarem powykonawczym
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i) Catos¢ dokumentacji projektowej podlega uzgodnieniu z Orange Polska

Hurt Dostarczanie i

Serwis Ustug Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Pienieznego

21A.

2.3.2.Zabezpieczenie podziemnej infrastruktury teletechnicznej

System dzielonych rur naprawczych pozawala na zabezpieczenie kabli bez ich przecinania. W miare
mozliwo$ci zabezpieczenie kabli stosowac proste odcinki rur. Montaz rur wykonac zgodnie z instrukcja.

2.3.3.Zestawienia zakresow

Tabela 1. Zakres projektowanych kabli.

Dlugos¢ kabla
Lp. | Typkabla trasowa montazowa
[m] [m]
1. XzTKMXpw 5x2x0,6 114,0 127,0
RAZEM: 114,0 127,0
Tabela 2. Zestawienie materiatow.
Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA JEDN. | ILOSC
1 | XzTKMXpw 5x2x0,6 m 127
2 | HDPE 110/6,3 m 15
3 | HDPE-D fi 110 m 19
5 | Ztagcze mechaniczne na kable mato parowe szt. 4
6 | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa TOL 10 /Uwaga kabel telekomunikacyjny m 119
Tabela 2. Zakres przebudowy.
L.p. Opis Jedn. | llos¢ | Krotn.
1 Kolizja A-B
1.1 Wykonanie przepustu metodg wykopu otwartego naktad za 1mb m 8 1
1.2 Wecigganie kabla wypetionego w powtoce termoplastycznej doptzepustu, Srednica kabla do 30 mm, | m 8 1
otwor wolny
1.3 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, kabel o $rednicy do 30 mm, 1 | m 46 1
kabel
1.4 Montaz zigczy réwnolegtych kabli wypetnionych z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt, kabel | ztacze 2 0,5
0 5 parach
1.5 | Pomiary korncowe pradem statym, kabel o liczbie par-5 odcinek 1 0,5
1.6 Demontaz kabla doziemnego m 54 1
2 Kolizja C-D
21 Wykonanie przepustu metodg wykopu otwartego naktad za 1mb m 7 1
2.2 | Wcigganie kabla wypetionego w powtoce termoplastycznej doptzepustu, $rednica kabla do 30 mm, | m 7 1
otwor wolny
2.3 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, kabel o érednicy do 30 mm, 1 | m 53 1
kabel
2.4 Montaz zigczy réwnolegtych kabli wypetnionych z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt, kabel | ztacze 2 0,5
0 5 parach
2.5 | Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-5 odcinek 1 0,5
2.6 Demontaz kabla doziemnego m 60 1
3 Zabezpieczenie infrastruktury
3.1 Zabezpieczenie infrastruktury. Budowa obiektéw podziemnych z rury ochronne dwudzielne. m 19 1
4 Wykonanie odbioru koncowego i Nadzoru wtascicielskiego
4.1 Odbidr koricowy szt 1 1
4.2 Nadzér wiasciciela dla prac realizowanych w trybie planowym w dni powszednie 8:00 - 16:00 godzina 8 1

3. Uwagi konicowe.

branzowych, obowigzujacych norm z zachowaniem przepiséw BHP i zaleceh zawartych w uzgodnieniach.

Budowe sieci nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem, przestrzegajac wydanych uzgodnien

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przekaza¢ 2 egzemplarze Projektu Powykonawczego do
Orange Polska S. A. wraz z naniesionymi ewentualnymi odstepstwami od Projektu Wykonawczego.
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4. Dokumenty odniesienia

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami.

4.1.Normy.
ZN-96/TPSA-004

ZN-96/TPSA-017
ZN-96/TPSA-018
ZN-96/TPSA-025
ZN-96/TPSA-027
ZN-96/TPSA-028
ZN-96/TPSA-029

ZN-96/TPSA-030
ZN-96/TPSA-031
ZN-96/TPSA-035
ZN-96/TPSA-036

ZN-96/TPSA-037
BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01
PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

PN-85/T-90331

PN-83/T-90330

BN-76/8984-17
BN-73/3238-08

BN-72/3233-13
PN-83/T-90332

WT-84/K-187

BN-88/8984-17/03

BN-69/9378-30
BN-86/3223-16
BN-88/6731-08
PN-92/C-890017

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoine
wymagania techniczne.

Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. \WWymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania.

taczniki zyt. Wymagania i badania.

Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.
Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepigciami i przetezeniami (ochronniki).
Wymagania i badania.

Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykly.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania blokéw
betonowych.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, 0 izolacii
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacii
polietylenowej. Ogdine wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, 0 izolacii
polietylenowej, 0 powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong polietylenowa lub
polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o
powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Rury z tworzyw polietylenowych


Mariusz
Pisanie tekstu
-7-


4.2. Ustawy

5.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1118, 2006
r. z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 80,
poz. 717, 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 1655,
poz. 223, 2007 r. z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881, 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 171, poz. 1800, 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 240,
poz. 2027, 2005 r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 19, poz. 115, 2007
r. z pozniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw nr
120, poz. 1864, 2005 .)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1133, 2003 r., z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. z sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dziennik Ustaw nr 120,
poz. 1126, 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dziennik Ustaw nr 38 poz. 455, 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430,
1999r.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 527, 2006 r. z
pdzniejszymi zmianami)

Informacja o obszarze odziatywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji zostat wyznaczony wg nastepujacych obowigzujacych norm i przepisow

prawnych:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735),

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

— ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640),

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami).

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki geodezyjne okreslone w projekcie budowlanym.
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6. Charakterystyka ekologiczna

Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane

— zapotrzebowanie w wodg - nie dotyczy

— spos6b odprowadzenia $ciekow — nie dotyczy

— sposob odprowadzenia wod opadowych — nie dotyczy

— emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

— wytwarzane odpady - nie dotyczy

— wiasciwoséci akustyczne, emisja drgan i promieniowanie — nie dotyczy
Infrastruktura teletechniczna jest zaliczana do urzadzen o nieznacznym oddziatywaniu i nie bedzie powodowac
zagrozenia dla otaczajgcego Srodowiska i ludzi.

7. Informacja BIOZ

7.1. Budowa.

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt.
,Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacéttowo dz. nr 117/9, 106/14, 106/8, 376/11, 376/14, 376/16, 77"

7.2. Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego:
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt. ,Przebudowa
drogi gminnej w msc. Pacdttowo dz. nr 117/9, 106/14, 106/8, 376/11, 376/14, 376/16, 77".

7.3. Wykaz istniejacych elementéw budowlanych:

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktore sg naniesione przez uprawnionego
geodete na mape do celdw projektowych. Projektowana trasa znajduje sie wzdtuz drogi publiczne;.

7.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Przebudowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas wykonywania prac
ziemnych mozna spodziewa¢ sie rzadkich kolizji z podziemng infrastrukturg inzynieryjna. Prace, ktore bedq
prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegblng uwage nalezy
rowniez zwrocic na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatow
stosowanych na budowie.

7.5. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego:

— wykonanie wykopéw i umieszczenie w nich rur HDPE @ 110 zgodnie z projektem wykonawczym,
— wykonanie wykopdw i utoZenie kabla,

— wecigganie kabli telekomunikacyjnych do rur,

— zabezpieczenie infrastruktury rurami dzielonymi

— demontaz infrastruktury

7.6. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow i rob6ot powinna by¢ zawarta w harmonogramie robot
budowlano-montazowych uwzgledniajgcym uzgodnienia z zarzadcami drog i wiascicielami gruntow
opracowanym przez kierownika budowy.

7.7. Fazy robét, przy ktérych moga wystapi¢ zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikoéw.

Prowadzone roboty przy budowie sieci telefonicznej nie nalezgq do szczegélnie niebezpiecznych,
stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, ktére wymienia rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w § 4.Analiza wypadkéw wskazuje jednak na fakt, ze wypadki notowane sg nie tylko w
miejscach o szczegolnych zagrozeniach, ale takze przy robotach uznawanych powszechnie za bezpieczne.

Za roboty o zwigkszonym ryzyku zawodowym na omawianej budowie mozna uznac :

-0-
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—  Wykonywanie przeciskdw i przewiertdw pod drogami.
— Prowadzenie prac w pasie drogowym.
- Wykonywanie wykopow w poblizu istniejgcych w ziemi instalacji energetycznych.

7.8. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa .

W odlegtosci 1 m od krawedzi wykopdw nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice

ostrzegawczg 0 zagrozeniu wpadnigcia do wykopu.

TABELA 1. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

ZDARZENIE PRAWPOPODOBIE ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
NSTWO (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA WYSTARIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
nie wystepuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzqrem - ud2|elep|e pierwszej pomocy
Skrzyzowanie | mate zatrucie gazem (zgodnie z uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
o redni wvbuch 9 - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
Z gazociagiem sre. nie gzar - roboty wykonywane recznie w - zawiadomi¢ odpowiednie
duze P obecnosci 0sob trzecich stuzby
nie wystepuje - wyciek - - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzvzowanie | mafe zatrucie ' (zgodnie z uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
y L redni wvbuch - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
Z ropociagiem sre. nie gzar - roboty wykonywane recznie w - zawiadomi¢ odpowiednie
duze P obecnosci 0sb trzecich Stuzby
nie wystepuje - roboty pod nadzorem (zgodnie | - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie | mate - wyciek wody: z uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
dociaai _d - utoniecie ' - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
Z wodociggiem Sre, nie ¢ - roboty wykonywane recznie w - zawiadomi¢ odpowiednie
duze obecnosci osob trzecich stuzby
. . - wietrzenie kanalizacji
hie wystepuje . - sprawdzenie obecnosci gazu C .
Prace male - zatrucie gazem - roboty W obecnosci os6b - udzielenie pierwszej pomocy
w kanalizacji <redni - upadek z wysokosci trzecic% - zawiadomi¢ odpowiednie
teletechnicznej sreanie - uszkodzenie ciata o P stuzby
duze - barierki zabezpieczajace
- $rodki ochrony indywidualnej
nie wystepuje - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Prace w pasie | male - ruch pociggéw: - kamizelki ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Kolei redni potracenie przez - wyznaczenie 0séb (po jednej na | miejsce wypadku
olejowym Sre_ nie pociag strong) w celu ostrzegania o - zawiadomi¢ odpowiednie
duze zblizajacym sie pociagu Stuzby
nie wystepuje - ruch komunikacyjny: | kamizelki ostrzegawcze :;gElee?éizplzr(vgiﬁ?kgﬂgfy
Prace w pasie | mate - botracenie rze;lj - zabezpieczenie znakami i mie'scep Y
drogowym $rednie potracenie p tablicami informacyjnymi IS¢ y I
_ uczestnikow ruchu ) A - zawiadomi¢ odpowiednie
duze zgodnie z uzgodnieniem stuzby
Prace pod nie wystepuje o .
napowietrznymi | mate - porazenie - roboty pod nadzorem . - udZ|.eIen|e.p')|erwsze.>J pomocy
liniami Srednie pradem - roboty. wykonywane zgodnie z - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi W uzgodnieniem stuzby
Skrzyzowanie nie wystepuje - roboty pod nadzorem (zgodnie | - udzielenie pierwszej pomocy
z kablem male - borazenie z uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym | dni f dem - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
i urzadzeniami Z@J pry - roboty wykonywane recznie w - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi | %“° obecnoci 0séb trzecich stuzby
; ; - szelkopas
nie wystepuje Sze o ,
Prace na mate - upadek z wysokosci | ?iukpoiazby . . i ud2|§ I('jc pltlelrwzzej p'or(?o'cy
wysokosciach | srednie - uszkodzenie ciafa - linka zabezpieczajaca - zawiadomi¢ odpowiednie
y . - drabina stuzby
duze - wspdtpracownik do asekuragji
Skrzyzowania | nie wystepuje - odpowiednie szalowanie
2 rzekami male wykopow - udzielenie pierwszej pomocy
i ciekami sredni - utoniecie - wspdtpracownik do asekuracji - zawiadomi¢ odpowiednie
Icie am! sre. nie - zabezpieczenie znakami i stuzby
wodnymi duze tablicami informacyjnymi

_10_
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7.9. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot niebezpiecznych i przygotowanie pracownikéw do realizacji budowy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy ( nie
tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali ) posiadajg aktualne badania lekarskie oraz
sprawdzeniu, czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Zasady
szkolenia okre$la rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz.285).Niezaleznie od szkolen
wstepnych ( instruktazu ogoinego ),szkolen podstawowych i okresowych pracownicy zatrudnieni przy robotach
ziemnych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni by¢ zapoznani z technologiq wykonywania prac
ziemnych. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie
metod prowadzenia instruktazu. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w aktach osobowych pracownika .

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczq i sprzet ochrony osobiste; .

7.10. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia .

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby ryzyko wypadkow byto ograniczone do minimum.
Nalezy przy tym preferowaé bezpieczng technike, przed technikg bezpieczenstwa pracy, przystosowanie ludzi
za$ do pracy w warunkach niebezpiecznych jako srodek uzupetniajacy, gdy srodki techniczne i organizacyjne
okazg sie niewystarczajgce. Jednakze, jak wykazano, na omawianej budowie wystapig roboty o zwiekszonym
ryzyku zawodowym.

Zabezpieczeniem przed wpadnieciem osob do wykopdw bedzie ogrodzenie z taSmg ostrzegawczg w
odleglosci 1 m od krawedzi wykopdw. Zabezpieczeniem przed zasypaniem lub przygnieceniem ziemig w
wykopie bedg pochyte skarpy o nachyleniu stosownym do kata stoku naturalnego gruntu.

Na budowie nie bedg przechowywane i stosowane ani przemieszczane materiaty, wyroby, ani substancje czy
preparaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

7.11.  Nadzér nad prowadzonymi robotami

Szczegolnie nad robotami o zwiekszonym ryzyku zawodowym, bedg sprawowaé majster i brygadzisci
przygotowani, w ramach szkolenia bhp, do kierowania pracownikami i prowadzenia instruktazu stanowiskowego.

_ll_
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8. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT: Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu
budowlanym pt. ,,Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacéitowo dz. nr 117/9,
106/14, 106/8, 376/11, 376/14, 376/16, 77"

BRANZA: telekomunikacja :

CPV-45232310-8

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podlesna , Mszanowo, 13-300

Nowe Miasto Lubawskie.

PROJEKTANT: inz. Marek tukaszewski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej

nr 1611/99/U

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4

Projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Sprawdzajgcy: - nie dotyczy branzy drogowej, elektrycznej

Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust 3 projekt jest zaliczony do obiektéw o konstrukcji prostej

Data sporzadzenia projektu:

m]ektowama

nienia budo ane Saianymi
P erowania Quatt bﬁd te\ekomusr\z\kgaql
specjainostiedtT INTEE nﬁ«u towa Wa‘
rzewodOoWe) fethlad .\urzadzen linio

i e 1611/99/U

inz. Marek tukaszewski

07. 06. 2017 .
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9. Czes¢ formalno - prawna
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Warszawa, dnia 28.04.1999 r.
Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/A9Y /99

DECYZJA N 1611/99/U

Pan inz. Marek Fukaszewski

" urodzony dnia 19.03.1958 r. w Wiecborku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nt 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.03.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do - projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
W telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/62/05 Warszawa, 2005-04-£ 6

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania ﬁdministracyjnego - (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.) za$wiadcza sig,

ze
MAREK LUKASZEWSKI
inzynietr
uprawniony na mocy decyzji
Gléwnego Inspektora Pzﬁistwowej Inspekcji Telekomunikacyjhej 1 Pocztowej
z dnia 28.04.1999 r., Nt 1611/99/U, znak: GI/DBE/1954/99
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi1
w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowe;
wraz z infrastrukturg fowarzyszch

w zakresie linii, instalacji i urzadzea liniowych

zostal wpisany do Ccntralnégo Rejestru Os6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 8010/99/U

GLOWNEGO L
ACZELN

Y0210 CENTRALNYCH n
DE/K\M Xy /’ﬂrA TU EJES}BOW?W

Grzegorz Figiel

Otrzymujg : ‘

Pan inz. Marek Eukaszewski - «
-~ ul. Willowa 30 ‘ i
87-300 Karbowo ° A :
2 aaMPI g
Oplata skarbowa 2godnie 2z ustawa z dn. 09092000 r. o oplacic skasbowej (.tclsf jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) zostala skasowana
w znaczkich skarbowych na wni(‘)sku_ pozostajacym w aktach sprawy. -
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-44B-8QE-JT5 *

Pan MAREK tUKASZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0051/05

adres zamieszkania ul. WILLOWA 30, 87-300 BRODNICA, KARBOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Orange Polska S.A. Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Domena Hurt z/s w Mszanowie
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Podlesna 1
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

ul. Pienieznego 21a, 10- 004 Olsztyn
tel.: 89 525 21 90

Olsztyn, 11 kwietnia 2017r.

Numer pisma: 24245/TODDROU/P/2017 )
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang przebudowg drogi gminnej w

msc. Pacéttowo dz. nr 117/9, 106/14, 106/8, 376/11, 376/14, 376/16, 77.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi gminnej informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i
wykonadé przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjg z projektowang
inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementow
uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1T Zaprojektowad i przebudowaé poza obreb kolizji kable doziemne Orange Polska S.A. Na zatgczonym planie
sytuacyjnym istnigjgce kable zaznaczono Kkolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864
z pdzn. zmianami); g

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC rurg
ochronna gruboscienng przez catg szerokosé jezdni;
3. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +

ptyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Olsztynie, ul. Pitsudskiego 63A.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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10.

1.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg

dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy

istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi zatgcznik do ninigjszych Warunkdw

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, zostang udzielone w

Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienieznego 21A (sprawe prowadzi

Tomasz Marciniak tel. 89 525 21 90). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w

terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Olsztyn ul.
Marii  Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89534 00 11), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca witasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych, majgcych bezposredni wptyw na

jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytacznie ktdras z wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowsg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokosc roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysiecy

ztotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

Tel. 89 525 25 38

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spemic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatgcznik do Warunkdéw
Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakonczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

_18_



Mariusz
Pisanie tekstu
-18-


12.

13.

14,

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 9 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie: '

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosdé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w
dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

15.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.
Integraing czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rdwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
Z powazaniem
Tommmiak
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zatgcznik:

1. Odwiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Notatka stuzbowa spisana w dniu: 18-05-2017

NOTATKA SLUZBOWA

Dotyczy: Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt. ,Przebudowa
drogi gminnej w msc. Pacéttowo dz. nr 117/9, 106/14, 106/8, 376/1 1, 376/14, 376/16, 77",

Obecni:

—

1. Marcin Gabrysiewicz - Orange Polska 2. Mariusz Wisniewski — Asystent projektanta

Koncepcje uzgodniono pod nastepujacymi warunkami:

Przebudowa bedzie realizowana w rejonie szafki kablowej] NOWE MIASTOL/001A.06C znajdujacej sie w Nowym Miescie
Lubawskim przy ul. Wojska Polskiego. Kabel do przebudowy XzTKMXpw 5x2x0,6 (06C/01/0708P/01) wychodzi z PD NOWE
MIASTOL/001A.06C/01/0708P.

Przebudowe infrastruktury pokazano na rys 1/1 - 1/2 i do 2/1 od 2/2.
1. Kolizja nr 1 {rys. 1/1; rys. 2/1)

e Istniejacy kabel XzTKMXpw 5x2x0,6 (06C/01/0708P/01) odkopa¢ na dtugosci ok. 5m i przeniesé poza
projektowang droge. Pomiedzy punktami A-B na odcinku 54m wybudowa¢ po nowej trasie kabel XzTKMXpw
5x2x0,6 (06C/01/0708P/01) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie A i B wykonaé zlacza celu
przebudowy kabla.

2. Kolizja nr 2 (rys. 1/2; rys. 2/2)

e Pomigdzy punktami C-D na odcinku 60m wybudowa¢ po nowej trasie kabel XzTKMXpw 5x2x0,6
(06C/01/0708P/01) poza obreb projektowane; drogi. W punkcie C i D wykona¢ zlacza réwnolegte w celu
przebudowy kabla XzTKMXpw 5x2x0,6 (06C/01/0708P/01) bez przerw w tacznosci.

3. Przebudowe wykonaé bez przerw w tacznosci - kable zrownoleglié w miejscach wykonywania przetaczenia.

4. W miejscach skrzyzowania z droga na cafej szerokosci drogi kabel zabezpieczy¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A -
004.

5. Po przebudowie calost sieci zinwentaryzowac geodezyjnym pomiarem powykonawczym

6. Calos¢ dokumentacji projektowej podiega uzgodnieniu z Orange Polska Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Pienigznego 21A.

Na tym notatke zakoniczono i podpisano.

f L j A TR A T4 "l S Y
; i Danymi
o Infrastrtkturge Olggtyn

Strona-1-z1
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Znak spr. PO.6630.24.2017

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 10.05.2017 w Powiatowym Os$rodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Miescie Lubawskim

Przedmiot narady: Pacottowo, sie¢ kanal.deszczowej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
przebudowa sieci energetycznej oswietlenia ulicy, ul.Skrajna, Podlesna, Na Stoku

Wnioskodawca: ,,DAN-TOR” spétka z 0.0., 14-200 Itawa, ul. K.Odnowiciela 1/41

Przewodniczacy narady: Andrzej Kuczkowski — Kierownik PODGiK

Lp |Podmiot uczestniczacy |Osoba reprezentujaca | Stanowisko uczestnika narady Podpis uczestnika
w naradzie /awagi do projektu/ narady

é[ﬁf/&adu/fi@ﬂ—tc} T wwoo—

5 %@7{%@/2‘? ?/ 1(/?@/;

Energa Operator SA
1 Oddziat w Toruniu

Q\QMp wll

XIEROWNIK

Ni
Dok

Orange Polska SA w . ) - “opiatowego Oy ritacii
5 |Olsztynie w2 qo yeqy TS )20l cpniles, Geodszyin nej
. A 574\9/)/0{/)‘ Andgfzej ]
2 o2 / . feirh &fégﬁgﬁd 15 ntacii
3. Polska Spoika 7"0@(“/’”’ 6 22V Gapaarying | aficznaj b
Gazownictwa w e (oAb s } A
Olsztynie Andizef

4 Urzad Gminy Nowe
* | Miasto Lubawskie

ZUK Mszanowo
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Na narade koordynacyjna, mimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele nastepujacych
podmiotow:

Uwagi przewodniczacego narady:

Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe
przewodniczgcego narady koordynacyjnej
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CGrange Polska S.4.

PO, €620 26 2of % Zeraozanie Zassbami Sisci i 1T

S I PRt et A Dzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o tnfrastiuklurza 6-Clsztyn
e ul. Pienigzniego 212, 10-004 Olsztyn
tel. 89 525 20 59

fax: 89 525 22 66

) LUB. wwyyhort-tp.pl

UZGODNIENIE Nr 30588/TTIDRRU/P/2017

z dnia 10.05.2017r.

Dotyczy: Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Pacottowo dz.nr
117/9, 106/14, 106/8, 376/11.14.16 gmina Nowe Miasto Lubawskie.

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. lstniejgcy sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bgdacy wlasnoécig Orange Polska
S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — t. Nie zinweniaryzowane
geodezyjnie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem
pomarariczowym ( zapis opcjonalny ).

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
OPL S.A. nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢
OPL S.A., w celu okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Dembowski Kazimierz
tel. 23 697 50 04 lub 503 196 546

w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30,

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Orange Polska S.A.,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie,
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn,
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a,

tel. 89 525 35 23 lub e-mail DISU.RNWUUIIOI@orange.com
0 zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczes$nie numer powyzszego uzgednienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

o ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyC przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie 2z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzgdzeniach OPL S.A., nalezy  skontaktowa¢ sig¢ z pracownikiem OPL S.A.
wymienionym w punkcie 2.

o przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
OPL S.A. metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika OPL S.A.,

» prace ziemne prowadzi¢ pod odplatnym nadzorem przedstawiciela Orange Polska.
Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoru oraz cennik tych ushug mozna znalezé
na www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtmi

Orange Polska S.A. oraz siedzibg na Al Jerozalimskig 160 02-326 Warszawa., wpisana do Rejesiru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
m.sl.Warszawy Xll Wydzial Gospodarczy Krajpwego Rejesliu Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrylym w catose
kapilalem zakladowym wynoszacym 3 937 072.437 zt
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Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgioszenia jest naruszeniem
wtasnosci Orange Polska i bedzie zglaszane organom Scigania.

¢ przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury OPL S.A.,

¢ dokonat regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiana i naprawg uszkodzonych
elementdéw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowali oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL S.A.
zastosowad osionowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpisczenie.

» koszty zwigzane z regulacjy, wymiang i naprawg uszkodzonych elementdw infrastruktury
OPL S.A. podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

5. Orange Polska S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug informuje, ze nie bedzie ponosit kosztow
przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokoéci terenu
w wyniku realizacji projekiu,

6. Orange Polska S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwoé¢ uszkodzenia naszych urzgdzen i
powstania awarii sieci telekomunikacyjne] oraz pokrycia wszelkich koszidéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakoniczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL S.A. w celu sprawdzenia
prawidtowoséci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego
wydania.

(podpis pracownika upowaznionego, imig nazwisko, stanowisko)

(Orange Polska $.A. oraz siedzibe na AL Jerozolimskis 160, 02-326 Warszawa.. wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dis
I Wydzial Gospodarczy Krajowego Rajestiu Sadowego pod numarem 00001068 1: REGON 012100784, NIP 526-02-50-295: 2 pokrylym w calose:
zakladowym wyneszgcym 3.937.072.437 2t
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% f PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
,Przebudowa drogi gminnej w msc
f dz. nr117/9, 106/14, 106/8, 376/11, 376
! SKALA 1:500
RYS. 1
LEGENDA

Jezdnia z asfaltobetonu

Zabruk z kostki betonowej

77| Zjazdy na posesje z kostki betonowej

Dojécia do posesiji z kostki betonowej

Réw drogowy

// Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 +3 /8 ¢

Obrzeza betonowe 8x30 cm

anglizacja deszczowa ér. 400 mm

() Studnie rewizyjne

A T ————

TTTTTITTT Krata uliczna

Oswietlenie inwestycji, przebudowa kolizji elekir

Lampy o$wietleniowe

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych, rury os!

UKLAD ARKUSZY Niniejszy

L ;&(Qg#« M A3 / LL]’L H
: 1005 . EOUF

‘ A o \/k

"DAN-TOR" spétka

14-200 ltawa, ul. Kopernika 41
kom. 0 793 123 153

—— NN NN

Rysunek Projekt zagospodarowania t

,Przebudowa drogi gminnej\

Zaganie dz. nr 117/9, 106/14, 106/8, 376/

Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w |
Inwestor ul. Podlesna 1, 13-300 Nowe Miasto L
Wykonawca |"DAN-TOR", ul. M. Kopernika 4c/22, 1

Projektant inz. Grzegorz Drzycimski 191 /81
uprawnienia bez ograniczen w sp. dr
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Oswiadczenie Inwestora okre$lajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

ztozone w dniu: 16-05-2017, przez Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Mszanowo, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo;
REGON 871118922; NIP 877-14-68-461, zwanga dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastgpujace;j tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy, zabezpieczenia ~
istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwiazku z projektowana
»Przebudowa drogi gminnej w m. Pacéitowo dz. Nr 117/9, 106/14, 106/8, 376/11, 376/14, 376/16,
I
§1
1. Realizacja robot, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia 11-04-
2017 warunkami technicznymi znak. 24245/TODDROU/P/2017 .ktérych kopia stanowi zatacznik 2 do
niniejszego Oswiadczenia

§2
1. Inwestor o$wiadcza, Ze poniesie koszty przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z art. 32 ust.
3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)
2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zlecenia przelozenia infrastruktury telekomunikacyjnej osobom trzecim.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkow Inwestor wyznacza Jacka Wolskiego tel. 56 472 63 15.

§ 4
Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowia Jjej ulepszenia w
rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o podatku dochodowym od osdb prawnych, a wynikaja
Jedynie z aktualnie obowigzujacych wymogoéw technologicznych.

§5
1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogélnych odpowiada Inwestor.
2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosé jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§6
Podstawg rozpoczgcia przez Inwestora robot zwigzanych z przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
bedzie protokolarne przekazanie infrastruktury dokonane przy udziale Inwestora, Wykonawcy 1 OPL.

§7
Inwestor po zakonczeniu robot zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyijna.
2. Inwestor najp6zniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL:
a. Dokumentacj¢ powykonawcza
b. Szkice inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzone przez geodete i okresli przewidywany termin
dostarczenia mapy z inwentaryzacja geodezyjna naniesiona do zasobéw geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Nowym Miescie Lubawskim (wpisaé nazwe osrodka geodezyjnego).
3. Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protok6t odbioru technicznego,
4. Protoko6t odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy 1 OPL.

p—

§8
1. Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowiazaf finansowych dla OPL
Inwestor zrzeka sig w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL.
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§9

1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dla:

- Inwestora - legz.
- OPL -2 egz.

§ 10
1. Integralna czgs¢ niniejszego oswiadczenia stanowig nastgpujgce zatgezniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;
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10. Czes¢ graficzna.

Rys 1.1 -Rys 1.13 - Plan zagospodarowania terenu
Rys 2.1 -Rys 2.3 - Schemat elektryczny
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Projekt zagospodarowania terenu

cd arkusz 2
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proj. stup nr 14
zoprLEDSW S T

Ostona ztacza kabli
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UL Podleéna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

/ Y.
/
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19,0m

99.12

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Pacottowo

[Gi-wmy wykonawea:

Przebieg t frastruktury teletech / D13 9938 : " : === AN TR ozt
raeiegfrasy infrastrukiury feteechnicane 01200 9818 istn. szafka oSwieteniowa R
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x=5922150.00

y=7407950.00

-31-

7.200.09.13.3.4
7.200.09.13.4.3

Poczatek opracowania pkt. C
0+000,00 rz. 94,59

Poczatek opracowania pkt A
0+000,00'rz. 94,63

—gdarkuszg

proj. stup nr 4

frwestor.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
Ny i Podieéna 1, 3300 Nowe Misto Lubawsiie
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Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacottowo
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[TyTut rysunku

Schemat elektryczny
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Adnotacje:

Nazwa i adres Inwestora:

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

© rozpoczegciu
Grange Polska S.A. Ewidencig i Standardy
Dazial Ewidenci | Zarzadzania Denymr "

beta... 2.0 2 %ms?)mézefz A

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie

ul. Podlesna 1, Mszanowo,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

+DAN-TOR” spoétka zo.o.
14 - 200 lawa ul. Kazimierza Odnowiciela 1/41
tel. kom. 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl

Dokumentacja autoryzowana przez:
PHU Martel Mariusz Wisniewski

ul. Kornatki 17e, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 512145909, e-mail: Mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Projekt budowlany

Projekt budowlano - wykonawczy

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt.
,Przebudowa drogi gminnej w msc. Pacottowo dz. nr 117/9, 106/14, 106/8, 376/11, 376/14, 376/16,

Obreby i nr ewidencyjne dziafek:

17

Na terenie woj. warmirisko-mazurskie, powiat nowomiejski, Miejscowos¢ Pacottowo, Gmina Nowe
Miasto Lubawskie dz. pod projektowana inwestycje 117/9, 106/14, 106/8, 376/11, 376/14, 376/16, 77

Brana: Teletechniczna
Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnosc¢ i nr uprawnien: Uprawrd @8 udowiane dg projektowagia
w specjalnosciach instala
. . przew
Projektant: inz. Marek Lukaszewski Spec. '“Sta}gﬂ?’ggm“"'kacymm

Asystent
projektanta:

inz. Marek tukaszewski

-
Inz. Mariusz Wisniewski \\&W
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