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A. 00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE

SPIS TRE�CI:   
1. WST�P 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
1.2. Zakres stosowania ST 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
1.7. Zasady kontroli i odbioru robót 
1.8. Teren budowy, dokumenty budowy 
1.9. Powi�zania prawne i odpowiedzialno�� wobec prawa 
2. MATERIAŁY 
2.1. �ródła uzyskania materiałów 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
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4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Program zapewniania jako�ci 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
6.3. Pobieranie próbek 
6.4. Badania 
6.5. Atesty 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci i materiałów 
7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
7.4. Wagi i zasady wa�enia 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 

- odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
- odbiór cz��ciowy 
- odbiór ko	cowy robót 
- odbiór ostateczny 

8.2. Dokumenty do odbioru ko	cowego robót 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ustalenia ogólne 
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A. 00.00.   WYMAGANIA  OGÓLNE 

1.0. WST�P 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem Specyfikacji  Technicznej  s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru  robót 
zwi�zanych z odbudow� i rozbudow� budynku �wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w Gwi
dzinach na dz. 
102/2. 
Podstaw� do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jest 
rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 
75 poz. 664 z 2004 r. 

1.2.   Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót w ramach odbudowy i rozbudowy budynku �wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w 
Gwi
dzinach na dz. 102/2. 

1.3.   Charakterystyka przedsi�wzi�cia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwi�zania funkcjonalno-u�ytkowe: 
Budynek realizowany w technologii tradycyjnej – murowanej. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie 
dachówka. 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
Podział inwestycji na zadania 
Inwestycja jednoetapowa. 

1.3.3. Dokumentacja  techniczna okre�laj�ca przedmiot zamówienia i stanowi�ca podstaw� do 
realizacji robót - wg opracowa	 bran�owych - projektów budowlano-wykonawczych dot. ww. 
inwestycji. 
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1.4.  Okre�lenia  podstawowe. 

Kierownik  budowy -- oossoobbaa ppoossiiaaddaajj��ccaa uupprraawwnniieenniiaa bbuuddoowwllaannee ww bbrraann��yy wwyyzznnaacczzoonnaa pprrzzeezz
WWyykkoonnaawwcc��,, uuppoowwaa��nniioonnaa ddoo kkiieerroowwaanniiaa rroobboottaammii ii ddoo wwyysstt��ppoowwaanniiaa ww jjeeggoo iimmiieenniiuu ww sspprraawwaacchh
rreeaalliizzaaccjjii KKoonnttrraakkttuu. 

Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy 
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiaj�cego reprezentuje 
interesy zamawiaj�cego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno�ci realizacji robót 
budowlanych z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowi�zków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarz�dzaj�cy realizacj� umowy  pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działaj�cych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnie	 i 
obowi�zków. Wydawane przez nich polecenia maj� moc polece	 zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 
Zgodnie z umow�, wykonawca jest zobowi�zany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa� zamawiaj�cemu na placu budowy i utrzymywa� do 
ko	ca robót biuro zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany równie� In�ynierem - osoba posiadaj�ca 
wykształcenie wy�sze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w 
bran�y. Wyznaczona przez Inwestora do wyst�powania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania 
robót na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Przedmiar robót  -  ookkrree��lleenniiee rrooddzzaajjóóww ii iilloo��ccii ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh rroobbóótt 

Laboratorium -  laboratoria    badawcze,  zaakceptowane   przez Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego, niezb�dne do przeprowadzenia  wszelkich bada	  i prób zwi�zanych  z  ocen� jako�ci  
materiałów  oraz  robót. 

Materiały -   wszelkie tworzywa  niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacj� Projektow�
i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiaj�cego. 

Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna  b�d�ca  autorem Dokumentacji   Projektowej. 

1.5. Ogólne  wymagania dotycz�ce  robót. 

   Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za  jako�� ich  wykonania oraz  za  zgodno�� z 
Dokumentacj�  Projektow�, Specyfikacjami  Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1Przekazanie placu budowy . 
Zmawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach  kontraktowych przeka�e Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i 
współrz�dne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron�
przekazanych reperów do chwili odbioru ko	cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Biuro Zarz�dzaj�cego realizacj� umowy i Inspektora Nadzoru 
Wykonawca w ramach kontraktu zobowi�zany jest zapewni� Zamawiaj�cemu biuro dla Inspektora 
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposa�onego w biurko, krzesło i szaf� na akta. 
Wykonawca zapewni utrzymane biura. 
1.6  Zakres  robót  i  ich utrzymanie podczas  budowy. 
1.6.1Zakres  i prowadzenie robót.  
Ustalenia    zawarte   w   niniejszej   Specyfikacji    dotycz�   prowadzenia  robót budowlanych budowy 
budynku sanitarno - szatniowego jak w pkt. 1.3. A.00.00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� i �cisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
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zgodno�� z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jako�ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na pi�mie przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, je�li wymaga� tego b�dzie zarz�dzaj�cy realizacj� umowy, zostan� poprawione przez 
wykonawc� na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez 
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet� w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby b�dzie słu�ył pomoc� zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rz�dnych wyznaczonych przez wykonawc�. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania zało�onej przez geodet� b�dzie zabezpieczona przez 
wykonawc�, za� w przypadku uszkodzenia lub usuni�cia punktów przez personel wykonawcy, 
zostan� one zało�one ponownie na jego koszt, równie� w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagaj� ich usuni�cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni�cia i 
b�dzie zobowi�zany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów nale�y do obowi�zków wykonawcy i 
uwa�a si�, �e ich koszty zostały uwzgl�dnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarz�dzaj�cego realizacj� umowy dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a tak�e w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarz�dzaj�cy realizacj� umowy uwzgl�dnia wyniki bada	
materiałów i jako�ci robót, dopuszczalne niedokładno�ci normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada	 naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj�ce na rozwa�n� kwesti�. 
Polecenia zarz�dzaj�cego realizacj� umowy b�d� wykonywane nie pó
niej ni� w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc�, pod gro
b� wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.6.2.Utrzymanie  robót  podczas  budowy. 
1. Wykonawca   powinien   utrzymywa�   roboty   do  czasu   ko	cowego   lub  cz��ciowego  odbioru. 
Utrzymanie  powinno by�  prowadzone  w  taki  sposób  aby  obiekt  lub  jego elementy  były  w 
zadawalaj�cym  stanie przez cały czas do  momentu  odbioru. 
    2. Je�eli   Wykonawca   w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie terenu budowy  lub  jego 
otoczenia  w  zadawalaj�cym  stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocz�� roboty  
utrzymaniowe  nie pó
niej ni� 24 godz. po otrzymaniu  tego  polecenia. W  przeciwnym  razie In�ynier 
mo�e  natychmiast  zatrzyma�   roboty. 

1.7.  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót. 

1.7.1  In�ynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
1.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót 
b�d� oparte na os�dzie  in�ynierskim. In�ynier uwzgl�dni wszystkie fakty  zwi�zane z rozwa�an�
kwesti�, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce  przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, 
do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada	 naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an�
kwesti�, wł�czaj�c wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania 
Specyfikacji, a tak�e normy i wytyczne. 
2. In�ynier jest upowa�niony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budow� lub na niej produkowanych, wł�czaj�c przygotowanie i produkcj�
materiałów. In�ynier odrzuci wszystkie  te materiały i roboty, które nie spełniaj� wymaga	
jako�ciowych okre�lonych w  projekcie i Specyfikacji.  

1.7.2.Dokumentacja  projektowa. 
1.Niniejsze   materiały   Kontraktowe  s�  opracowane w oparciu  o projekt   techniczny. 
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiaj�cego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 
3.Wszelkie   zmiany  w   Dokumentacji  Projektowej  powinny  by� wprowadzone  na   pi�mie i  
autoryzowane   przez Inspektora Nadzoru. 
4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by� wprowadzane przez Zamawiaj�cego po 
uzgodnieniu z Projektantem. 
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1.7.3.Zgodno��  robót  z  Dokumentacj�  Projektow�  i ST . 
    Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowi� cz��� Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich  s�
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy  tak jakby zawarte były  w całej Dokumentacji. 
 W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje nast�puj�ca  
kolejno��  ich wa�no�ci: 

11)) SSppeeccyyffiikkaaccjjee TTeecchhnniicczznnee
    2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa�  bł�dów lub opuszcze	 w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek . 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  musz� by�  zgodne z Dokumentacj� Projektow� i 
ST. 
Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w ST  b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno��  z  okre�lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty   nie  s�   w   pełni   zgodne  z  Dokumentacj�  Projektow�  
lub Specyfikacjami i mo�e wpłyn�� to  na  nie zadawalaj�c� jako��  elementu budowli,  to  takie  
materiały b�d� niezwłocznie zast�pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.8. Teren  budowy i dokumenty  budowy. 
1.8.1.Przekazanie  terenu  budowy. 
1. In�ynier przeka�e  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami, 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz współrz�dne pa	stwowe  punktów  
głównych, dokumentacj� techniczn�, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnie	 i 
zezwole	 uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji przez zamawiaj�cego dla 
umo�liwienia prowadzenia robót. 
2. W  okresie od przekazania Terenu  Budowy do potwierdzenia przez Zamawiaj�cego ko	cowego 
odbioru  robót. Wykonawca  odpowiada  za odpowiednie  utrzymanie  znaków  geodezyjnych. 
Uszkodzone  lub zniszczone znaki  Wykonawca   naprawi   lub   odtworzy   na   własny  koszt. 

1.8.2.Tablice  informacyjne. 
1. Przed  przyst�pieniem   do  Robót  Wykonawca  dostarczy   i   zainstaluje   tablic� informacyjn�. 
Tablica b�dzie wykonana zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
2. Tablica informacyjna b�dzie utrzymywana przez Wykonawc� w dobrym stanie  w czasie całego 
okresu realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obci��a Wykonawc�. 
3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z  In�ynierem. 

1.8.3.Zabezpieczenie  terenu  budowy. 
1.  Dla   zapewnienia  bezpiecze	stwa  publicznego oraz  osób  zatrudnionych na Terenie  Budowy   
Wykonawca  ma  obowi�zek  wykona�  lub  dostarczy� i zapewni� obsług�   wszystkich  
tymczasowych  urz�dze	  zabezpieczaj�cych  takich  jak :  płoty,  zapory,  o�wietlenie,  znaki  
ostrzegawcze . 
2.  Wykonawca   zapewni  odpowiednie  o�wietlenie   całodobowe  zapór  i  znaków, dla  których  jest  
to nieodzowne  ze  wzgl�dów   bezpiecze	stwa .  
3. Wszystkie  znaki, zapory  i  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce  powinny  by� zatwierdzone  przez 
In�yniera przed  ich  ustawieniem . 
4. Koszt  wykonania, dostarczenia  i   zainstalowania  urz�dze	  oraz  elementów  zabezpieczaj�cych  
jest  uwzgl�dniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  robót. 

1.8.4.Dziennik  budowy. 
Dziennik budowy jest obowi�zuj�cym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bie��co, zarówno dla potrzeb zamawiaj�cego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy, a� do zako	czenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami (Rozporz�dzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy b�d� czynione na bie��co i powinny 
odzwierciedla� post�p robót, stan bezpiecze	stwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie zwi�zane z zarz�dzaniem budow�. 
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Ka�dy zapis do dziennika budowy powinien zawiera� jego dat�, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by� czytelne i dokonywane w porz�dku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiaj�c pustych mi�dzy nimi, w sposób uniemo�liwiaj�cy 
wprowadzanie pó
niejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty zał�czane do dziennika budowy powinny by� przejrzy�cie 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawc�, jak i zarz�dzaj�cego realizacj�
umowy. 
W szczególno�ci w dzienniku budowy powinny by� zapisywane nast�puj�ce informacje: 

• data przej�cia przez wykonawc� placu budowy 
• data  dostarczenia  dokumentacji projektowej przez zamawiaj�cego 
• zatwierdzenie przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy dokumentów wymaganych w p. 2.3.1. 

przygotowanych przez Wykonawc�
• daty rozpocz�cia i zako	czenia poszczególnych elementów robót 
• post�p robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opó
nie	 lub przerw w robotach 
• komentarze i instrukcje zarz�dzaj�cego realizacj� umowy 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarz�dzaj�cego realizacj� umowy 
• daty zgłoszenia robót do cz��ciowych i ko	cowych odbiorów oraz przyj�cia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych 
• wyja�nienia, komentarze i sugestie wykonawcy 
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót maj�ce wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymaga	 wynikaj�cych z warunków 
klimatycznych 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 
odniesieniu do wytyczenia obiektów w terenie 

• dane na temat sposobu zapewnienie bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia na budowie 
• dane na temat jako�ci materiałów, poboru próbek i wyników bada	 z okre�leniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane 
• wyniki poszczególnych bada	 z okre�leniem przez kogo zostały przeprowadzone 
• inne istotne informacje o post�pie robót. 

Wszystkie wyja�nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawc�
powinny by� na bie��co przedstawione do wiadomo�ci i akceptacji zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy. 
Wszystkie decyzje zarz�dzaj�cego realizacj� umowy, wpisane do dziennika budowy, musz� by�
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub si� do nich odnosi. 
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy jest tak�e zobowi�zany przedstawi� swoje stanowisko na temat 
ka�dego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

1.8.5.Ksi�ga  obmiaru. 
Nie obowi�zuje prowadzenie ksi�gi obmiarów.

1.8.6.Pozostałe  dokumenty  budowy. 
1.. DDoo ddookkuummeennttóóww bbuuddoowwyy zzaalliicczzaa ssii��,, oopprróócczz DDzziieennnniikkaa BBuuddoowwyy ii KKssii��ggii OObbmmiiaarróóww
nnaasstt��ppuujj��ccee ddookkuummeennttyy ::

• pozwolenie  na  realizacj�  budowy 
• protokóły  przekazania  terenu  Wykonawcy 
• umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawn 
• protokóły  odbioru  robót. 

1.8.7.Przechowywanie  dokumentów  budowy. 
1. Dokumenty  budowy  powinny  by�  przechowywane  przez  Wykonawc�   na  Terenie  Budowy  w  
miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym z mo�liwo�ci� dost�pu przez osoby upowa�nione.
2. Zagini�cie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodowa� jego  natychmiastowe  
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem 
3. Zagini�cie  Dziennika   Budowy,  zwi�zane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówi�cych  o  
przyczynach   zaistniałych  wypadków  albo  zagro�enia  �ycia  lub  mienia   powinno   spowodowa�   
natychmiastowe   powiadomienie   wła�ciwych  organów . 

1.9. Powi�zania prawne i odpowiedzialno��  wobec prawa. 
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1.9.1.Przestrzeganie  prawa. 
1. Wykonawca  ma  obowi�zek  zna�  wszystkie  ustawy  i   zarz�dzenia  władz  lokalnych, inne  
przepisy,  instrukcje  oraz  wytyczne, które   w   jakikolwiek sposób  s�  zwi�zane  z   realizacj�  robót  
lub  mog�  wpłyn��  na  sposób  przeprowadzenia   robót . 
2. W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzega�  i  stosowa�  wszystkie  
przepisy  wymienione  w  ust.1. 
1.9.2.Stosowanie  rozwi�za�  opatentowanych. 
1. Je�eli   od   Wykonawcy   wymaga   si�   lub   te�   uzna  on   za   konieczne  albo  uzasadnione   
u�ycie  rozwi�zania  projektowego,  urz�dzenia,  materiału  lub metody,  które  s�  chronione  
patentem  lub  innym  prawem  własno�ci, to  Wykonawca  powinien spełni�  wszystkie  wymagania  
okre�lone  prawem , dotycz�ce  zasad  zastosowania  chronionego  rozwi�zania, urz�dzenia,  
materiału  lub metody . 
2. Wymagania  okre�lone  w   ust.1  powinny   by�   spełnione   przez   Wykonawc�  przed  
przyst�pieniem  do  robót, w  których  maj�  zastosowanie  chronione  rozwi�zania, urz�dzenia, 
materiały  lub  metody.  
3. Wykonawca  powinien poinformowa� In�yniera o   uzyskaniu  wymaganych   uzgodnie	,  a   w    
razie   potrzeby  przedstawi�  ich  kopie.  
Je�eli  niedotrzymanie  wymaga	  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  nast�pstwa   finansowe   
lub   prawne, to   w  cało�ci  obci��aj�   one  Wykonawc�.      
1.9.3.Ochrona  własno�ci  publicznej  i  prawnej. 
Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem   własno�ci   
publicznej   oraz   prawnej  : 
1. Je�li  w  zwi�zku  z  zaniedbaniem,  niewła�ciwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem   koniecznych   
działa	   ze   strony  Wykonawcy   nast�pi   uszkodzenie  lub  zniszczenie  własno�ci  publicznej   lub  
prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzon�  własno��.  
Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własno�ci  powinien  by�  nie  gorszy  ni�    przed  
powstaniem  uszkodzenia . 
2.  Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługuj�ce  urz�dzenia  podziemne  i  nadziemne   
o  prowadzonych   robotach   i   spowoduje  przeprowadzenie   przez  te   instytucje   wszystkich   
niezb�dnych  adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obr�bie Terenu  Budowy   w   mo�liwym   
najkrótszym  czasie ,  nie  dłu�szym  jednak  ni�  w  czasie  przewidzianym  harmonogramem  tych  
robót . Wykonawca oka�e  współprac�  i  ułatwi  przeprowadzenie  wymienionych  robót .
3.  Zakłada  si�,  �e  Wykonawca    zapozna  si�  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 4.  i  
uwzgl�dni   ich  przeprowadzenie   planuj�c  swoje  roboty. W  zwi�zku  z  tym  roboty  wymienione  w  
ust. 4,  przeprowadzone  w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed   podpisaniem  Kontraktu  nie  
mog�   by�  podstaw�  do zmiany  terminu  realizacji  Kontraktu .   
4.  Przed  przyst�pieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podj��  wszelkie   niezb�dne   kroki  
maj�ce  na  celu  zabezpieczenie   instalacji    i  urz�dze	  podziemnych  oraz  nadziemnych  przed   
ich   uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót. 
5. W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast    powiadomi   
odpowiedni�   instytucj�    u�ytkuj�c�    lub   b�d�c�   wła�cicielem  instalacji, a tak�e In�yniera. 
Wykonawca  b�dzie  współpracował w   usuni�ciu   powstałej  awarii    z   odpowiednimi   słu�bami 
specjalistycznymi.            
6. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urz�dze	   podziemnych   nie  wykazanych na   planach   i   
rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiaj�cego i  powstałe   bez   winy    lub    
zaniedbania    Wykonawcy    zostan�    usuni�te   na    koszt  Zamawiaj�cego .  W  pozostałych  
przypadkach  koszt  naprawy  uszkodze	 obci��a  Wykonawc� . 
1.9.4.Ochrona  �rodowiska. 
1.  Wykonawca   ma   obowi�zek   zna�   i   stosowa�  w  czasie   prowadzenia  robót  wszystkie  
przepisy  dotycz�ce  ochrony  �rodowiska  naturalnego . 
2.W  szczególno�ci   Wykonawca   powinien   zapewni�  spełnienie nast�puj�cych    warunków : 
a) miejsce  na  baz� ,  magazyny ,  składowiska  powinny  by� tak wybrane,      
    aby  nie   powodowa�    zniszcze�    w   �rodowisku   naturalnym , 
      
b) powinny   zosta�  podj�te odpowiednie   �rodki   zabezpieczaj�ce  przed :
• zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem,  
                     olejami   materiałami  bitumicznymi ,  oraz  innymi  szkodliwymi       
                     substancjami, 
• zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami , 
• przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu ,   
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• mo�liwo�ci�  powstania  po�aru , 

c) praca  sprz�tu  budowlanego  u�ywanego  podczas  realizacji  Robót   nie   
    mo�e  powodowa�  zniszcze�  w  �rodowisku  naturalnym  poza terenem  
    prowadzenia  robót. 

d)OOppłłaattyy ii kkaarryy zzaa pprrzzeekkrroocczzeenniiee ww ttrraakkcciiee rreeaalliizzaaccjjii rroobbóótt nnoorrmm ookkrree��lloonnyycchh ww ooddppoowwiieeddnniicchh
pprrzzeeppiissaacchh ddoottyycczz��ccyycchh oocchhrroonnyy ��rrooddoowwiisskkaa,, oobbccii����aajj�� WWyykkoonnaawwcc�� . 

1.9.5. Zapewnienie   bezpiecze	stwa   i   ochrony zdrowia   
Wykonawca dostarczy na budow� i b�dzie utrzymywał wyposa�enie konieczne dla zapewnienia 
bezpiecze	stwa. Zapewni wyposa�enia w urz�dzenia socjalne oraz odpowiednie wyposa�enie i 
odzie� wymagan� dla ochrony �ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwa�a si�, 
�e koszty zachowania zgodno�ci z wspomnianymi powy�ej przepisami bezpiecze	stwa i ochrony 
zdrowia s� wliczone w cen� umown�. 
Wykonawca b�dzie stosował si� do wszystkich przepisów prawnych obowi�zuj�cych w zakresie 
bezpiecze	stwa przeciwpo�arowego. B�dzie stale utrzymywał wyposa�enie przeciwpo�arowe w 
stanie gotowo�ci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpiecze	stwa przeciwpo�arowego, na placu 
budowy, we wszystkich urz�dzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne b�d� przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpo�arowymi, w bezpiecznej 
odległo�ci od budynków i składowisk, w miejscach niedost�pnych dla osób trzecich. Wykonawca 
b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku po�aru, który mógłby powsta� w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
U�ycie materiałów, które wpływaj� na trwałe zmiany �rodowiska, ani materiałów emituj�cych 
promieniowanie w ilo�ciach wy�szych ni� zalecane w projekcie nie b�dzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały  z odzysku lub pochodz�ce z recyklingu i maj�ce by� u�yte do robót musz� by�
po�wiadczone przez odpowiednie urz�dy i władze jako bezpieczne dla �rodowiska. Materiały, które s�
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zako	czeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pyl�ce) mog� by� dozwolone, pod warunkiem, �e b�d� spełnione wymagania techniczne 
dotycz�ce ich wbudowania. Przed u�yciem takich materiałów zamawiaj�cy musi uzyska� aprobat� od 
odpowiednich władz administracji pa	stwowej, je�li wymagaj� tego odpowiednie przepisy. 

1.10 Projekt organizacji robót wraz z towarzysz�cymi dokumentami 
1.10.1 Przygotowanie dokumentów wchodz�cych w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umow�, w ramach prac przygotowawczych, przed przyst�pieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowi�zany do opracowania i przekazania zarz�dzaj�cemu 
realizacj� umowy do akceptacji nast�puj�cych dokumentów: 

1) projekt organizacji robót 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
3) plan bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia 
4) program zapewnienia jako�ci 

1.10.2  Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawc� projekt organizacji robót musi by� dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewni� zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewni� realizacj� robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarz�dzaj�cego realizacj�
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawiera�: 
- organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót 

1.10.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgl�dnia� uwarunkowania wynikaj�ce z 
dokumentacji projektowej i ustale	 zawartych w umowie. Mo�liwo�ci przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i monta�owych, kolejno�� robót oraz sposoby realizacji winny zapewni�
wykonanie robót w terminie okre�lonym w umowie. 
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Wykonawca przedstawi zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatno�ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyra
nie przedstawia� w etapach tygodniowych proponowany post�p robót w 
zakresie głównych obiektów i zada	 kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram b�dzie w miar� potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca b�dzie stosował si� do wszystkich obowi�zuj�cych przepisów i 
wymaga	 w zakresie bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy, program 
zapewnienia bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni�, �eby personel nie 
pracował w warunkach, które s� niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniaj� odpowiednich 
wymaga	 sanitarnych. 

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc� w trakcie trwania budowy 
1.11.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zako	czeniem robót  wykonawca jest zobowi�zany do dostarczania 
na polecenie zarz�dzaj�cego realizacj� umowy nast�puj�cych dokumentów: 
- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz�dze	
Dokumenty składane zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy winny by� wyra
nie oznaczone nazw�
przedsi�wzi�cia i zaadresowane na jego adres.
Przedkładane dane winny by� na tyle szczegółowe, aby mo�na było ustali� ich zgodno�� z 
dokumentami wchodz�cymi w skład umowy.  Sprawdzenie, przyj�cie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur zło�onych lub 
wnioskowanych przez wykonawc� nie b�d� miały wpływu na kwot� kontraktu i wszelkie wynikaj�ce 
st�d koszty ponoszone b�d� wył�cznie przez wykonawc�. 

1.11.2 Rysunki robocze 
Elementy, urz�dzenia i materiały, dla których zarz�dzaj�cy realizacj� umowy wyda polecenie 
przedło�enia wykazów, rysunków lub opisów nie b�d�  wykonywane, u�ywane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezb�dnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w �adnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno�ci  za omyłki lub 
braki w nich zawarte. 
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy zajmie si� przedło�onymi materiałami mo�liwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przeka�e je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikaj�ca z 
ewentualnej konieczno�ci ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłu�enia terminów 
okre�lonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku wi�kszych rysunków, które nie mog� by�
łatwo reprodukowane przy u�yciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zło�y trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze b�d� przedkładane 
zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni� mu nie mniej ni� 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urz�dze	 współzale�nych ze sob�, nale�y 
koordynowa� w taki sposób, aby zarz�dzaj�cy realizacj� umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, �eby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokona� przegl�du ich 
wzajemnych powi�za	. 
Rysunki robocze powinny by� dokładne, wyra
ne i kompletne. Powinny zawiera� wszelkie niezb�dne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom ka�dorazowo powinno 
towarzyszy� pismo przewodnie, zawieraj�ce nast�puj�ce informacje: 
1) Nazwa inwestycji 
2) Nr umowy 
3) Ilo�� egzemplarzy składanego dokumentu 
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4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Okre�lenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urz�dzenie, materiał lub 
element 

Data przekazania 
O ile zarz�dzaj�cy realizacj� umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane b�d� przez 
wykonawc�, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w 
innych uzgodniony sposób, �e sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz �e roboty w nich 
przedstawione s� zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod wzgl�dem wymiarów i 
powi�za	 z wszelkimi innymi elementami. Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, mo�e wymaga� akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Mo�liwo�ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta�owych, kolejno�� robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewni� wykonanie robót w terminie okre�lonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wst�pnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten 
w miar� post�pu robót mo�e by� aktualizowany przez wykonawc� i zaczyna obowi�zywa� po 
zatwierdzeniu przez zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. 

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny b�dzie za prowadzenie na bie��co ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urz�dze	, lokalizacji i wielko�ci robót. Zmiany te nale�y rejestrowa� na komplecie 
rysunków, wył�cznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkłada� zarz�dzaj�cemu 
realizacj� umowy aktualizowane na bie��co rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesi�cu, w 
celu dokonania ich przegl�du i sprawdzenia. Po zako	czeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarz�dzaj�cemu realizacj� umowy. 

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz�dze�
Wykonawca dostarczy, przed zako	czeniem robót, po sze�� egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla ka�dego urz�dzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostan� poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy za� wynikaj�ce st�d koszty zostan� uwzgl�dnione w koszcie dostarczenia urz�dzenia lub 
systemu. 
Instrukcje te winny by� dostarczone przed uruchomieniem płatno�ci dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczaj�ce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy w dostarczonych instrukcjach zostan� uzupełnione przez 
wykonawc� w ci�gu 30 dni kalendarzowych nast�puj�cych po zawiadomieniu przez zarz�dzaj�cego 
realizacj� umowy o stwierdzonych brakach. 
Ka�da instrukcja powinna zawiera� m.in. nast�puj�ce informacje: 

1. Strona tytułowa zawieraj�ca: tytuł instrukcji, nazw� inwestycji, dat� wykonania urz�dzenia 
2. Spis tre�ci 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowych 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji ka�dego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osi�gach i wielko�ci nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Wła�ciwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wył�czania z eksploatacji 
14. Instrukcja post�powania awaryjnego i usuwania usterek 
15. �rodki ostro�no�ci 
16. Instrukcje dotycz�ce konserwacji i naprawy winny zawiera� szczegółowe rysunki monta�owe 

z numerami cz��ci, wykazami cz��ci, instrukcjami odno�nie zamawiania cz��ci zamiennych 
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wraz z kompletn� instrukcj� konserwacji zachowawczej niezb�dnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwało�ci urz�dze	

17. Instrukcje odno�nie smarowania, z wykazem punktów, które nale�y smarowa� lub naoliwi�, 
zalecanymi rodzajami, klas� i zakresem temperatur smarów i zalecan� cz�stotliwo�ci�
smarowania 

18. Wykaz zalecanych cz��ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbli�szego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawie	 przeka
ników elektrycznych oraz nastawie	 przeł�czników steruj�cych i 
alarmowych. 

20. Schemat poł�cze	 elektrycznych dostarczonych urz�dze	, w tym układów steruj�cych i 
o�wietleniowych. 

Instrukcje musz� by� kompletne i uwzgl�dnia� cało�� urz�dzeniami układów steruj�cych, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

2.00.   MATERIAŁY I URZ�DZENIA 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane w ST  2.00. 
dotycz� całej pozycji – wszystkich rodzajów robót. 

2.1. 	ródła uzyskania  materiałów i urz�dze�
 1. �ródła   uzyskania    materiałów i urz�dze	 powinny    by�    wybrane   przez   Wykonawc�  z   
wyprzedzeniem,  przed  rozpocz�ciem   robót .
2. Wykonawca  nie  mo�e eksploatowa�    
ródła   materiałów   miejscowych   do     czasu,   
gdy  plan  eksploatacji  
ródła    zostanie  zatwierdzony  na  pi�mie  przez In�yniera. 
3.   Nie   pó
niej   ni�    trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym    u�yciem    materiałów  lub 
wbudowaniem urz�dze	, Wykonawca    dostarczy    odpowiednie    �wiadectwa i wyniki niezb�dnych     
bada	    laboratoryjnych.      
4. W  przypadku  nie zaakceptowania  przez In�yniera materiału lub urz�dzenia  ze  wskazanego 

ródła,  Wykonawca   przedstawi  do  akceptacji In�yniera  i materiał  lub urz�dzenie  z   innego 
ródła 
. 
2.2. Materiały  nie  odpowiadaj�ce  wymaganiom . 
    Materiały  nie  odpowiadaj�ce  wymaganiom   zostan�  przez  Wykonawc�  wywiezione  z   terenu  
budowy,  b�d�   zło�one   w   miejscu   wskazanym   przez In�yniera. 
   Je�li In�ynier  zezwoli  Wykonawcy  na u�ycie   tych    materiałów do innych robót, ni� te  dla  
których  zostały  zakupione, to koszt  tych  materiałów   zostanie  przewarto�ciowany   przez In�yniera. 
. 
Ka�dy  rodzaj  robót, w których  znajduj�  si�  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licz�c  si�  z  jego  nie przyj�ciem  i  nie zapłaceniem . 
2.3.Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 
     Wykonawca   zapewni,  aby  tymczasowo   składowane  materiały  zachowały  swoj�  jako��  i 
przydatno��  do  robót. Powinny  by�  dost�pne  do  kontroli  przez In�yniera. 
Miejsca  składowania  czasowego  materiałów  b�d�  po zako	czeniu   robót  odprowadzone  przez  
wykonawc�  do ich  pierwotnego  stanu  w sposób  zaakceptowany przez In�yniera. 
2.4.Wariantowe  stosowanie  materiałów .                                                                                                           
    Je�eli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego zastosowania  
rodzaju  materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi In�yniera  o swoim zamiarze  
co  najmniej  3 tygodnie  przed  u�yciem materiałów . 
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiałów   nie  mo�e   by�  pó
niej    zmieniony bez  zgody 
In�yniera. 

3.0. SPRZ�T 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów zawartych w ST. W 
przypadku braku ustale	 sprz�t powinien by� zaakceptowany przez In�yniera. 
Liczba  i  wydajno��  sprz�tu  b�dzie  gwarantowa�  przeprowadzenie  robót  zgodnie z  zasadami  
okre�lonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  ST i  wskazaniach In�yniera w  terminie  przewidzianym  
Kontraktem . 
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Sprz�t  b�d�cy  własno�ci�    Wykonawcy  lub  wynaj�ty   ma  by�  utrzymywany  w  dobrym  stanie  
technicznym  i gotowo�ci  do  pracy . B�dzie  to zgodne  z  przepisami  dotycz�cymi  jego  
u�ytkowania . 
Je�eli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego u�ycia  sprz�tu  
przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi In�yniera o  swoim  zamiarze  wyboru co  
najmniej  3  tygodnie  przed  u�yciem  sprz�tu. 
Wybrany  sprz�t  po  akceptacji In�yniera, nie mo�e by� pó
niej  zmieniony  bez jego  zgody. 
Jakikolwiek  sprz�t, maszyny, urz�dzenia  i narz�dzia  nie  gwarantuj�ce zachowania  warunków  
kontraktu, zostan�   przez In�yniera zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone  do  robót . 

4.0.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW    
  
1. Wszystkie  materiały   powinny   by�  transportowane  w  sposób  zapewniaj�cy   zachowanie  ich  
jako�ci  i  przydatno�ci  do robót . 
2.Kruszywa  powinny  by�  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania  w  
sposób  zapobiegaj�cy  stratom . 
3.Zaprawy  i  betony  powinny  by�  transportowane  w  sposób  zapobiegaj�cy  segregacji  
składników . 
4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania   dotycz�ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obci��e	  na osie i innych parametrów 
technicznych.  
5. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce  warunkom kontraktu  na polecenie In�yniera  b�d� usuni�te z 
placu  budowy.  
6. Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia 
spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 

5.00.WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania robót. 
• WWyykkoonnaawwccaa jjeesstt ooddppoowwiieeddzziiaallnnyy zzaa pprroowwaaddzzeenniiee rroobbóótt zzggooddnniiee zz kkoonnttrraakktteemm oorraazz zzaa
jjaakkoo���� zzaassttoossoowwaannyycchh mmaatteerriiaałłóóww ii wwyykkoonnyywwaannyycchh rroobbóótt zzaa iicchh zzggooddnnoo���� zz DDookkuummeennttaaccjj��
PPrroojjeekkttooww��,, wwyymmaaggaanniiaammii SSTT oorraazz ppoolleecceenniiaammii IInn��yynniieerraa .. WWyykkoonnaawwccaa uu��yyjjee sspprrzz��tt
ggwwaarraannttuujj��ccyy wwyyssookk�� jjaakkoo���� rroobbóótt. 
• Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno��  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  

wysoko�ci  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rz�dnymi  okre�lonymi w 
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  pi�mie  przez In�yniera.

• Nast�pstwa  jakiegokolwiek  bł�du  spowodowanego  przez  Wykonawc� w wyznaczaniu  robót  
zostan�,  je�li  wymaga�  tego  b�dzie In�ynier , poprawione przez Wykonawc�  na  własny  
koszt.

• In�ynier b�dzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  zwi�zanych  z jako�ci�  robót , 
ocen�  jako�ci  materiałów  i  post�pem  robót  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach  
zwi�zanych  z  interpretacj�  Dokumentacji  i  ST oraz  dotycz�cych akceptacji  wypełniania  
warunków  kontraktu  przez  Wykonawc� .

• Decyzje In�yniera dotycz�ce  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót   b�d�  
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie , Dokumentacji Projektowej  i  w  ST , a  
tak�e  w  normach  i  wytycznych .

• In�ynier jest  upowa�niony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów dostarczanych  
na  budow�  lub  na  niej   produkowanych.   

• In�ynier  powiadomi  Wykonawc�  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały  i   
roboty,   które   nie  spełniaj�  wymaga	  jako�ciowych  okre�lonych  w  Dokumentacji   
Projektowej i  ST. 

• Z odrzuconymi  materiałami  nale�y post�powa�  jak  w  pkt. 2.1. 
• Polecenia In�yniera b�d�  wykonywane  nie  pó
niej  ni�  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  

po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawc�  pod  gro
b�  zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  
tego  tytułu  ponosi  Wykonawca . 
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6.00. KONTROLA   JAKO�CI   ROBÓT.  
6.1.   Program zapewniania jako�ci.
  Do  obowi�zków  Wykonawcy  nale�y  opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty In�yniera  
programu  zapewniania  jako�ci, w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób wykonania  robót, 
mo�liwo�ci  techniczne, kadrowe   i  organizacyjne  gwarantuj�ce  wykonanie  robót  zgodnie  z  
Dokumentacj�  Techniczn�, ST  oraz   poleceniami   i  ustaleniami przekazanymi  przez In�yniera. 

6.1.1.  Cz���  ogólna  opisowa 
• system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót 
• organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót ,
• bhp,
• wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania    
     poszczególnych elementów robót,
• wykaz maszyn i urz�dze	 stosowanych na budowie,
• opis sposobu i procedury kontroli wewn�trznej oraz formy gromadzenia   
     wyników, 

6.1.2.  Cz���  szczegółowa  opisuj�ca  dla ka�dego  asortymentu  robót: 
• wykaz  maszyn  i  urz�dze	  stosowanych  na  budowie , 
• wykaz  urz�dze	   do  magazynowania  materiałów , 
• sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utrat�  ich  wła�ciwo�ci , 
• sposób  i procedura  pomiarów  i  bada	  prowadzonych  podczas  dostaw    
     materiałów, wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót, 
• sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom 

6.2. Zasady  kontroli jako�ci  robót. 
      Celem   kontroli  robót  b�dzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem     i  wykonaniem, aby  
osi�gn��  zało�on�   jako��  robót . 
Wykonawca   jest    odpowiedzialny   za  pełn�  kontrol�  robót  i  jako��  materiałów. Wykonawca   
zapewni   odpowiedni  system  kontroli, wł�czaj�c  personel, sprz�t i urz�dzenia  niezb�dne  do  
pobierania  próbek, bada	  materiałów   i  robót .Wykonawca  b�dzie  przeprowadzał  pomiary  i  
badania  materiałów  oraz  robót z  cz�stotliwo�ci�  zapewniaj�c�  stwierdzenie,  �e  roboty  wykonano   
zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji  Projektowej i  ST . 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada	  s�  okre�lone  w   ST, normach i wytycznych. W  
przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  okre�lone In�ynier ustali  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby   
zapewni�  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy In�ynierowi  �wiadectwa,  
�e  wszystkie  urz�dzenia   i   sprz�t badawczy  posiadaj�   wa�n�   legalizacj�  i  odpowiadaj�  
wymaganiom  norm  okre�laj�cych   procedury  bada	  
In�ynier  b�dzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci�gni�ciach, 
urz�dze	, sprz�tu, pracy  personelu  lub  metod   badawczych . Je�li  niedoci�gni�cia  te  b�d�  tak  
powa�ne, �e  mog�  wpłyn��  ujemnie  na  wyniki bada	, In�ynier natychmiast    wstrzyma   u�ycie  do  
robót   badanych   materiałów i dopu�ci  je  do  u�ycia  dopiero  wtedy, gdy  niedoci�gni�cia  w  pracy  
Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jako��  tych  materiałów . 
Wszystkie  koszty, zwi�zane  z  organizowaniem   i  prowadzeniem  bada	  materiałów  ponosi  
Wykonawca . 

6.3  Pobieranie  próbek. 
   Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z  jednakowym 
prawdopodobie	stwem wytypowane do bada	. 
In�ynier  b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek . 
Na zalecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budz�  w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc�
usuni�te  lub ulepszone z własnej woli . 
Koszty tych dodatkowych bada	 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
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Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc�  do bada	 wykonywanych  przez In�yniera b�d� odpowiednio 
opisane i oznakowane ,    w sposób zaakceptowany przez In�yniera.

6.4  Badania. 
   Badania   powinny  by�  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  
normy  nie  obejmuj�  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosowa�  mo�na  wytyczne  
krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane przez In�yniera. 
Przed  przyst�pieniem  do  pomiarów  lub  bada	, Wykonawca  powiadomi In�yniera o rodzaju, 
miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania, Wykonawca  
przedstawi  na  pi�mie  ich  wyniki  do  akceptacji In�yniera. 

6.4.1  Badania  prowadzone przez In�yniera 
     Do celów kontroli jako�ci i zatwierdzania, In�ynier uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania  próbek i badania materiałów u 
ródła  ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie wszelka 
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawc� b�dzie 
oceniał zgodno�� materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada	 dostarczonych 
przez Wykonawc� . 
In�ynier  mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania  niezale�nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je�eli wyniki tych bada	 wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych bada	 albo oprze si�
wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z Dokumentacj�
Techniczn� i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych bada	 i pobierania próbek poniesione zostan� przez 
Wykonawc�. 
6.5  Atesty. 
6.5.1. Przed wykonaniem bada	 jako�ci materiałów przez Wykonawc�, In�ynier mo�e dopu�ci�  do 
u�ycia materiały posiadaj�ce atest  stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami kontraktu.
6.5.2.W przypadku materiałów ,dla których atesty s� wymagane  przez warunki kontraktu ka�da partia 
dostarczona do robót powinna posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny  jej cechy. 
6.5.3. Produkty przemysłowe powinny posiada� atesty wydane przez producenta. 
6.5.4.MMaatteerriiaałłyy ii uurrzz��ddzzeenniiaa ssttoossoowwaannee ww ooppaarrcciiuu oo aatteessttyy mmoogg�� bbyy�� bbaaddaannee ww ddoowwoollnnyymm cczzaassiiee.. JJee��llii
ssttwwiieerrddzzoonnaa zzoossttaanniiee nniieezzggooddnnoo���� wwłłaa��cciiwwoo��ccii zz wwaarruunnkkaammii kkoonnttrraakkttuu ttoo ttaakkiiee mmaatteerriiaałłyy ii uurrzz��ddzzeenniiaa
zzoossttaann�� ooddrrzzuuccoonnee..

7.00. OBMIAR  ROBÓT. 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonanych robót w procencie zaawansowania 
elementu rozliczeniowego. 

8.0  ODBIÓR  ROBÓT. 
8.1  Rodzaje  odbiorów  robót. 
    W zale�no�ci  od ustale	 odpowiednich  ST, roboty  podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru, 
dokonywanym przez In�yniera przy udziale Wykonawcy  
  a/ odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
  b/ odbiorowi cz��ciowemu, 
  c/ odbiorowi ko	cowemu, 
 d/  odbiorowi ostatecznemu. 
8.1.1. Odbiór  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu. 
   Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  post�pu robót. Gotowo��
danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym  
powiadomieniem In�yniera. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie , nie pó
niej jednak ni� w 
ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i powiadomienia o tym fakcie In�yniera. 
Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów zawieraj�cych 
komplet wyników bada	 laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacj�  Projektow�  ST   i uprzednimi ustaleniami. 
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W przypadku stwierdzenia odchyle	 od przyj�tych wymaga	 i innych wcze�niejszych ustale	, In�ynier  
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz�ce zmian i korekt.  
W wyj�tkowych przypadkach podejmuje decyzj�  dokonania potr�ce	. 
Przy  ocenie odchyle	 i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych In�ynier 
uwzgl�dnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotycz�cych danej cz��ci robót. 
8.1.2  Odbiór  cz��ciowy. 
     Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót wraz z ustaleniem 
nale�nego wynagrodzenia.  
8.1.3  Odbiór  ko	cowy  robót. 
    Odbiór ko	cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako	czenie robót  oraz gotowo�� do odbioru ko	cowego powinna  
by� stwierdzona przez Wykonawc� wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na pi�mie o tym fakcie In�yniera. 
Odbiór ko	cowy robót nast�pi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez In�yniera  zako	czenia robót i kompletno�ci oraz prawidłowo�ci  operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru ko	cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci  In�yniera 
i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny  jako�ciowej na podstawie przedło�onych 
dokumentów, wyników bada	 i pomiarów ,ocenie  wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z 
Dokumentacj� Projektow� i ST. W toku odbioru ko	cowego robót komisja zapozna si� z realizacj�
ustale	 przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie obj�tych ST  
b�d� obowi�zywały przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta�owych  
Tom  I”. 
8.1.4. Odbiór ostateczny 
   Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko	cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 
odbioru ko	cowego. 

8.2.   Dokumenty  do odbioru  ko�cowego  robót. 
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko	cowego robót jest protokół odbioru 
ko	cowego robót sporz�dzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ko	cowego Wykonawca  jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty : 

• dokumentacj� projektow�  z naniesionymi zmianami  
• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i zalecenia In�yniera zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikaj�cych i  ulegaj�cych zakryciu  i   
udokumentowanie  wykonania jego zalece	, 
• recepty i ustalenia  technologiczne, 
• Dzienniki  budowy i Ksi�gi obmiaru , 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada	 i oznacze	 laboratoryjnych zgodne  
     z ST, 
• atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów, 
• sprawozdanie techniczne, 
• geodezyjn�  dokumentacj� powykonawcz�, 
•  powykonawcz� dokumentacj� geodezyjno- kartograficzn�, umo�liwiaj�c�    
      wniesienie zmian na map� zasadnicz� do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
• kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• inne dokumenty wymagane przez  Zamawiaj�cego. 
       
     W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania  dokumentacyjnego  nie b�d�
gotowe  do odbioru ko	cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc�  wyznaczy ponowny termin 
odbioru ko	cowego robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
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9.00.    PODSTAWA  PŁATNO�CI. 
9.1 Ustalenia ogólne. 
     Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawc� za element 
rozliczeniowy. 

10. Przepisy zwi�zane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty nale�y wykonywa� zgodnie z obowi�zuj�cymi w Polsce normami i normatywami. 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowi�zany zna� wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
pa	stwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób 
zwi�zane z prowadzonymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najwa�niejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 
pó
niejszymi zmianami. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z pó
niejszymi zmianami 

3. Ustawa o dost�pie do informacji o �rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na �rodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z pó
niejszymi zmianami. 

5. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48). 

6. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre�lenia metod i 
podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie 
funkcjonalno-u�ytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

7. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r. w sprawie okre�lenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. z 
2004r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca b�dzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. B�dzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymaga	 prawnych w odniesieniu do u�ywanych opatentowanych 
urz�dze	 lub metod. B�dzie informował zarz�dzaj�cego realizacja umowy o swoich działaniach w 
tym zakresie, przedstawiaj�c kopie atestów i innych wymaganych �wiadectw. 
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B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

1.  Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie robót ziemnych wyst�puj�cych w obiekcie obj�tym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodz�: 
B.01.01.00. Wykopy. 
B.01.02.00. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 
B.01.03.00. Zasypki. 
B.01.04.00 Transport gruntu. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie wyst�puj�. 

Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie wyst�puj�. 

2.2. Do wykonania podkładu wg B.01.02.00. nale�y stosowa� piasek zwykły. 

2.3. Do zasypywania wykopów wg B.01.03.00 mo�e by� u�yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarzni�ty i bez zanieczyszcze	 takich jak ziemia ro�linna, odpadki materiałów budowlanych 
itp. Torfy wyklucza si�. 

3.  Sprz�t 

Roboty mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne mo�na wykonywa� przy u�yciu dowolnego sprz�tu. 

4.  Transport 

Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Nale�y je umie�ci� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy� przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.01.01.00. 
5.1.1. Sprawdzenie zgodno�ci warunków terenowych z projektowymi 

Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów przed budow� obiektu nale�y sprawdzi�
zgodno�� rz�dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale�y wykona�
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kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko�ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawi�zaniu do bada	 geologicznych. 

5.1.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Je�eli w dokumentacji technicznej nie okre�lono inaczej dopuszcza si� stosowanie 

nast�puj�cych bezpiecznych nachyle	 skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by� stosowane 
nast�puj�ce zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegaj�cym do górnej kraw�dzi wykopu na szeroko�ci równej 

3-krotnej gł�boko�ci wykopu powierzchnia powinna by� wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mie� spadki umo�liwiaj�ce odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 
powinno by� usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle	

– stan skarp nale�y okresowo sprawdza� w zale�no�ci od wyst�powania 
niekorzystnych czynników. 

–

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz� 10 cm. 

5.1.4. Post�powanie w wypadku przegł�bienia wykopów 

(1) Wykopy powinny by� wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubo�ci 20 cm poło�ona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna by� usuni�ta bezpo�rednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegł�bienia wykopu poni�ej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poni�ej poziomu projektowanego posadowienia nale�y porozumie� si� z In�ynierem 
celem podj�cia odpowiednich decyzji. 

5.2. Podkład posadzkowy z piasku zwykłego B-01.02.00 

5.2.1. Wykonawca mo�e przyst�pi� do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia In�yniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nast�pi� bezpo�rednio po zako	czeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpocz�ciem zasypywania dno wykopu powinno by� oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
(3) Powierzchniow� warstw� piasków nale�y zag��ci� mechanicznie do stopnia 

zag�szczenia ID=0,6. Wykop powinien by� odebrany przez uprawnionego geologa. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
 (1) Układanie podkładu powinno nast�pi� bezpo�rednio przed wykonywaniem posadzki. 
 (2) Przed rozpocz�ciem układania podło�e powinno by� oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
 (3) Układanie podkładu nale�y prowadzi� na całej powierzchni równomiernie jedn�

warstw�. 
 (4) Całkowita grubo�� podkładu według projektu. Powinna to by� warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 
 (5) Wska
nik zag�szczenia podkładu nie powinien by� mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 
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5.3. Zasypki wg B.01.03.00 

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz�cie zasypek 
Wykonawca mo�e przyst�pi� do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
In�yniera, co powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
 (1) Zasypanie wykopów powinno by� wykonane bezpo�rednio po zako	czeniu przewi-

dzianych w nim robót. 
 (2)  Przed rozpocz�ciem zasypywania dno wykopu powinno by� oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i �mieci. 
 (3)  Układanie i zag�szczanie gruntów powinno by� wykonane warstwami o grubo�ci: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r�cznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (�abami) lub ci��kimi 
tarczami. 
0,40 m – przy zag�szczaniu urz�dzeniami wibracyjnymi 

 (4)  Wska
nik zag�szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni� Js 
= 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 (5)  Nasypywanie i zag�szczanie gruntu w pobli�u �cian powinno by� wykonane w sposób 
nie powoduj�cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jako�ci robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by� wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.01.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako	czeniu powinny 
obejmowa�: 
– zgodno�� wykonania robót z dokumentacj�
– prawidłowo�� wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podło�u 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów wg B.01.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podło�a 
– materiał u�yty na podkład 
– grubo�� i równomierno�� warstw podkładu 
– sposób i jako�� zag�szczenia. 

6.3. Zasypki wg B.01.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubo�� i równomierno�� warstw zasypki 
– sposób i jako�� zag�szczenia. 

7.  Obmiar robót 

Wg A.00.00. poz. 7.1. „Wymagania ogólne” 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj�te B.01.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 
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9.  Podstawa płatno�ci 
– Wg ST.A.00.00. poz. 9.1 

10.  Przepisy zwi�zane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wska
nika zag�szczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU 

1.  Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce zbrojenia 
betonu w konstrukcjach �elbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wyst�puj�cych 
w przedmiotowym obiekcie. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodz�: 
B.02.01.00. Przygotowanie i monta� zbrojenia pr�tami okr�głymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
B.02.02.00. Przygotowanie i monta� zbrojenia pr�tami okr�głymi �ebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własno�ci mechaniczne i technologiczne stali: 

Własno�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada�
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa�niejsze wymagania podano w 
tabeli poni�ej. 

Gatunek  stali �rednica  
pr�ta 

Granica  
plastyczno�ci

Wytrzymało��  
na rozci�ganie

Wydłu�enie 
trzpienia 

Zginanie  
a – �rednica 

mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-

32355 
     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� p�kni��, 
naderwa	 i rozwarstwie	. 

(3)  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa	. 
Na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, 

rozwarstwienia i p�kni�cia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr�cenia niemetaliczne, 

w�ery, wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne: 
– je�li mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i pr�tów 

gładkich, 
– je�li nie przekraczaj� 0,5 mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy 

nominalnej do 25 mm, za� 0,7 mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu, w który powinien by�

zaopatrzony ka�dy kr�g lub wi�zka stali. Atest ten powinien zawiera�: 
– znak wytwórcy, 
– �rednic� nominaln�, 
– gatunek stali, 
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– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wi�zek i kr�gów powinno by� dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla ka�dej wi�zki czy kr�gu. 

Wygl�d zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� nast�puj�cy: 
– na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszcze	, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr�tów i o�ebrowania powinny si� mie�ci�

w granicach okre�lonych dla danej klasy stali w normach pa	stwowych, 
– pr�ty dostarczone w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia od linii prostej wi�k-

szego ni� 5 mm na 1 m długo�ci pr�ta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczon� na budow� parti� stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale�y przed wbudowaniem 

zbada� laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma za�wiadczenia jako�ci (atestu), 
– nasuwaj� si� w�tpliwo�ci co do jej wła�ciwo�ci technicznych na podstawie ogl�dzin 

zewn�trznych, 
– stal p�ka przy gi�ciu. 

Decyzj� o przekazaniu próbek do bada	 laboratoryjnych podejmuje In�ynier. 

3.  Sprz�t 
Roboty mog� by� wykonane r�cznie lub mechanicznie. 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna by� przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu �eby unikn��
trwałych odkształce	, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czysto�� powierzchni zbrojenia. 
Pr�ty i walcówki przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry, 

lu
nych płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pr�ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farb� olejn� nale�y opala� np. 

lampami lutowniczymi a� do całkowitego usuni�cia zanieczyszcze	. 
Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian we 

wła�ciwo�ciach technicznych stali ani pó
niejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pr�ty stalowe u�yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny by� wyprostowane. 
Haki, odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykonywa� wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowie	 normy PN-B-03264:2002. 
Ł�czenie pr�tów nale�y wykonywa� zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzy�owania pr�tów nale�y wi�za� drutem mi�kkim, spawa� lub ł�czy� specjalnymi 

zaciskami. 
c) Monta� zbrojenia. 

Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa	. 
Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa	, pomostów transportowych, 

urz�dze	 wytwórczych i monta�owych. 
Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio w desko-

waniu. 
Monta� zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa� przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt pr�tami pojedynczymi powinno by� układane według rozstawienia pr�tów 

oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera�

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia. 
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6.  Kontrola jako�ci 
Kontrola jako�ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz z poda-
nymi wy�ej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 
Wg A.00.00. poz. 7.1. „Wymagania ogólne” 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty obj�te B.02.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych 
zakryciu oraz odbioru ko	cowego – wg opisu jak ni�ej: 

8.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu – wg ST-A. 00.00 – „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór ko	cowy – w ST A.00.00.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonany przez In�yniera 

oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polega� na sprawdzeniu zgodno�ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

�elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno�ci z rysunkami liczby pr�tów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków zł�cz i długo�ci 
zakotwie	 pr�tów oraz mo�liwo�ci dobrego otulenia pr�tów betonem. 

9.  Podstawa płatno�ci 
Wg A.00.00. poz. 9.1. 

10.  Przepisy zwi�zane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Projektowanie.  
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B.03.00.00 BETON 

1.  Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj�tych kontraktem. 
B.03.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.03.02.00 Podbetony. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2.  Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast�puj�cych markach: 
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
marki „35” – do betonu klasy wy�szej ni� B20 

b) Wymagania dotycz�ce składu cementu 
Wg ustale	 normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz�dzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga si�, aby cementy te charakteryzowały si� nast�puj�cym składem: 
– Zawarto�� krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawarto�� glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawarto�� alkaliów do 0,6% 
–  Zawarto�� alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
–  Zawarto�� C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien by� pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosi� 50,2 kg. Na workach powinien by�
umieszczony trwały, wyra
ny napis zawieraj�cy nast�puj�ce dane: 
oznaczenie 
nazwa wytwórni i miejscowo�ci 
masa worka z cementem 
data wysyłki 
termin trwało�ci cementu. 
Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementosomochody wyposa�one 
we wsypy umo�liwiaj�ce grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz�dzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny by� przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) �wiadectwo jako�ci cementu 
Ka�da partia wysyłanego cementu powinna by� zaopatrzona w sygnatur� odbiorcz�
kontroli jako�ci zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Ka�da partia cementu przed jej u�yciem do betonu musi uzyska� akceptacj� In�yniera. 

f) Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
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1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. 
Zakres bada	 cementu pochodz�cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada	
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si�
przeprowadzenie kontroli obejmuj�cej: 
– oznaczenie czasu wi�zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997 
– oznaczenie zmiany obj�to�ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997 
– sprawdzenie zawarto�ci grudek (zbryle	) nie daj�cych si� rozgnie�� w palcach i nie 

rozpadaj�cych si� w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka�e niezgodno�� z normami cement nie mo�e by�
u�yty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce: 

dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamkni�te (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i �cianach) 

dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe przystosowane 

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urz�dzenia do przeprowadzenia kontroli obj�to�ci cementu znajduj�cego si� w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewn�trznych �cianach). 

Podło�a składów otwartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczaj�ce cement przed �ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkni�tych powinny by� suche i czyste, zabezpieczaj�ce cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwało�ci podanego przez wytwórc� w przypadku 

przechowywania w składach zamkni�tych. 
Ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinno by�

przechowywana w sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie. 
(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu nale�y stosowa� kruszywo mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym �e marka kruszywa nie powinna by� ni�sza ni� klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny by� wi�ksze ni�: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w jednej płaszczy
nie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed u�yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawarto�ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawarto�ci zanieczyszcze	 obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umo�liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi�
bie��c� kontrol� wilgotno�ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stało�ci zawarto�ci frakcji 
0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u�ytego do budowy budynku 
– B30, B25, B20 dla wykonania elementów konstrukcji budynku 
Wymagania co do szczelno�ci i mrozoodporno�ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– B20 - dla wykonania ław fundamentowych 
– B25 dla wykonania �cian piwnic 
– B25 dla wykonania elementów monolitycznych 
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– B30 dla wykonania balkonów 
– B15 dla podbetonów i podkładów 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga	 i bada	 tylko w zakresie wytrzymało�ci betonu na 
�ciskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40, 
– cement hutniczy 25. Ilo�� cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno�� optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprz�t 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno si�
odbywa� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si� stosowania mieszarek 
wolno spadowych). 

4.  Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) �rodki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilo�� „gruszek” nale�y dobra� tak aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z 

uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 

Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia In�yniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie wagowo, 
z dokładno�ci�: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno si� odbywa� wył�cznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania si� stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie jednak nie powinien by� krótszy ni� 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji umo�liwiaj�cej 

łatwe ich opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Przy stosowaniu pomp obowi�zuj� odr�bne wymagania technologiczne przy czym wymaga 
si� sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: poło�enie zbrojenia, zgodno��
rz�dnych z projektem, czysto�� deskowania, obecno�� wkładek dystansowych zapew-
niaj�cych wymagan� wielko�� otuliny oraz lokalizacj� otworów. 

Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75 m od powierzchni, na 



29

któr� spada. W przypadku gdy wysoko�� ta jest wi�ksza nale�y mieszank� podawa� za 
pomoc� rynny zsypowej (do wysoko�ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysoko�ci 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio 

z pojemnika lub ruroci�gu pompy, b�d
 te� za po�rednictwem rynny, 
– warstwami o grubo�ci do 40 cm zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika 

lub ruroci�gu pompy. W płytach o grubo�ci wi�kszej od 12 cm zbrojonych gór� i dołem 
nale�y stosowa� belki wibracyjne. 

(4) Zag�szczanie betonu 
Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
Wibratory wgł�bne nale�y stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga	 na minut�, z buławami o 
�rednicy nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w 
płaszczy
nie poziomej. 

Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia buław� wibratora. 
Podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bi� buław� na gł�boko�� 5–8 cm 

w warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 
po czym wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym. 

Kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległo�� ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzowa� si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci. 

Czas zag�szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk� wibracyjn� w jednym miejscu 
powinien wynosi� od 30 do 60 sekund. 

Zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gł�bo-
ko�ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo�ci elementu. Rozstaw wibratorów nale�y ustali�
do�wiadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by�
trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by� uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach mo�na si� kierowa� zasad�, �e powinna ona 
by� prostopadła do kierunku napr��e	 głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana 
do poł�czenia betonu stwardniałego ze �wie�ym przez: 
– usuni�cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu
nych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwil�enie wod� i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbli�onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te� narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powy�sze zabiegi nale�y wykona� bezpo�rednio przed 
rozpocz�ciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno si� odby� pó
niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 

Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekracza� 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio uło�onego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy konieczne jest 
wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia zapewniaj�cego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze	stwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada	 laboratoryjnych 

przewidzianych norm� PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
In�ynierowi wszystkich wyników bada	 dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych 
materiałów. 

Je�eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa� plan kontroli 
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jako�ci betonu dostosowany do wymaga	 technologii produkcji. W planie kontroli powinny 
by� uwzgl�dnione badania przewidziane aktualn� norm� i niniejszymi ST oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmowa�: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� +5°C, 
zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarzni�ciem. 

W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody In�yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa� sposób post�powania na wypadek 
wyst�pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie�ego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton powinien by� chroniony przed 

zamarzni�ciem przez okres pozwalaj�cy na uzyskanie wytrzymało�ci co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymało�ci 15 MPa powinno by� zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale�y 

wcze�niej podj�� działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie osłoni�cie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Piel�gnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby piel�gnacji betonu 

Bezpo�rednio po zako	czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5°C nale�y nie pó
niej ni� po 12 godzinach od 
zako	czenia betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob�). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczaj�cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
b�dzie si� ł�czył z nast�pn� warstw� konstrukcji monolitycznej, a tak�e gdy nie s�
stawiane specjalne wymagania odno�nie jako�ci piel�gnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres piel�gnacji 

Uło�ony beton nale�y utrzymywa� w stałej wilgotno�ci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniej�cego nale�y rozpocz�� po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm� PN-63/B-06251) lub wytrzy-
mało�ci manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wyka	czanie powierzchni betonu 
(1) Równo�� powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie	 mi�dzy ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzusze	 ponad powierzchni�, 
p�kni�cia s� niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, �e zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
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pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulenie zbrojenia betonu b�dzie 
nie mniejsze ni� 2,5cm, a powierzchnia na której wyst�puj� nie wi�ksza ni� 0,5% 
powierzchni odpowiedniej �ciany, 

równo�� gorszej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiada� wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny 
by� wi�ksze ni� 2 mm. 

(2) Dopuszczalne odchyłki w dokładno�ci wykonania elementów 
A. �ciany 

płaskie powierzchnie pionowe i poziome �cian powinny by� wyrównane w ramach okre�lonych 
poni�ej tolerancji 

wgł�bienia w powierzchni �ciany nie powinny by� wi�ksze ni�: 
- 2mm niezale�nie od miejsca i kierunku je�li przykładnica długo�ci 1m poło�ona jest na 

najwy�szym punkcie 
- 5mm niezale�nie od miejsca i kierunku je�li 3m przykładnica poło�ona jest na 

najwy�szym punkcie 
- 10 mm na całej wysoko�ci �ciany 

dopuszczalne odchyłki w zało�onej grubo�ci �ciany nie powinny przekracza� 5mm 
B. Płyty 

płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom co do tolerancji: 
- nierówno�ci powierzchni płyt nie powinny przekracza� 5mm niezale�nie od miejsca i 

kierunku. Sprawdzenia dokonuje si� przykładnic� 3m długo�ci poło�on� na najwy�szym 
punkcie 

- wzniesienia na wyko	czonej płycie powinny si� mie�ci� w zakresie 10mm tolerancji za 
wyj�tkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty maj�ce gwarantowa� odpływ do 
rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełnia� swoje zadanie, 
pomijaj�c tolerancje. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie 
funkcjonowanie uko	czonej budowli. Spadki nale�y poprawi�, je�li jest to konieczne dla 
uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubo�ciach płyty nie powinny by� wi�ksze 
ni� 5mm i powinny spełnia� okre�lone powy�ej wymagania. 

(3) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze	
Je�eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko	czenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji nale�y: 
wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpo�rednio po rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni� betonem i nast�pnie wygładzi� i 

uklepa�, aby otrzyma� równ� i jednorodn� powierzchni� bez dołków i porów, 
wyrównan� wg powy�szych zalece	 powierzchni� nale�y obrzuci� zapraw� i lekko 

wyszczotkowa� wilgotn� szczotk� aby usun�� powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przyst�pieniem do układania podbetonu nale�y sprawdzi� podło�e pod wzgl�dem 
no�no�ci zało�onej w projekcie technicznym. 
Podło�e winne by� równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien by� rozkładany w miar� mo�liwo�ci w sposób ci�gły z zachowaniem kontroli 
grubo�ci oraz rz�dnych wg projektu technicznego. 

5.7. Szalunki 
5.7.1. Wykonanie szalunków 

przed przyst�pieniem do wykonania szalunków nale�y sprawdzi� zgodno�� osi i poziomów 
oraz zgodno�� wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku 
wymagana jest zgoda In�yniera. 

przed uło�eniem betonu nale�y uformowa� i wygładzi� skarpy i dno formy ziemnej oraz 
r�cznie usun�� lu
n� ziemi�

nale�y dopasowywa� poł�czenia szalunków oraz zapewni� ich wodoszczelno��. Ilo��
poł�cze	 nale�y ogranicza� do minimum. 

na wszystkich wysuni�tych, eksponowanych zewn�trznych naro�nikach �cian i płyt, szalunki 
nale�y wzmacnia� 25mm ta�m� stalow�

obudowy, gniazda, okapy, otwory, wn�ki oraz dylatacje i poł�czenia pomiarowe nale�y 
kształtowa� zgodnie z projektem. 
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szalunki powinny pozosta� na miejscu a� do uzyskania przez beton odpowiedniej 
wytrzymało�ci pozwalaj�cej przenie�� obci��enia od ci��aru własnego betonu oraz 
konstrukcji na nim umieszczonych. 

5.7.2. Przygotowanie szalunków 
 wszystkie powierzchnie szalunków maj�ce wchodzi� w kontakt z betonem przed 

przyst�pieniem do prac opisanych poni�ej powinny zosta� gruntownie oczyszczone z 
pozostało�ci wcze�niejszego betonu, brudu i innych zanieczyszcze	 powierzchniowych. 
Nie wolno powtórnie u�ywa� szalunków o zniszczonej powierzchni. 

z powierzchni kontaktowej szalunków nale�y usun�� wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostało�ci metali 

przed zainstalowaniem płyty maj� by� pokryte �rodkiem zapobiegaj�cym przywieraniu betonu. 
�rodek ten nie powinien zmienia� barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by�
toksyczny. 

5.7.3. Rozbieranie szalunków 
wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia b�d�ce skutkiem usuwania 
szalunki oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozosta�

na miejscu do czasu, gdy beton osi�gnie wytrzymało�� 28-dniow�, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pi�mie przez 
zarz�dzaj�cego realizacj� umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania jest niedopuszczalne. 

wszystkie szalunki, elementy usztywniaj�ce oraz podpory powinny zosta� usuni�te. �adne z 
nich nie mog� zosta� pod tynkiem. 

6.  Kontrola jako�ci 
Kontrola jako�ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz 
podanymi wy�ej wymaganiami. Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Wg A.00.00. poz. 7.0. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty obj�te B.03.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych wg zasad 
podanych powy�ej. 
W 

9.  Podstawa płatno�ci 
Wg A.00.00. poz. 9.1. 

10.  Przepisy zwi�zane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada	. Oznaczenie wytrzymało�ci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada	. Oznaczenie czasów wi�zania i stało�ci 

obj�to�ci. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bada	. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

          PN-89/S-10050                Próbne obci��enie obiektów mostowych, �elbetowych.
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B.04.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1.  Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie i monta� konstrukcji drewnianych wyst�puj�cych w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodz�: 
B.05.01.00. Wykonanie i monta� konstrukcji dachowej. 
B.05.03.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubo�ci 25 mm na styk. 
B.05.04.00. Wykonanie podsufitki pod płyty GK z desek grubo�ci 19 mm układanych a�urowo. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2.  Materiały 
2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje si� drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna nale�y stosowa� zgodnie z instrukcj� ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
(1) B.05.01.00 stosuje si� drewno klasy K27/C30 
(2) B.05.03.00 i B.05.04.00 stosuje si� drewno klasy K27/C24 
według nast�puj�cych norm pa	stwowych: 
–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymało�ciowymi. 
–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2.1.1. Wytrzymało�ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poni�sza 

tabela. 
Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie  27 33 
Rozci�ganie wzdłu� włókien  0,75 0,75 
�ciskanie wzdłu� włókien  20 24 
�ciskanie w poprzek włókien  7 7 
�cinanie wzdłu� włókien  3 3 
�cinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady K33 K27

S�ki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 
S�ki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 
Skr�t włókien  do 7% do 10% 
P�kni�cia, p�cherze, zakorki i zbitki: 
a) gł�bokie   
b) czołowe  

1/3 
1/1 

1/2  
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 
Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 
Szeroko�� słojów  4 mm 6 mm 



34

Oblina  dopuszczalna na długo�ci dwu kraw�dzi zajmuj�ca do 1/4 
szeroko�ci lub długo�ci 

Krzywizna podłu�na 
a) płaszczyzn  30 mm – dla grubo�ci do 38 mm 
 10 mm – dla grubo�ci do 75 mm 
b) boków  10 mm – dla szeroko�ci do 75 mm 

5 mm – dla szeroko�ci > 250 mm 
Wichrowato��  6% szeroko�ci 
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko�ci 
Rysy, falisto�� rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubo�ci i szeroko�ci elementu. 
Nierówno�� płaszczyzn – płaszczyzny powinny by� wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadło�� niedopuszczalna. 
2.1.3. Wilgotno�� drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi� nie wi�cej 
ni�: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny by� nie wi�ksze: 

– w długo�ci:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo�ci 
– w szeroko�ci:  do +3 mm lub do –1mm 
– w grubo�ci:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny by� wi�ksze: 

dla łat o grubo�ci do 50 mm: 
– w grubo�ci:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilo�ci 
– w szeroko�ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo�ci 

dla łat o grubo�ci powy�ej 50 mm: 
– w szeroko�ci: +2 mm i –1 mm dla 20% ilo�ci 
– w grubo�ci:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilo�ci 

d) odchyłki wymiarowe kraw�dziaków na grubo�ci i szeroko�ci nie powinny by� wi�ksze 
ni� +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubo�ci i szeroko�ci nie powinny by� wi�ksze ni� +3 mm 
i –2 mm. 

2.2. Ł�czniki 
2.2.1. Gwo
dzie 

Nale�y stosowa�: gwo
dzie okr�głe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. �ruby 

Nale�y stosowa�: 
�ruby z łbem sze�ciok�tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
�ruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakr�tki: 
Nale�y stosowa�: 
Nakr�tki sze�ciok�tne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakr�tki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod �ruby 
Nale�y stosowa�: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkr�ty do drewna 
Nale�y stosowa�: 
Wkr�ty do drewna z łbem sze�ciok�tnym wg PN-85/M-82501 
Wkr�ty do drewna z łbem sto�kowym wg PN-85/M-82503 
Wkr�ty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. �rodki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj�ce przed działaniem 
ognia powinny by� stosowane wył�cznie �rodki dopuszczone do stosowania decyzj� nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) �rodki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) �rodki do zabezpieczenia przed sinizn� i ple�nieniem 
c) �rodki zabezpieczaj�ce przed działaniem ognia. 
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2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny by� składowane na poziomym podło�u 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstw� folii. 
Elementy powinny by� składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodowa� ich deformacji. Odległo�� składowanych elementów od 
podło�a nie powinna by� mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Ł�czniki i materiały do ochrony drewna nale�y składowa� w oryginalnych opakowaniach w 
zamkni�tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj�cych przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 
Ka�da partia materiału dostarczona na budow� przed jej wbudowaniem musi uzyska� akceptacj�
In�yniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje In�ynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza In�ynier wpisem do 
dziennika budowy. 

3.  Sprz�t 
Do transportu i monta�u konstrukcji nale�y u�ywa� dowolnego sprz�tu. 
– sprz�t pomocniczy powinien by� przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno by� urz�dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo�arowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o�wietlone z dostateczn� wentylacj�. 
Stanowisko robocze powinno by� odebrane przez In�yniera. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrat� stateczno�ci. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 
5.1.  Roboty nale�y prowadzi� zgodnie z dokumentacj� techniczn� przy udziale �rodków, które 

zapewni� osi�gni�cie projektowanej wytrzymało�ci, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 

5.2.  Wi�
ba dachowa 
5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno by� zgodne z dokumentacj� techniczn�. 
5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów nale�y stosowa� wzorniki z ostruganych desek 

lub ze sklejki. Dokładno�� wykonania wzornika powinna wynosi� do 1 mm. 
5.2.3.  Długo�� elementów wykonanych według wzornika nie powinny ró�ni� si� od 

projektowanych wi�cej jak 0,5 mm. 
5.2.4.  Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długo�ci elementu do 20 mm 
– w odległo�ci mi�dzy w�złami do 5 mm 
– w wysoko�ci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wi�
by dachowej stykaj�ce si� z murem lub betonem powinny by� w miejscach 
styku odizolowane jedn� warstw� papy. 

5.3. Deskowanie połaci dachowych 
5.3.1. Szeroko�ci desek nie powinny by� wi�ksze ni� 18 cm. 
5.3.2. Deski układa� stron� dordzeniow� ku dołowi i przybija� minimum dwoma gwo
dziami. Długo��
gwo
dzi powinna by� co najmniej 2.5 raza wi�ksza od grubo�ci desek. Czoła desek powinny styka�
si� tylko na krokwiach. 



36

5.3.3. Deskowanie pod pap� izolacyjn� powinno by� układane na styk. 
5.3.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody nale�y wykona� odboje z desek układanych na styk. 

5.4. Wykonanie podsufitki 
5.4.1. Deski nie powinny by� szersze od 15 cm. 

Deski powinny by� a�urowo z przerw� do 5cm przybite do belek co najmniej dwoma 
gwo
dziami. Długo�� gwo
dzi powinna by� 3 do 3.5 razy wi�ksza od grubo�ci desek. 

5.4.2. Powierzchnia desek powinna by� obustronnie zabezpieczona �rodkami ochrony wg punktu 
2.2.6. 

6.  Kontrola jako�ci robót 
Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Wg A.00.00. poz. 7.1. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty obj�te B.05.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9.  Podstawa płatno�ci 
Wg A.00.00. poz. 9.1 

10. Przepisy zwi�zane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okr�głe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotycz�ce tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okr�głe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 

dla drewna okr�głego i tarcicy. 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymało�ciowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwo
dzie z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia cz��ci zł�cznych. 
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B.05.00.00 ROBOTY MUROWE

1.  Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru murów z materiałów silikatowych i ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie murów zewn�trznych i wewn�trznych obiektów tzn.: 
- �ciany z cegły ceramicznej 
- �ciany z bloczków z bloczków betonowych i z betonu komórkowego 
- �ciany z cegły silikatowej 
- �ciany z bloczków betonowych 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2.  Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 
W specyfikacji opisano materiały nie uj�te w projekcie budynku, lecz mo�liwe do stosowania jako 
materiały zast�pcze. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0 kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiada� aktualnej normie pa	stwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, p�kni�tych całkowicie lub z jednym p�kni�ciem 

przechodz�cym przez cał� grubo�� cegły o długo�ci powy�ej 6mm nie mo�e 
przekracza� dla cegły – 10% cegieł badanych. 

Nasi�kliwo�� nie powinna by� wy�sza ni� 24%. 
Wytrzymało�� na �ciskanie 10,0 MPa 
G�sto�� pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

 Współczynnik przewodno�ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
 Odporno�� na działanie mrozu po 25 cyklach zamra�ania do –15°C i odmra�ania – brak 

uszkodze	 po badaniu. 
 Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła puszczona z wysoko�ci 1,5m na 

inne cegły nie rozpadła si�. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilo�� cegieł połówkowych, p�kni�tych do 10% ilo�ci cegieł badanych 
Nasi�kliwo�� nie powinna by� wi�ksza od 16%. 
Wytrzymało�� na �ciskanie 15 MPa. 
Odporno�� na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporno�� na uderzenie powinna by� taka, aby cegła upuszczona z wysoko�ci 1,5 m na 

inne cegły nie rozpadła si� na kawałki; mo�e natomiast wyst�pi� wyszczerbienie lub jej 
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p�kni�cie. Ilo�� cegieł nie spełniaj�cych powy�szego wymagania nie powinna by�
wi�ksza ni�: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
Wymagania co do wytrzymało�ci, nasi�kliwo�ci, odporno�ci na działanie mrozu jak dla 

cegły wg poz. 2.2.2. 
Przewiduje si� mo�liwo�� u�ycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez In�yniera. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasi�kliwo�� nie powinna by� wy�sza ni� 22%. 
Wytrzymało�� na �ciskanie 5,0 MPa 
G�sto�� pozorna 1,3 kg/dm3

Współczynnik przewodno�ci cieplnej 0,55 W/mK 
Odporno�� na działanie mrozu po 25 cyklach zamra�ania do –15°C i odmra�ania – brak 

uszkodze	 po badaniu. 
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegła kratówka powinna odpowiada� aktualnej normie pa	stwowej. 
Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
Nasi�kliwo�� nie powinna by� wy�sza ni� 20% 
Wytrzymało�� na �ciskanie 10,0 MPa 
G�sto�� pozorna 1,4 kg/dm3, 
Współczynnik przewodno�ci cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
Odporno�� na działanie mrozu po 25 cyklach zamra�ania do –15°C i odmra�ania – brak 

uszkodze	 po badaniu. 
Nie nale�y stosowa� tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego  
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zale�no�ci od ci��aru obj�to�ciowego i wytrzymało�ci na �ciskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki nale�y chroni� przed zawilgoceniem. 

2.4. Pustaki �cienne Porotherm - nie uj�te w projekcie 
Pustaki Protherm 44 P+W 10,0 MPa o wym. 440x248x238mm 
Pustaki Porotherm 25 P+W 15,0 MPa o wymiarach 250x373x238mm 

Wymagania: 
– nasi�kliwo�� 16% 
– odporno�� na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodze	

2.5. Bloczki betonowe 
Bloczki betonowe 6-4 B15 o wym. 250x250x140mm 
Bloczki betonowe 6-6 B15 o wym. 380x250x140mm 
Wymagania: 
- nasi�kliwo�� zgodnie z PN-75/B-06250 
- mrozoodporno�� - wytrzymało�� próbek poddanych badaniu po 25 cyklach zamro�enia do            

-20°C nie powinna wynosi� mniej ni� 80% warto�ci �redniej wytrzymało�ci próbek nie 
zamro�onych, a ubytek masy nie powinien by� wi�kszy ni� 5%. 

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek obj�to�ciowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
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1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek obj�to�ciowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 
– Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w 
ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni�+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolit� i 
jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze	 obcych. 
Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.7. Termoizolacyjna zaprawa murarska Porotherm TM 
Zaprawa murarska na bazie perlitu o wsp. przen. ciepła 0,20 W/mK i wytrzymało�ci na �ciskanie 
5,0 MPa. 

3.  Sprz�t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utrat� stateczno�ci. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo�ci 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

b) W pierwszej kolejno�ci nale�y wykonywa� mury no�ne. �cianki działowe grubo�ci poni�ej 
1 cegły nale�y murowa� nie wcze�niej ni� po zako	czeniu �cian głównych. 

c) Mury nale�y wznosi� mo�liwie równomiernie na całej ich długo�ci. W miejscu poł�czenia 
murów wykonanych niejednocze�nie nale�y stosowa� strz�pia zaz�bione ko	cowe. 

d) Pustaki układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegł� such�, zwłaszcza w okresie letnim, nale�y cegły przed uło�eniem w 
murze polewa� lub moczy� w wodzie. 

e) Wn�ki i bruzdy instalacyjne nale�y wykonywa� jednocze�nie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubo�ci mniejszej ni� 1 cegła mog� by� wykonywane przy temperaturze powy�ej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny by� zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie foli� lub pap�). Przy wznawianiu robót po dłu�szej 
przerwie nale�y sprawdzi� stan techniczny murów, ł�cznie ze zdj�ciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
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5.1. Mury z cegły pełnej i bloczków SILKA 
5.1.1. Spoiny w murach  

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo�� nie powinna 
przekracza� 17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłu�nych i poprzecznych, przy czym grubo�� maksy-
malna nie powinna przekracza� 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�. W �cianach przewidzianych do 
tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-
10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł u�ytych w połówkach do murów no�nych nie powinna by� wi�ksza ni� 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) Je�eli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), nale�y 

przestrzega� zasady, �e ka�da �ciana powinna by� wykonana z cegły jednego 
wymiaru. 

b) Poł�czenie murów stykaj�cych si� pod k�tem prostym i wykonanych z cegieł o grubo�ci 
ró�ni�cej si� wi�cej ni� o 5mm nale�y wykonywa� na strz�pia zaz�bione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 
Mury z cegły dziurawki nale�y wykonywa� według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W naro�nikach, przy otworach, zako	czeniach murów oraz w kanałach dymowych nale�y 
stosowa� normaln� cegł� pełn�. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 
powinny by� wykonane z cegły pełnej. 

5.3. Mury z cegły kratówki - nie uj�te w projekcie 
a) Cegł� kratówk� nale�y stosowa� przede wszystkim do zewn�trznych �cian no�nych, 

samono�nych i osłonowych. 
b) Mo�na j� równie� stosowa� do murowania �cian wewn�trznych. 
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie� konsystencj� g�stoplastyczn� w granicach 

zagł�bienia sto�ka pomiarowego 6-8 cm. 
d) Cegły w murze nale�y układa� tak, aby znajduj�ce si� w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy. 
e) Cegły przed uło�eniem w murze zaleca si� nawil�a� przez polewanie wod�. Wi�zanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wi�zania cegły pełnej. 
f) Grubo�� spoin poziomych w murach powinna wynosi� 12mm, a grubo�� spoin pionowych – 

10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosi�: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla 
spoin pionowych = 5 mm. 

5.4. Mury z pustaków Porotherm - nie uj�te w projekcie 
a) Pustaki ceramiczne �cienne mog� by� stosowane do wykonywania wewn�trznych i 

zewn�trznych �cian no�nych. Nie dopuszcza si� stosowania pustaków do wykonywania 
�cian fundamentowych i piwnicznych. 

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie� konsystencj� g�stoplastyczn�, aby zaprawa 
nie wpływała do pionowych szczelin w pustakach. 

c) Pustaki nale�y układa� tak, aby znajduj�ce si� w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
d) W celu zachowania prawidłowego wi�zania w murze pustaki powinny zachodzi� na siebie na 

długo�� nie mniejsz� ni� 0,4 wysoko�ci pustaka czyli 100mm. 
e) Nominalna grubo�� spoin poziomych w murze wynosi 12mm z tolerancj� +3-4mm. 
f) Wi�zanie murarskie pustaków w naro�ach �cian i przy ł�czeniu �cian konstrukcyjnych 

usytuowanych prostopadle nast�puje z przesuni�ciem spoin pionowych w warstwie wy�szej 
w stosunku do warstwy ni�szej o co najmniej 100mm. �ciany usytuowane prostopadle 
mo�na ł�czy� tak�e w dotyk, na spoin� wypełnion� z przewi�zaniem za pomoc� kotew, 
przechodz�cych z jednej �ciany w drug�. 

6.  Kontrola jako�ci 
6.1. Materiały ceramiczne i silikatowe 

Przy odbiorze cegły nale�y przeprowadzi� na budowie: 
sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
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w dokumentacji technicznej, 
próby dora
nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i p�kni��, 
– odporno�ci na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto�� margla. 

W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci cegły przez prób� dora
n� nale�y j� podda�
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i 
konsystencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmowa� wg poni�szej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długo�ci 
– na całej powierzchni 

3  
10 

6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysoko�ci 1 m 
– na wysoko�ci kondygnacji 
– na całej wysoko�ci 

3 
6 

20 

6 
10 
30 

Odchylenia ka�dej warstwy od poziomu 
– na 1 m długo�ci 
– na całej długo�ci 

1 
15 

2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długo�ci 
– na całej długo�ci 

1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w �wietle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szeroko��
                                  wysoko��
ponad 100 cm 
                                  szeroko��
                                  wysoko��

+6, –3 
+15, –1 

+10, –5 
+15, –10 

+6, –3 
+15, –10  

+10, –5 
+15, –10 

7.  Obmiar robót 
Wg A.00.00. poz. 7.1. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót 

wyko	czeniowych. 
Podstaw� do odbioru robót murowych powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki bada	 laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez budow�, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty obj�te B.07.00.00. podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9.  Podstawa płatno�ci 
– Wg A.00.00. poz. 9.1 
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10.  Przepisy zwi�zane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementu 

powszechnego u�ytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce  

cementów powszechnego u�ytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, cegły, bloki ,elementy” 
AT-15-3876/99 Bloki wapienno-piaskowe - SILKA M 
PN-99/B-82029 Pustaki �cienne poryzowane 
BN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Bloczki. 
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B.06.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 

1.  Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru pokry� dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie pokry� dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystaj�cymi 
ponad dach budynku tzn.: 
B.09.01.00 Pokrycie dachu. 
B.09.02.00 Obróbki blacharskie 
B.09.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg ST 
B.15.00.00. 

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa si� z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronn�
powłok� asfaltow� PS-85 i posypk� mineraln�. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz ST B.15.00.00) 

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg 
�wiadectwa ITB nr 974/93 

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gor�co 

Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm 

2.8. Dachówka bitumiczna  
Dachówki Tegola Canadese składaj� si� z pi�ciu warstw - warstwy no�nej z włókna szklanego o 
ci��arze 125g/m2, dwóch warstw bitumu utlenianego lub modyfikowanego, warstwy wierzchniej z 
ceramizowanego granulatu bazaltowego oraz znajduj�cej si� pod spodem warstwy piasku 
krzemianowego. Wszystkie te naturalne komponenty nie ulegaj� degradacji, co pozwala na ich 
u�ycie w strefach du�ego zanieczyszczenia i zagro�enia korozj�. 
 Dachówka bitumiczna  musi posiada� aktualn� decyzj� ITB o dopuszczeniu do stosowania i 
pozytywn� opini� Pa	stwowego Zakładu Higieny. 
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Ilo�� dachówek na m2 - ok. 6,9 
Powierzchnie na palecie w m2 - 158,6 
Wymiary w cm 100x34 
Waga w kg/m2 - 11 

2.9. Ł�czniki 
Do mocowania dachówki bitumicznej stosowa� gwo
dzie lub wkr�ty ocynkowane wg wskaza	
producenta materiałów pokryciowych. 

3.  Sprz�t 
Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4.  Transport 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST B.15.00.00. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podło�u drewnianym na pierwsz�
warstw� mo�na zastosowa� pap� na tekturze odmiany 400/1200. 

5.1.2. Poł�czenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystaj�cymi z dachu 
elementami powinno by� wykonane w taki sposób, aby umo�liwi� wyeliminowanie wpływu 
odkształce	 dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nale�y stosowa� wył�cznie lepik asfaltowy, a do pap 
smołowych lepik smołowy odpowiadaj�cy wymaganiom norm pa	stwowych. Mieszanie 
materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

5.1.4. Grubo�� warstwy lepiku mi�dzy podkładem i pierwsz� warstw� izolacji oraz mi�dzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi� 1,0-1,5 mm. 

5.1.5. Szeroko�� zakładów papy zarówno podłu�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie 
powinna by� nie mniejsza ni� 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie. 

5.2. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach dachówek bitumicznych 
Podło�e pod dachówk� bitumiczn�
Aby we wła�ciwy sposób poło�y� dachówki, powierzchnia układania powinna by� równa, 
niezwichrowana, sucha i czysta (ewentualne nierówno�ci nie powinny przekracza� 2mm). 
Zalecanym podło�em jest sklejka wodoodporna lub deski ł�czone na pióro i wpust o gr. 18mm. 
(Do ł�czenia sklejki mi�dzy sob� u�ywamy specjalne klipsy w kształcie litery H). Dopuszczalnym 
podło�em s� deski bez wpustów o gr. 24mm i szer. 80-120mm. Dachówki Tegola Canadese 
układa si� zwykle w warstwach poziomych, od okapu do kalenicy. 
Monta� dachówek bez u�ycia podkładu wodoszczelnego zale�y od spadku dachu oraz długo�ci 
połaci dachowej. Jako podkładu wodoszczelnego nale�y u�y� pap� termozgrzewaln� Gemini FC 
gr. 4mm. 

Wymagania ogólne dla pozostałych pokry�: 
a) równo�� powierzchni deskowania i łat powinna by� taka, aby prze�wit mi�dzy ni� a łat�

kontroln� o długo�ci 3,0 m był nie wi�kszy ni� 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
wi�kszy ni� 10 mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien by� zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
c) w podkładzie powinny by� osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
d) łaty do wykonania podkładu powinny mie� przekrój min.38x50 mm, 
e) łaty nale�y przybija� do krokwi jednym gwo
dziem; styki łat powinny znajdowa� si� na 

krokwiach, 
f) rozstaw osiowy łat nale�y dostosowa� do rodzaju pokrycia, 
g) łaty i deski powinny spełnia� wymagania zawarte w ST 05.00.00. 

5.3. Krycie dachówk� bitumiczn�
Dachówki mocujemy gwo
dziami ocynkowanymi ze skr�tem, o dł. 25mm, �rednicy główki min. 
8mm i trzonka min. 2mm. Wbija si� je tak, aby przechodziły przez dwie warstwy dachówek i były 
przykryte nast�pn� warstw�. Przy nachyleniu dachu do 160% (60°) stosujemy do mocowania 
cztery gwo
dzie, w ilo�ci ok. 10kg/100m2 dachu, a powy�ej 160% - sze�� gwo
dzi. Na dachówce 
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znajduj� si� ciepłoczułe paski kleju bitumicznego, które wulkanizuj� si� pod wpływem promieni 
słonecznych lub płomienia z palnika. 
Po zako	czeniu układania całego dachu, wszystkie dachówki powinny by� zwulkanizowane. 
Je�eli monta� dachówki odbywa si� w niskich temperaturach lub na pionowych powierzchniach, 
nale�y j� podgrza�, a nast�pnie docisn��, aby uległa zwulkanizowaniu. Wszelkie obróbki 
blacharskie wykonywane s� z blachy miedzianej, cynkowej, aluminiowej lub powlekanej. 
Dachówk� ł�czy si� z obróbkami przy pomocy kleju bitumicznego Safety Mastic w pojemnikach 
5kg (zu�ycie ok. 10kg/m2 dachu) oraz Bitustik - w tubach o pojemno�ci 310ml (zu�ycie ok.               
4 szt./100m2 dachu). 

5.4. Obróbki blacharskie 
obróbki blacharskie powinny by� dostosowane do wielko�ci pochylenia połaci, 
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mo�na wykonywa� o ka�dej porze roku, lecz w 
temperaturze nie ni�szej od –15°C. 
Robót nie mo�na wykonywa� na oblodzonych podło�ach. 

5.5. Wentylacja 
Wentylacja dachu jest niezb�dna do zapewnienia doskonałej izolacji termicznej zarówno latem 
jak i zim�. Dla uzyskania dobrego efektu wentylacyjnego trzeba okre�li� wymiary otworów 
wlotowych i wylotowych powietrza, a tak�e obj�to�� przestrzeni wentylacyjnej w zale�no�ci od 
nachylenia i długo�ci połaci dachu (patrz katalog „Dach wentylowany”).
W przypadku u�ycia wywietrzników połaciowych stosujemy typ Standard (przy dachu powy�ej 
57% (30°) i na obszarach o małych opadach �niegu lub typ Special (przy ka�dym spadku i na 
obszarach o du�ych opadach �niegu) w ilo�ciach 1 wietrznik w przestrzeni mi�dzykrokwiowej 
dachu wentylowanego. 
Natomiast w przypadku poddasza niezamieszkałego powierzchnia wentylacji powinna by� równa 
1/1200 powierzchni rzutu dachu (1/2400 dla wej�cia i 1/2400 dla wyj�cia). 

5.6. Rynny z PCW 
rynny powinny by� wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj�cych standardowym 

długo�cuiom i składane w elementy wieloczłonowe, 
powinny by� ł�czone w zł�czach poziomych na zakład szeroko�ci 40mm; zł�cza powinny by�

lutowane na całej długo�ci, 
rynny powinny by� mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst�pach 

nie wi�kszych ni� 50 cm, 
spadki rynien regulowa� na uchwytach zgodnie z projektem, 
rynny powinny mie� wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.7. Rury spustowe PCW 
rury spustowe powinny by� wykonane z pojedynczych członów odpowiadaj�cych standardowym 

długo�ciom i składane w elementy wieloczłonowe, 
powinny by� ł�czone w zł�czach; zł�cza powinny by� lutowane na całej długo�ci, 
rury spustowe powinny by� mocowane do �cian uchwytami, rozstawionymi w odst�pach nie 

wi�kszych ni� 3 m, 
uchwyty powinny by� mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
rury spustowe odprowadzaj�ce wod� do kanalizacji powinny by� wpuszczone do rury �eliwnej na 

gł�boko�� kielicha. 

6.  Kontrola jako�ci 
6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jako�� materiałów izolacyjnych powinna by� potwierdzona przez producenta 
przez za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równo rz�dnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów potwierdzaj�cych przez 
producenta ich jako�� nie mog� by� dopuszczone do stosowania. 
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c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� zgodno�� z dokumentacj� projektow�
oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
W przypadku zastrze�e	 co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci 
wystawionym przez producenta – powinien by� on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy pa	stwowej. 

d) Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie 
odpowiadaj� wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 
Wg A.00.00. poz. 7.1. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór podło�a 

badania podło�a nale�y przeprowadza� w trakcie odbioru cz��ciowego, podczas suchej pogody, 
przed przyst�pieniem do krycia połaci dachowych, 

sprawdzenie równo�ci powierzchni podło�a (deskowania) nale�y przeprowadza� za pomoc� łaty 
kontrolnej o długo�ci 2 m lub za pomoc� szablonu z podziałk� milimetrow�. Prze�wit mi�dzy 
sprawdzan� powierzchni� a łat� nie powinien przekroczy� 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj�ce, wymagaj� odbiorów cz��ciowych. Badania w czasie 

odbioru cz��ciowego nale�y przeprowadza� dla tych robót, do których dost�p pó
niej jest 
niemo�liwy lub utrudniony. 

Odbiór cz��ciowy powinien obejmowa� sprawdzenie: 
– podło�a (deskowania i łat), 
– jako�ci zastosowanych materiałów, 
– dokładno�ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poł�czenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru cz��ciowego powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania ko	cowe pokrycia nale�y przeprowadza� po zako	czeniu robót, po deszczu. 
Podstaw� do odbioru robót pokrywczych stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj�cym odbiór cz��ciowy podło�a oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotycz�ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór ko	cowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i poł�czenia ich z urz�dzeniami odwadniaj�cymi, a tak�e wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpiecze	 eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale�y przeprowadzi� przez naci�cie i odrywanie paska 

papy szeroko�ci nie wi�kszej ni� 5 cm, z tym �e pasek papy nale�y naci�� nad miejscem 
przyklejenia papy, 

sprawdzenie szeroko�ci zakładów papy nale�y dokona� w trakcie odbiorów cz��ciowych i 
ko	cowego przez pomiar szeroko�ci zakładów w trzech dowolnych miejscach na ka�de 100 
m2. Dokładno�� pomiarów powinna wynosi� do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa�: 
sprawdzenie prawidłowo�ci poł�cze	 poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub �cian, 
sprawdzenie prawidłowo�ci spadków rynien, 
sprawdzenie szczelno�ci poł�cze	 rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mog� by� montowane po sprawdzeniu dro�no�ci przewodów 
kanalizacyjnych. 
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9.  Podstawa płatno�ci 
– Wg A.00.00. poz. 9.1. 

10.  Przepisy zwi�zane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówk� ceramiczn�. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i g�siory dachowe. 

Badania.  
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B.07.00.00 TYNKI

1. Wst�p. 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru tynków zewn�trznych i wewn�trznych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie tynków zewn�trznych i wewn�trznych obiektu wg poni�szego. 
– B.10.01.00 Tynki wewn�trzne 
– B.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
– B.10.01.02 Tynki gipsowo-wapienne 
– B.10.01.02 Suche tynki 
– B.10.02.00 Okładziny �cienne wewn�trzne. 
– B.10.03.00 Tynki zewn�trzne. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2.  Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, oraz wod� z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe, a w 
szczególno�ci: 
– nie zawiera� domieszek organicznych, 
– mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

�rednioziarnisty. 
2.2.3.  Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o prze-

�wicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy pa	stwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 
Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia 
w ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy�
jednolit� i jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze	 obcych. 
Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 



49

2.4. Zaprawy budowlane firmowe „STO’ do tynkowania na zewn�trz 
- Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy pa	stwowej 
- Stosowa� zapraw� STO lub inn� (wybran� przez Inwestora) zgodnie z instrukcj� podan� przez 
producenta. 

2.5. Płytki ceramiczne cz��ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasi�kliwo�� po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymało�� na zginanie nie mniejsza ni� 10,0 MPa 
Odporno�� szkliwa na p�kni�cia włoskowate nie mniej ni� 160°C 
Stopie	 biało�ci przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej ni�
–  gatunek I  80% 
–  gatunek II  75% 

2.6. Materiały do suchych tynków 

Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
Łaty drewniane i ł�czniki wg instrukcji producenta. 

3.  Sprz�t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrat� stateczno�ci. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako	czone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesi�cy po zako	czeniu stanu surowego. 

c) Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e w ci�gu 
doby nie nast�pi spadek poni�ej 0°C. 
W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich �rodków zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-monta�owych w okresie obni�onych temperatur”. 

d) Zaleca si� chroni� �wie�o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i 
twardnienia, tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. 

5.2. Przygotowanie podło�y 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy 
zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 mm. 
Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun��
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lamp� benzynow�. 
Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien by� wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewn�trznych nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 
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5.3.2. Gład
 nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara�onych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach nara�onych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewn�trznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny by� mocowane do podło�a warstw� wyrównuj�c� lub 

bezpo�rednio do równego i gładkiego podło�a. W pomieszczeniach mokrych okładzin�
nale�y mocowa� do dostatecznie wytrzymałego podło�a. 

Podło�e pod okładziny ceramiczne mog� stanowi� nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentów drobnowymiarowych oraz �ciany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na �cianach murowanych mo�na przyst�pi� po zako	czeniu osiadania 
murów budynku. 

Bezpo�rednio przed rozpocz�ciem wykonywania robót nale�y oczy�ci� z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmy� z kurzu. 

Na oczyszczon� i zwil�on� powierzchni� �cian murowanych nale�y nało�y� dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk� nale�y wykona� o grubo�ci 2-3 mm z 
ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny by� posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 
a przed przyst�pieniem do ich mocowania – moczone w ci�gu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 

Temperatura powietrza wewn�trznego w czasie układania płytek powinna wynosi� co najmniej 
+5°C. 

Dopuszczalne odchylenie kraw�dzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
by� wi�ksze ni� 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie wi�ksze ni�
2 mm na długo�ci łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych mo�na układa�: 
a) bezpo�rednio na podło�u – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej, 
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podło�a. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si� specjalnymi blachowkr�tami 
przystosowanych do u�ywania wkr�tarek. Mocuj�c płyty do rusztu nale�y zwraca� uwag� aby 
płyty nie spoczywały bezpo�rednio na podłodze ale powinny by� podniesione i doci�ni�te do 
sufitu (dystans mi�dzy podłog� a kraw�dzi� płyty winien wynosi� ok. 10 mm). 
Zł�cza płyt nale�y oklei� ta�m� papierow� perforowan� lub z włókna szklanego i zaszpachlowa�
zapraw� gipsow�. 

6.  Kryteria oceny jako�ci i odbioru 
sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� uło�enia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów mi�dzyoperacyjnych podło�a i materiałów, 
sprawdzenie dokładno�ci spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7.  Kontrola jako�ci 
7.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze nale�y przeprowadzi� na budowie: 
sprawdzenie zgodno�ci klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
próby dora
nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i p�kni��, 
– odporno�ci na uderzenia, 

W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci płytek przez prób� dora
n� nale�y j� podda�
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno�ci na działanie mrozu w 
przypadku wykładziny zewn�trznej). 
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7.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i kon-
systencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 
budowy, 

7.3. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mie� szwów, kraw�dzie płyt powinny by� proste lub spłaszczone. 

8.  Obmiar robót 
Wg A.00.00. poz. 7.1 

9.  Odbiór robót 
9.1. Odbiór podło�a 

Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych. 
Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je�eli odbiór podło�a 
odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci� i zmy� wod�. 

9.2. Odbiór tynków 
9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne 

powinny by� zgodne z dokumentacj� techniczn�. 
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi 

od linii prostej – nie wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo�ci łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
– pionowego – nie wi�ksze ni� 2 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 4mm w 

pomieszczeniu, 
– poziomego – nie wi�ksze ni� 3 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej 

powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi (�ciany, belki itp.). 
9.2.3. Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikaj�cych z podło�a, pil�ni itp., 

– trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a. 

9.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
kraw�dzi od linii prostej nie powinny by� wi�ksze ni� 1 mm/1 m. 

9.4. Odbiór podło�y pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 

10.  Podstawa płatno�ci 
– Wg A.00.00. poz. 9.1 

11.  Przepisy zwi�zane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymało�ciowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotycz�ce elementów murowych.  
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
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 B.08.00.00 POSADZKI

1.  Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.11.01.00  Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.11.01.01  Warstwa wyrównawcza grubo�ci 4cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 

8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podło�a mlekiem wapienno-
cementowym, uło�eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem mas� asfaltow� szczelin dylatacyjnych. 

B.11.02.00  Posadzki wła�ciwe. 
B.11.02.01  Posadzka cementowa z cokolikami, grubo�ci 4cm, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podło�a rzadk� zapraw� cementow�, uło�eniem zaprawy cementowej marki 
8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem mas�
asfaltow� szczelin dylatacyjnych. 

B.11.02.03  Posadzka z wykładziny rulowej PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem 
podło�a, rozło�eniem materiałów płytkowych, przyci�ciem, posmarowaniem klejem 
podło�a i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 

B.11.03.04  Posadzka z wykładzin rulonowych. 
B.11.02.05  Listwy przy�cienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podło�a, 

rozło�eniem materiału, przyci�ciem, posmarowaniem klejem podło�a i wykładziny 
rulonowej, zapastowaniem i wyfroterowaniem. 

B.11.02.06  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych 
z cokolikami luzem uło�onych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podło�a, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysoko�ciowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 
przyci�ciem, dopasowaniem i uło�eniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 
zapraw�, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B11.02.07  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 
15×15 cm, uło�onych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i 
przygotowaniem podło�a, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 
punktów wysoko�ciowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przyci�ciem, 
dopasowaniem i uło�eniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zapraw�, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B.11.02.08  Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przy�ciennymi. 
B.11.02.09 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadaj�cym struktur�

antypo�lizgow�

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowe, a w 
szczególno�ci: 
– nie zawiera� domieszek organicznych, 
– mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.03.02.00) 

2.4. Wyroby podłogowe PCW 
Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001 
– grubo�� – 2 i 3 mm, 
– masa 1 m2 – 5,5 kg, 
– twardo�� wg Brinella – 1,45-1,75 MPa, 
– odporno�� cieplna wg V’cata –49-59°C, 
– zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 
– nasi�kliwo�� (po 24 godzinach) – 1,5%, 
– �cieralno�� na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm, 
– współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C. 
S� odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wod� z dodatkiem �rodków 
myj�cych, wykazuj� du�� odporno�� na działanie agresywnych kwa�nych i alkalicznych 
czynników. Nale�� do trudno palnych. 
Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 
– szeroko�� 1300 mm, 
– długo�� 10000 mm, 
– grubo�� 1,9 mm, 
– masa 1m2 wykładziny 3,5 kg. 
Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstw� wierzchni� u�ytkow� stanowi 
folia PCW o grubo�ci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny 
jest półmatowa, gładka lub moletowana. 

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa si� z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu 
lub wełny mineralnej), m�czki mineralnej i dodatków uszlachetniaj�cych (kauczuk lub pak 
tłuszczowy) 
Temperatura mi�kni�cia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko�ci wi�kszej ni� 5 mm. 

2.6. Kit asfaltowy uszczelniaj�cy wg PN-74/B-30175 
Składa si� z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwi�kszaj�cych przyczepno�� kitu do 
powierzchni uszczelniaj�cych konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i �ywica kumaronowa, kauczuk 
syntetyczny i �ywice sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniaj�cych: 
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 
– temperatura mi�kni�cia– nie normalizuje si�, 
– przyczepno�� do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, poł�czonych spoin�

kitu o grubo�ci 20 mm i wyci�ganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywa� si� w 
masie, 

– wydłu�enie wzgl�dne przy zerwaniu, nie mniej ni� – 20 mm, 
– spływno�� z betonu w poło�eniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje si�, 
– odporno�� na zamra�anie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z 

wysoko�ci 2,5 m na płyt� stalow� – bez p�kni�� i odprysków, 
– g�sto�� pozorna, nie mniej ni� – 1,5 mm. 

2.7. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Wła�ciwo�ci płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 
– nasi�kliwo�� po wypaleniu nie mniej ni� 2,5% 
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– wytrzymało�� na zginanie nie mniejsza ni� 25,0 MPa 
– �cieralno�� nie wi�cej ni� 1,5 mm 
– mrozoodporno�� liczba cykli nie mniej ni� 20 
– kwasoodporno�� nie mniej ni� 98% 
– ługoodporno�� nie mniej ni� 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długo�� i szeroko��:  ±1,5 mm 
– grubo��:  ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardo�� wg skali Mahsa 8 
– �cieralno�� V klasa �cieralno�ci 
– na schodach i przy wej�ciach wykonane jako antypo�lizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe musz� by� uzupełnione nast�puj�cymi elementami: 
– stopnice schodów, 
– listwy przypodłogowe, 
– k�towniki, 
– naro�niki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długo�� i szeroko��: ±1,5 mm 
– grubo��: ±0,5 mm 
– krzywizna:  1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek mo�na stosowa� zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 
klej. 
Do wypełnienia spoin stosowa� zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zapraw� z cementu portlandzkiego 35 – białego i m�czki wapiennej 
– zapraw� z cementu 25, kredy malarskiej i m�czki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 
d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawieraj�ce ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza si�: 
– nazw� i adres Producenta, nazw� wyrobu, liczb� sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jako�ci, znaki ostrzegawcze dotycz�ce wyrobów łatwo tłuk�cych si� oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie �wiadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 
Płytki przewozi� w opakowaniach krytymi �rodkami transportu. 
Podłog� wyło�y� materiałem wy�ciółkowym grubo�ci ok. 5 cm. 
Opakowania układa� �ci�le obok siebie. Na �rodkach transportu umie�ci� nalepki 
ostrzegawcze dotycz�ce wyrobów łatwo tłuk�cych. 

f) Składowanie 
Płytki składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko��
składowania do 1,8 m. 

2.8. Wykładzina dywanowa (ewentualna alternatywa dla PCW), panele podłogowe  
Musi posiada� aktualne �wiadectwo ITB i atest Pa	stwowego Zakładu Higieny. 

2.9. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa 
Musi posiada� aktualne �wiadectwo ITB i atest Pa	stwowego Zakładu Higieny. 

2.10. Zaprawa samopoziomuj�ca 

2.11. Wykładzina antyelektrostatyczna 

2.12. Materiał o strukturze antypo�lizgowej 
Wymagania: 
– dobra przyczepno�� do betonu, 
– wła�ciwo�ci penetracyjne, 
– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
– elastyczny (od –20° do + 250°C) 
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– wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

3.  Sprz�t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrat� stateczno�ci. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podło�a mlekiem wapienno-cementowym, uło�eniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem mas� asfaltow� szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien by� wykonany zgodnie z projektem, który okre�la wymagan�

wytrzymało�� i grubo�� podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymało�� podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by� mniejsza ni�: 

na �ciskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podło�e, na którym wykonuje si� podkład z warstwy wyrównawczej powinno by� wolne od kurzu i 

zanieczyszcze	 oraz nasycone wod�. 
Podkład cementowy powinien by� oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

papy. 
W podkładzie powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ci�gu co najmniej 3 

dni nie powinna by� ni�sza ni� 5°C. 
Zapraw� cementow� nale�y przygotowywa� mechanicznie.  

Zaprawa powinna mie� konsystencj� g�st� – 5–7 cm zanurzenia sto�ka pomiarowego. 
Ilo�� spoiwa w podkładach cementowych powinna by� ograniczona do ilo�ci niezb�dnej, ilo��

cementu nie powinna by� wi�ksza ni� 400 kg/m3. 
Zapraw� cementow� nale�y układa� niezwłocznie po przygotowaniu mi�dzy listwami 

kierunkowymi o wysoko�ci równej grubo�ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub 
mechanicznego zag�szczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� lub pochylon�, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat� przykładan� w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywa� wi�kszych prze�witów wi�kszych ni� 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekracza� 2 mm/m i 5 mm 
na całej długo�ci lub szeroko�ci pomieszczenia. 

W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie foli� polietylenow� lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wod�. 

5.2. Wykonywanie posadzki PCW 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW mo�na przyst�pi� po całkowitym uko	czeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wyko	czeniowych i instalacyjnych ł�cznie z 
przeprowadzeniem prób ci�nieniowych. 
Przygotowanie podło�y 
Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by� naprawione przez 

wypełnienie ubytków zapraw� cementow�. 
Powierzchnie powinny by� oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by� ni�sza ni� 15°C i powinna 

by� zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

Wykładziny PCW i kleje nale�y dostarczy� do pomieszcze	, w których b�d� układane co najmniej 
na 24 godziny przed układaniem. 

Wykładzina arkuszowa powinna by� na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini�ta z rulonu, 
poci�ta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i lu
no uło�ona na podkładzie 
tak, aby arkusze tworzyły zakłady szeroko�ci 2–3 cm. 
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Płytki i arkusze z PCW nale�y przykleja� przy u�yciu klejów zalecanych przez producenta 
okre�lonej wykładziny oraz w obowi�zuj�cych instrukcjach technologicznych. 

Płytki i arkusze z PCW nale�y przykleja� cał� powierzchni� do podło�a. 
Nie dopuszcza si� wyst�powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 

fałd, p�cherzy, odstaj�cych brzegów płytek lub arkuszy PCW. 
Arkusze lub płytki nale�y uło�y� szczelnie, dopuszczalna szeroko�� spoin nie powinna by�

wi�ksza ni� 0,5 mm mi�dzy arkuszami, 0,8 mm mi�dzy płytkami. 
Spoiny mi�dzy arkuszami lub pasami płytek powinny tworzy� lini� prost�, w pasach płytek 

dopuszcza si� mijankowy układ spoin.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi� nie wi�cej ni� 1 mm/m i 5 mm na całej 
długo�ci spoiny w pomieszczeniu. 

Posadzki z wykładzin PCW nale�y przy �cianach wyko	czy� listwami z PCW. Listwy powinny by�
przyklejone na całej długo�ci do podło�a i dokładnie dopasowane w naro�ach wkl�słych i 
wypukłych. 

5.3. Posadzki cementowe  
Na spoiwie cementowym mog� by� wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe 

z zaprawy cementowej i lastriko. 
Posadzki nale�y wykonywa� zgodnie z projektem, który powinien okre�li� rodzaj konstrukcji 

podłogi, grubo�� warstw, mark� zaprawy, wielko�� spadków rozmieszczenie szczelin 
dylatacyjnych. 

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa� wytrzymało�� nie ni�sz� – 
przy posadzkach z betonu odpornego na �cieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach 
– 10 MPa. 

W posadzkach powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne  
– oddzielaj�ce posadzk� wraz z cał� konstrukcj� podłogi od pionowych elementów 

budynku, 
– dziel�ce fragmenty posadzki o wyra
nie ró�ni�cych si� wymiarach, 
– przeciwskurczowe w odst�pach nie wi�kszych ni� 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-
�onego do kwadratu nie powinna przekracza� 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na �cieranie i 
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

Szczeliny dylatacyjne powinny by� wypełnione mas� asfaltow�. 
Zapraw� cementow�, z której wykonano posadzk� nale�y dokładnie zag��ci�, a powierzchni�

wyrówna� i zatrze� na gładko. Oczyszczon� posadzk� nale�y wyszpachlowa� zaczynem 
cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie 
szlifowa�. 

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by� natarta olejem lnianym. 

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 
– sposób aplikacji i warunki przygotowania podło�a nale�y przyj�� wg warunków 

zastosowanego systemu. 

6.  Kontrola jako�ci 
6.1. Wymagana jako�� materiałów powinna by� potwierdzona przez producenta przez za�wiadczenie 

o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz�dnym 
dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�
wymaganiom technicznym. Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.3. Nale�y przeprowadzi� kontrol� dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotno�ciowych). 
Sprawdzi� prawidłowo�� wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 
Wg A.00.00. poz. 7.1 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegaj� odbiorowi wg. zasad podanych poni�ej. 
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8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa� zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz 
sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrze�e	 co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci wystawionym przez 
producenta – powinien by� on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów, których wła�ciwo�ci nie odpowiadaj�
wymaganiom technicznym. 
Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmowa�: 
– sprawdzenie wygl�du zewn�trznego; badanie nale�y wykona� przez ocen� wzrokow�, 
– sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni posadzki; badanie nale�y wykona�

przez ocen� wzrokow�, 
– sprawdzenie grubo�ci posadzki cementowej nale�y przeprowadzi� na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowo�ci nale�y wykona� za pomoc� naci�gni�tego drutu i pomiaru odchyle	 z 
dokładno�ci� 1 mm, a szeroko�ci spoin – za pomoc� szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nale�y 
wykona� przez ocen� wzrokow�. 

9. Podstawa płatno�ci 
Wg A.00.00. poz. 9.1. 

10.  Przepisy zwi�zane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce  

cementów powszechnego u�ytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre�lenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj�cy. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).



58

  
B.09.00.00 STOLARKA

1.  Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
Zastosowanie okien z PCW, 3-komorowych, szklonych szkłem zespolonym o współczynniku 
ogólnym okna K=1,3 w/m2K. Okna i drzwi wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi aprobatami 
technicznymi w zakresie współczynnika „K” i konstrukcji. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie monta�u stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.12.01.00. Drzwi  
B.12.02.00. Okna i na�wietla. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2.  Materiały 
Wbudowa� nale�y stolark� kompletnie wyko	czon� wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. PCW 
Do produkcji stolarki budowlanej powinien by� stosowany materiał odpowiadaj�cy normom 
pa	stwowym. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by� wi�ksze 
ni� podano poni�ej. 
 Ró�nice wymiarów [mm] okien  drzwi 
wymiary zewn. o�cie�nicy do 1 m   5  5 
powy�ej 1 m   5  5 
ró�nica długo�ci przeciwległych elementów do 1 m  1  1   
o�cie�nicy mierzona w �wietle powy�ej 1 m 2  2 
skrzydło we wr�bie  szeroko�� do 1 m 1 

powy�ej 1 m 2 
wysoko�� powy�ej 1 m 2 

ró�nica długo�ci przek�tnych  do 1 m  2 
przek�tnych skrzydeł we wr�bie 1 do 2 m 3  3 
 powy�ej 2 m  3  3 
przekroje szeroko�� do 50 mm  1 
 powy�ej 50 mm 2 
elementów grubo��  do 40 mm – 1 
 powy�ej 40 mm – 2 
grubo�� skrzydła   –  1 

2.2. Okucia budowlane 
2.2.1. Ka�dy wyrób stolarki budowlanej powinien by� wyposa�ony w okucia zamykaj�ce, ł�cz�ce, 
zabezpieczaj�ce i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiada� wymaganiom norm pa	stwowych, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom okre�lonym w �wiadectwie ITB dopuszczaj�cym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposa�one w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
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2.2.3. Okucia stalowe powinny by� zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nale�y, przed ich zamocowaniem, pokry�
mini� ołowian� lub farb� ftalow�, chromianow� przeciwrdzewn�. 

2.3. Szkło 
Do szklenia nale�y stosowa� szkło zespolone wg technologii producenta. 

2.4. Uszczelki 
Do uszczelniania szyb stosowa� uszczelki gumowe w technologii producenta. 

2.5. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby nale�y przechowywa� w magazynach zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by� utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby nale�y układa� w jednej lub kilku warstwach w odległo�ci nie mniejszej ni� 1 m od 
czynnych urz�dze	 grzejnych i zabezpieczy� przed uszkodzeniem. 

2.6. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji i technologii producenta 

3. Sprz�t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu zaakceptowanego przez In�yniera. 

4.  Transport 
Ka�da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera� wszystkie elementy 
przewidziane norm� lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywa� i transportowa� w odr�bnych opakowaniach. 
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi� w miar� mo�liwo�ci przy u�yciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez 
In�yniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni�ciem lub utrat� stateczno�ci. 
Sposób składowania wg punktu 2.5. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie o�cie�y. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki nale�y sprawdzi� dokładno�� wykonania o�cie�a, do którego 
ma przylega� o�cie�nica. W przypadku wyst�puj�cych wad w wykonaniu o�cie�a lub 
zabrudzenia powierzchni o�cie�a, o�cie�e nale�y naprawi� i oczy�ci�. 

5.1.2. Stolark� okienn� nale�y zamocowa� w punktach rozmieszczonych w o�cie�u zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poni�ej. 

Wymiary zewn�trzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowa�

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowa�

wysoko�� szeroko��
w nadpro�u i 

progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje si� po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powy�ej 200 8 po 3 po 2 

Powy�ej 150 do 150 6 nie mocuje si� po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powy�ej 200 100 po 2 po 3 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, o�cie�nice powinny by� bez wad powierzchniowych, np 
p�kni�cia, wyrwy. 
Wymienione ubytki nale�y wypełni� kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

W sprawdzone i przygotowane o�cie�e nale�y wstawi� stolark� na podkładkach lub list-
wach. Elementy kotwi�ce osadzi� w o�cie�ach zgodne z instrukcj� producenta. 
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Ustawienie okna nale�y sprawdzi� w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by� mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko�ci okna, 
nie wi�cej ni� 3 mm. 
Ró�nice wymiarów po przek�tnych nie powinny by� wi�ksze od: 
– 2 mm przy długo�ci przek�tnej do 1 m, 
– 3 mm przy długo�ci przek�tnej do 2 m, 
– 4 mm przy długo�ci przek�tnej powy�ej 2 m. 
Osadzone okno po zmontowaniu nale�y dokładnie zamkn��. 
Osadzenie parapetów wykonywa� po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładno�� wykonania o�cie�y powinna odpowiada� wymogom dla robót murowych wg 

ST B.07.00.00. 
O�cie�nic� mocowa� za pomoc� kotew lub haków osadzonych w o�cie�u. O�cie�nice 

nale�y zabezpieczy� przed korozj� biologiczn� od strony muru. 
Szczeliny mi�dzy o�cie�nic� a murem wypełni� materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu �wiadectwem ITB. 
Wrota gara�owe powinny by� wbudowane zgodnie z dokumentacj� projektow�

producenta. 
Przed trwałym zamocowaniem nale�y sprawdzi� ustawienie o�cie�nic w pionie i poziomie; 

w wypadku bram bezo�cie�nicowych sprawdzi� ustawienie zawiasów kotwionych w 
o�cie�u. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamkn�� i sprawdzi� luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Warto�� luzu i odchyłek

okien drzwi
Luzy mi�dzy skrzydłami +2 +2 
Mi�dzy skrzydłami a 
o�cie�nic�

–1 –1 

5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mie� uszkodze	. 
Barwa powłoki powinna by� jednolita, bez widocznych poprawek, �ladów p�dzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydziela� nieprzyjemnego zapachu i zawiera� substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jako�ci 
6.1. Zasady kontroli jako�ci powinny by� zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jako�ci powinna obejmowa�: 
– sprawdzenie zgodno�ci wymiarów, 
– sprawdzenie jako�ci materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku� oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowo�ci zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Wg A.00.00. poz. 7.1. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno�ci wyszczególnione w 
punkcie 5. 

9.  Podstawa płatno�ci 
– Wg A.00.00. poz. 9.1. 
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10.  Przepisy zwi�zane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
 Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego 

B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 
2000
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B.10.00.00 �LUSARKA 

1.  Wst�p 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru �lusarki drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie monta�u �lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poni�szego. 
B.13.01.00  �lusarka drzwiowa aluminiowa. 
B.13.02.00  Drobne elementy �lusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry 

włazowe itp.) 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2.  Materiały 
2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje si�: 
– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 

wg PN-EN 10025:2002 (patrz ST B.07.00.00). 

2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych ST. 

2.3. Okucia 
Wyroby �lusarskie powinny by� wyposa�one w okucia zamykaj�ce, zabezpieczaj�ce i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacj�. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów �lusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.5. niniejszych ST. 

2.5. Badania na budowie 
2.5.1. Ka�da partia materiału dostarczona na budow� przed jej wbudowaniem musi uzyska�

akceptacje In�yniera. 
2.5.2. Ka�dy element dostarczony na budow� podlega odbiorowi pod wzgl�dem: 

– jako�ci materiałów, spoin, otworów na �ruby, 
– zgodno�ci z projektem, 
– zgodno�ci z atestem wytwórni, 
– jako�ci wykonania z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jako�ci powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodze	
w czasie transportu potwierdza In�ynier wpisem do dziennika budowy. 

2.6. �lusarka aluminiowa 
Wbudowa� nale�y �lusark� kompletnie wyko	czon� wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
anodowymi. 
2.6.1. Na elementy �lusarki stosowa� kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 

PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Poł�czenia elementów wykonywa� jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 
skr�cane na �ruby. 
Dopuszczalne bł�dy wykonania elementów powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-
80/M-02138. 
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2.6.2. Okucia wg punktu 2.3. 
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 

– twardo�� Shor’a min. 35-40 
– wytrzymało�� na rozci�ganie ok. 8,5 MPa 
– odporno�� na temperatur� od –30 do +80°C 
– palno�� – nie powinny rozprzestrzenia� ognia 
– nasi�kliwo�� – nie nasi�kliwe 
– trwało�� min. 20 lat. 

2.6.4. Powierzchnie elementów nale�y pokry� anodow� powłok� tlenkow� typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023. 

2.7. �lusarka stalowa 
Wbudowa� nale�y �lusark� kompletnie wyko	czon� wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 
2.7.1. Na elementy �lusarki stosowa� kształtowniki stalowe ze stali St3SX  

wg PN-EN 10025:2002. 
Poł�czenia elementów wykonywa� jako spawane, nitowane lub skr�cane na �ruby. 
Dopuszczalne bł�dy wykonania elementów powinny odpowiada� wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 

2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom podanym w punkcie 
2.6.3. 

2.7.3. Powierzchnie elementów nale�y pokry� farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 

3.  Sprz�t 
Do wykonania i monta�u �lusarki mo�e by� u�yty dowolny sprz�t. 

4.  Transport 
Ka�da partia wyrobów powinna zawiera� wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiedni� norm�. 
Elementy do transportu nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem. 
Elementy mog� by� przewo�one dowolnym �rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesuni�ciem oraz utrat� stateczno�ci. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpocz�ciem monta�u nale�y sprawdzi�: 

– prawidłowo�� wykonania o�cie�y, 
– mo�liwo�� mocowania elementów do �cian, 
– jako�� dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� techniczn� lub instrukcj� zaakceptowan�
przez In�yniera. 

5.3. Elementy powinny by� trwale zakotwione w �cianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza si� osadzanie elementów za pomoc� kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny by� uszczelnione mi�dzy o�cie�em a o�cie�nic� lub �cian� tak aby nie 
nast�powało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywa� z 
elastycznej masy uszczelniaj�cej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny by� jednolite, bez widocznych poprawek, �ladów p�dzla, rys i odprysków 
i spełnia� wymagania podane dla robót malarskich wg ST B.14.00.00. 

6.  Kontrola jako�ci 
6.1. Badanie materiałów u�ytych na konstrukcj� nale�y przeprowadzi� na podstawie zał�czonych 

za�wiadcze	 o jako�ci wystawionych przez producenta stwierdzaj�cych zgodno�� z wymaganiami 
dokumentacji i normami pa	stwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa�: 
– sprawdzenie wymiarów, wyko	czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, poł�cze	

konstrukcyjnych, prawidłowego działania cz��ci ruchomych. 
Z przeprowadzonych bada	 nale�y sporz�dzi� protokół odbioru. 
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6.3. Badanie jako�ci wbudowania powinno obejmowa�: 
– sprawdzenie stanu i wygl�du elementów pod wzgl�dem równo�ci, pionowo�ci i spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomi�dzy elementami a o�cie�ami, 
– sprawdzenie działania cz��ci ruchomych, 
– stan i wygl�d wbudowanych elementów oraz ich zgodno�� z dokumentacj�. 
Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Wg A.00.00. poz. 7.1 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno�ci podane w punktach 5 i 6. 

9.  Podstawa płatno�ci 
Wg A.00.00. poz. 9.1 

10.  Przepisy zwi�zane. 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i poło�enia. Warto�ci. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gor�co z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zł�czy spawanych. Nazwy i okre�lenia. 

          Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
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B.11.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1.  Wst�p 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie nast�puj�cych robót malarskich: 
B.14.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych, 
B.14.02.00 Malowanie tynków. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2.  Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia. Niedozwolone jest u�ycie wód 
�ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mie� posta� cieczy o g�sto�ci �mietany, uzyskanej przez rozcie	czenie 
1 cz��ci ciasta wapiennego z 3 cz��ciami wody, tworz�c� jednolit� mas� bez grudek i zanie-
czyszcze	. 

2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien by� ciecz� oleist� o zabarwieniu od �ółtego do ciemnobr�zowego i od-

powiadaj�c� wymaganiom normy pa	stwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by� u�ywany w postaci cieczy, barwy od jasno�ółtej do brunat-

nej, b�d�cej roztworem �ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikuj�cym, o wła�ciwo�ciach technicznych zbli�onych do pokostu 
naturalnego, lecz o krótszym czasie schni�cia. Powinien on odpowiada� wymaganiom normy 
pa	stwowej lub �wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcie	czalniki 
W zale�no�ci od rodzaju farby nale�y stosowa�: 
– wod� – do farb wapiennych, 
– terpentyn� i benzyn� – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcie	czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiada� normom pa	stwowym lub mie� cechy techniczne zgodne z za�wiadczeniem o ja-
ko�ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm pa	stwowych lub 
�wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach mo�na stosowa� farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i �wiadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
– wydajno�� – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schni�cia – 24 h 
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Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajno�� – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schni�cia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcie	czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – 
biały do rozcie	czania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
– wydajno�� – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schni�cia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajno�� – 4,5–5 m2/dm3

– czas schni�cia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
– wydajno�� – 5–6 m2/dm3, 
– max. czas schni�cia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajno�� – 6–8 m2/dm3

– czas schni�cia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
– wydajno�� – 1,2–1,5 m2/dm3

– czas schni�cia – 12 h 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajno�� – 6–8 m2/dm3

– czas schni�cia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajno�� – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
– lepko�� umowna: min. 60 
– g�sto��: max. 1,6 g/cm3

– zawarto�� substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schni�cia powłoki w temp. 20°C i wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza 65% do osi�gni�cia 

5 stopnia wyschni�cia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
– wygl�d zewn�trzny – gładka, matowa, bez pomarszcze	 i zacieków, 
– grubo�� – 100-120  m 
– przyczepno�� do podło�a – 1 stopie	, 
– elastyczno�� – zgi�ta powłoka na sworzniu o �rednicy 3 mm nie wykazuje p�kni�� lub 

odstawania od podło�a, 
– twardo�� wzgl�dna – min. 0,1, 
– odporno�� na uderzenia – masa 0,5 kg spadaj�ca z wysoko�ci 1,0 m nie powinna po-

wodowa� uszkodzenia powłoki 
– odporno�� na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo�e wyst�powa�

sp�cherzenie powłoki. 
Farby powinny by� pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b�bny lekkie lub wiaderka 
sto�kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. �rodki gruntuj�ce 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si� gruntowania, o ile �wiadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podło�ach nale�y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� rozcie	czon�
wod� w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si� wykonanie 
powłoki malarskiej. 
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale�y zagruntowa�
rozcie	czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podło�a w celu zmniejszenia jego wsi�kliwo�ci 
powinno by� stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprz�t 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu p�dzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale�y transportowa� zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowi�zuj�cymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych temperatura nie powinna by� ni�sza ni� +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia nale�y ogrzewa�. 
W ci�gu 2 dni pomieszczenia powinny by� ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako	-
czeniu malowania mo�na dopu�ci� do stopniowego obni�ania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
mo�e spa�� poni�ej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urz�dze	 ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo�na wykona� po: 
– całkowitym uko	czeniu robót instalacyjnych (z wyj�tkiem monta�u armatury i urz�dze	

sanitarnych), 
– całkowitym uko	czeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym uło�eniu posadzek, 
– usuni�ciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podło�y 
5.1.1. Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by�, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zapraw� cementowo-wapienn�. Powierzchnie powinny by� oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystaj�cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj�ce tynki nale�y odbi�, a ry-
sy poszerzy� i ponownie wypełni� zapraw� cementowo-wapienn�. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by� oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farb� wapienn� wymalowania mo�na wykonywa� bez gruntowania 

powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa� farb� emulsyjn� tego samego 

rodzaju z jakiej ma by� wykonana powłoka lecz rozcie	czon� wod� w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa� pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si� odpowiednie 

farby podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si� gruntoszpachlówk�

epoksydow�. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa� podło�e, bez prze�witów, plam i 

odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny by� niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj�cych i 

dezynfekuj�cych. 
Powłoki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d powierzchni. 
Barwa powłok powinna by� jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodze	, smug, plam i �ladów p�dzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie� barw� jednolit� zgodn� ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze	, zmarszcze	, p�cherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mie� jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym nale�y na poszczególne warstwy stosowa� farby w 
ró�nych odcieniach. 

6.  Kontrola jako�ci 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa�: 
– sprawdzenie wygl�du powierzchni, 
– sprawdzenie wsi�kliwo�ci, 
– sprawdzenie wyschni�cia podło�a, 
– sprawdzenie czysto�ci, 
Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny zewn�trzne. 
Sprawdzenie wsi�kliwo�ci nale�y wykona� przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil�onej powierzchni powinna nast�pi� nie wcze�niej 
ni� po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako	czeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5°C przy wilgotno�ci 
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmowa�: 
– sprawdzenie wygl�du zewn�trznego, 
– sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi 
normami pa	stwowymi. 

Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z bada	 dało wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane powłoki 
cz��ciowo lub całkowicie i wykona� powtórnie. 

7.  Obmiar robót 
Wg A.00.00. poz. 7.1 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegaj� warunkom odbioru według zasad podanych poni�ej. 

8.1. Odbiór podło�a 
8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom 

zawartym w normach pa	stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podło�e, posiadaj�ce drobne uszkodzenia powinno by� naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw� cementowo-wapienn� do robót tynkowych lub odpowiedni�
szpachlówk�. Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je�eli 
odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e przed 
gruntowaniem oczy�ci�. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polegaj�ce na stwierdzeniu 
równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci ze wzorcem producenta, braku 
prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, p�cherzy odstaj�cych płatów powłoki, widocznych okiem �ladów p�dzla itp., w stopniu 
kwalifikuj�cym powierzchni� malowan� do powłok o dobrej jako�ci wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki do podło�a polegaj�ce na próbie poderwania ostrym 

narz�dziem powłoki od podło�a. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zmywanie wod� polegaj�ce na zwil�aniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr� mi�kk� szczotk� lub szmatk�. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatno�ci 
Wg A.00.00. poz. 9.1 

10.  Przepisy zwi�zane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada	. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
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PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.12.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1.  Wst�p 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach obj�tych przetargiem. 
B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B.15.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 
B.15.02.00 Izolacje termiczne. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiada� wymaganiom zawartym w normach pa	stwowych lub �wiadectwach ITB 
dopuszczaj�cych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji nale�y stosowa� papy o wkładach nie podlegaj�cych rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza si� papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działa� destrukcyjnie na ł�czone materiały i powinny wykazywa�
dostateczn� odporno�� w �rodowisku, w którym zostaj� u�yte oraz nale�yt� przyczepno�� do 
sklejanych materiałów, okre�lon� wg metod bada	 podanych w normach pa	stwowych i 
�wiadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny by� pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach pa	stwowych i �wiadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nale�y stosowa� pap� I/400 na tekturze o 
gramaturze 400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

wst�ga papy powinna by� bez dziur i załama	, o równych kraw�dziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mie� widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza si� pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s� uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia si�
papy. Dopuszcza si� naderwania na kraw�dziach wst�gi papy w kierunku poprzecznym nie 
dłu�sze ni� 30 mm, nie wi�cej ni� w 3 miejscach na ka�de 10 m długo�ci papy. 
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie� jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
wymiary papy w rolce 
– długo��: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

– szeroko��: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

Rolki papy powinny by� po�rodku owini�te paskiem papieru szeroko�ci co najmniej 20 cm i 
zwi�zane drutem i sznurkiem grubo�ci co najmniej 0,5 mm. 

Na ka�dej rolce papy powinna by� umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre�lo-
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nymi w ww. normie. 
Rolki papy nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chroni�cych przed zawilgo-

ceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległo�ci co najmniej 120 cm od 
grzejników. 

Rolki papy nale�y układa� w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj�cej, w jednej warstwie. 
Odległo�� mi�dzy stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gor�co 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
– temperatura mi�knienia – 60–80°C 
– temperatura zapłonu – 200°C 
– zawarto�� wody – nie wi�cej ni� 0,5% 
– spływno�� – lepik nie powinien spływa� w temperaturze 50°C w ci�gu 5 godzin warstwy 

sklejaj�cej dwie warstwy papy nachylonej pod k�tem 45° 
– zdolno�� klejenia – lepik nie powinien si� rozdzieli� przy odrywaniu pasków papy sklejo-

nych ze sob� i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniaj�cy KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.3. Materiały do izolacji wodochronnych  
Systemy izolacyjne powinny spełnia� wymagania szczelno�ci przy słupie wody o wysoko�ci 3,0 m, 
oraz posiada� �wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 
Wymagana jako�� materiałów izolacyjnych powinna by� potwierdzona przez producenta przez 

za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorz�dnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów potwierdzaj�cych przez producenta 
ich jako�� nie mog� by� dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj�
projektow� oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrze�e	 co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o 
jako�ci wystawionym przez producenta powinien by� on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy pa	stwowej. 

Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie 
odpowiadaj� wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Materiały u�yte do izolacji tuneli musz� spełnia� wymagania IBDM w Warszawie. 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 
2.4.1. Styropian 

Styropian odmiany G-T samogasn�cy. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o 
g�sto�ci min. 25 kg/m3. 
a) Wymagania 

płyty styropianowe powinny posiada� barw� granulek styropianowych wst�pnie 
spienionych, 

dopuszcza si� wyst�powanie wgniotów i miejscowych uszkodze	: 
– dla płyt o grubo�ci poni�ej 30 mm – o gł�boko�ci do 4 mm 
– dla płyt o grubo�ci powy�ej 30 mm – o gł�boko�ci do 5 mm. 

Ł�czna powierzchnia wad nie mo�e przekracza� 50 cm2, a powierzchnia najwi�kszej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 

wymiary: 
– długo�� – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
– szeroko�� – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
– grubo�� – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa si� w stosy o pojemno�ci 0,5–3,6 m3, przy czym wysoko�� stosu 
nie powinna by� wy�sza ni� 1,2 m. Na opakowaniu powinna by� naklejona etykieta zawie-
raj�ca nazw� zakładu, oznaczenie, nr partii, dat� produkcji, ilo�� i piecz�tk� pakowacza. 

c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe nale�y przechowywa� w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od 
ródeł ognia. 
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d) Transport. 
Płyty styropianowe nale�y przewozi� w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ru-
chu drogowego. 

2.4.2. Płyta spil�niona twarda 
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 

2.4.3. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
– wilgotno�� wełny max. 2% suchej masy, 
– płyty powinny mie� na całej powierzchni jednakow� twardo�� oraz �ci�liwo��. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpo�rednie krycie pap� powinny spełnia� nast�puj�ce 
wymagania: 
– �ci�liwo�� pod obci��eniem 4 kPa nie wi�ksza ni� 6% pocz�tkowej grubo�ci, 
– wytrzymało�� na rozrywanie sił� prostopadł� do powierzchni nie mniejsza ni� 2 kPa, 
– nasi�kliwo�� po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wi�ksza ni� 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej nale�y mocowa� do podło�a przez przyklejenie lepikiem 
asfaltowym na gor�co. 

3.  Sprz�t 
Roboty mo�na wykona� r�cznie lub przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4.  Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.15.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien by� trwały, nieodkształcalny i przenosi� wszystkie działaj�ce 

na	 obci��enia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by� równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj� z papy asfaltowej powinien by�

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj� asfaltow�. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy, a jego wilgotno�� nie powinna przekra-

cza� 5%. 
c) Powłoki gruntuj�ce powinny by� naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym �e druga 

warstwa mo�e by� naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by� nie ni�sza ni� 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz��ci obiektu przed wilgoci� z gruntu 

powinny składa� si� z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem mi�dzy 
sob� w sposób ci�gły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj�cych przed wod�
zarobow� z zaprawy na niej układanej mog� by� wykonane z jednej warstwy papy 
asfaltowej uło�onej na sucho i sklejonej wył�cznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych nale�y stosowa� wył�cznie lepik asfaltowy, odpowiadaj�cy 
wymaganiom norm pa	stwowych. 

d) Grubo�� warstwy lepiku mi�dzy podkładem i pierwsz� warstw� izolacji oraz mi�dzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi� 1,0–1,5 mm. 

e) Szeroko�� zakładów papy zarówno podłu�nych jak i poprzecznych w ka�dej warstwie 
powinna by� nie mniejsza ni� 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by�
przesuni�te wzgl�dem siebie. 

5.2. Izolacje wodochronne budynku B.15.01.01. 
Izolacj� budynku nale�y wykonywa� na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez 
In�yniera. 

a) Izolacje wykonywa� sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 
b) izolacja posadzki na gruncie: izolacj� układa� na przygotowanym podkładzie na warstwie 

papy termozgrzewalnej, osłoni� styropianem gr. 5,0cm  \i zapraw� cementow� marki 5 
MPa, 

c) izolacj� pionow� �cian: smarowa� 2 x lepikiem asfaltowym na gor�co, obło�y� styropianem 
gr. 6,0cm i osłoni� foli� kubełkow�
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d) izolacj� stropów układa� na warstwie folii PE i osłoni� warstw� zaprawy cementowej marki 
5 MPa. 

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00 
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa� materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by� układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe nale�y 

układa� na styk bez szczelin. 
Płyty winny by� przyci�te na miar� bez ubytków i wyszczerbie	. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach ka�d� warstw� układa� mijankowo. Przesuni�cie 
styków winno wynosi� minimum 3 cm. 

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia �cian warstwowych płyty powinny by� wbudowywane w czasie 
wznoszenia �cian. Nale�y wykona� 50 cm wysoko�ci jednej warstwy �ciany, zmontowa� płyty 
a nast�pnie wykona� drug� warstw� �ciany. 

5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały nale�y chroni� przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie foli� lub pap�). 

6.  Kontrola jako�ci 
6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jako�� materiałów izolacyjnych powinna by� potwierdzona przez producenta przez 
za�wiadczenie o jako�ci lub znakiem kontroli jako�ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorz�dnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budow� bez dokumentów potwierdzaj�cych przez producenta 
ich jako�� nie mog� by� dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj�
projektow� oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-
tami wytwórcy. W przypadku zastrze�e	 co do zgodno�ci materiału z za�wiadczeniem o jako�ci 
wystawionym przez producenta powinien by� on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
pa	stwowej. 

Nie dopuszcza si� stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła�ciwo�ci nie odpo-
wiadaj� wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 
Wg A.00.00. poz. 7.1 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót wyko	-

czeniowych. 
Podstaw� do odbioru robót murowych powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki bada	 laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez Wykonawc�. 

8.2. Roboty wg B.15.00.00 podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9.  Podstawa płatno�ci 
Wg A.00.00. poz. 9.1 

10.  Przepisy zwi�zane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniaj�cy. 
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PN-EN 622-1:2000 Płyty pil�niowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pil�niowe. Wymagania dla płyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000 Płyty pil�niowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
PN-EN 622-4:2000 Płyty pil�niowe. Wymagania dla płyt porowatych. 
PN-EN 622-5:2000 Płyty pil�niowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho.
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B-13.00.  ELEWACJE 

1.0. WST�P 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej  s� wymagania   ogólne  dotycz�ce  wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych budynku �wietlicy wiejskiej w Gwi
dzinach. 

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej 
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  przy  
zleceniach i realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres  robót  obj�tych  ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� prowadzenia robót elewacyjnych   budynku sanitarno - 
szatniowego i obejmuj� kompletne wykonanie elewacji obiektu. 

1.4. Okre�lenia  podstawowe. 
1.4.1. Styropian – materiał do izolacji termicznej pochodzenia organicznego. 
1.4.2.Tynki – warstwa ochronna wyrównawcza lub kształtuj�ca form� architektoniczn� tynkowanego 
elementu, nanoszona r�czne lub mechanicznie. 

2.0. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.1.Zaprawy – u�yte do wykonania tynków zewn�trznych powinny odpowiada� wymaganiom okre�lonym 
w opisie technicznym pełnej technologii np. Atlas. Dryvit, STO podanej przez producenta. 

2.2. Płyty styropianowe  – powinny odpowiada� wymaganiom ustalonym w BN-91/6363-02. 

3.0. SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprz�t u�yty do wykonania elewacji w szczególno�ci rusztowania, musi by� zaakceptowany przez 
In�yniera. 

4.0.TRANSPORT   
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4

5.0.WYKONANIE  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5 

5.1. Zgodno�� z dokumentacj�
Tynk zewn�trzny powinien by� wykonany zgodnie z Dokumentacj� Projektow� uwzgl�dniaj�c�

wymagania norm, okre�laj�c� rodzaj, odmian� i kategori� tynku oraz grubo�� ocieplenia i rodzaj 
materiału izolacyjnego. 

5.2.Prawidłowo�� wykonania powierzchni 
Powierzchnie tynków powinny by� tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe lub 
poziome. 
Kraw�dzie przeci�cia si� płaszczyzn tynkowanych powinny by� prostolinijne, a k�ty dwu�cienne mi�dzy 
płaszczyznami powinny by� zgodne z k�tami przewidzianymi w Dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 
odchylenia dla tynków okre�la PN-70/B-10100. 

5.3. Faktura powierzchni 
Wyko	czenie powierzchni powinno odpowiada� wymaganiom okre�lonym w Dokumentacji projektowej. 
P�kni�cia tynku s� niedopuszczalne, a rysy i zadra�ni�cia powierzchni nie wynikaj�ce z techniki 
wykonania, s� niedopuszczalne, je�eli ich ł�czna powierzchnia przekracza 3% całej powierzchni 
otynkowanej. 
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5.4. Barwa tynku 
Barwa tynku powinna by� biała - jednolita, bez smug, plan oraz zgodna z ustalonym wzorcem. 

5.5. Przyczepno�� tynku do podkładu 
Wyprawa szlachetna  powinna by� �ci�le zwi�zana z podkładem. Odstawanie od podkładu, p�cherze i 
odparzenia s� niedopuszczalne. 

5.6. Docieplenie �cian wraz z wypraw� szlachetn�
(Warunki ogólne opisane w pkt. 5.1. wykona� zgodnie z technologi� producenta. W szczególno�ci nale�y 
zwróci� uwag� na wła�ciwe z technologi� przyklejenia i przymocowania płyt styropianowych, przyklejenie 
siatki z włókna szlachetnego do powierzchni płyt styropianowych, zało�enie naro�ników ochronnych oraz 
pokrycie ocieplonej powierzchni cienko powłokow� wypraw� szlachetn�. 

5.7. Stopnie betonowe 
Roboty betonowe opisano w ST 03.01. pkt. 1.3. 

6.00.      KONTROLA   JAKO�CI   
Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6 

6.1.Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacja projektow�
Sprawdzenie powinno by� prowadzone przez porównanie wykonanych tynków z Dokumentacj�
projektowa opisow� i rysunkow� oraz przez stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci za pomoc� ogl�dzin 
zewn�trznych i pomiaru. 

6.2. Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie materiałów nale�y w czasie odbioru przeprowadzi� na podstawie przedło�onych przez 
dostawc� za�wiadcze	 z kontroli jako�ci (atestów) materiałów. 

6.3.Sprawdzenie podkładów 
Sprawdzenie podkładów powinno by� dokonane w trakcie odbioru mi�dzyoperacyjnego przed 
nało�eniem wierzchniej warstwy dekoracyjnej. 

6.4.Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni tynków: 
Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni tynków i kraw�dzi nale�y przeprowadzi� zgodnie z 
PN-70/B-10100. 

6.1. Sprawdzenie wyko�czenia powierzchni 
Sprawdzenie wyko	czenia powierzchni (faktury) nale�y przeprowadzi� przez ogl�dziny zewn�trzne. 

6.2. Sprawdzenie barwy 
Sprawdzenie barwy nale�y przeprowadzi� zarówno w trakcie przygotowania zaprawy do warstwy 
wierzchniej przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barw� wzorca jak i po zako	czeniu robót 
– przez ogl�dziny zewn�trzne wykonanych tynków. 

6.3. Sprawdzenie przyczepno�ci tynku do podkładu 
Sprawdzenie przyczepno�ci tynku do podkładu nale�y przeprowadzi� przez ogl�dziny zewn�trzne 

oraz opukiwanie zgi�tym palcem miejsc budz�cych w�tpliwo��, a na ��danie In�yniera – tak�e wg PN-
85/B-04500. 

7.0.OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.1. 

8.0.ODBIÓR  ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.1. Badania wg pkt. 6 nale�y przeprowadzi� w czasie odbioru ko�cowego robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyle	, In�ynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z In�ynierem. 

9.0.PODSTAWA  PŁATNO�CI. 
Ogólne zasady dotycz�ce płatno�ci za wykonanie roboty podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.1. 
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9.1. Cena wykonania robót elewacyjnych  obejmuje : 
• dostaw� materiałów do miejsca wbudowania 
• docieplenie fragmentów �cian styropianem 
• przyklejenie siatki z tworzywa do styropianu (gzymsy, fragmenty �cian) 
• wykonanie wyprawy szlachetnej 
• wykonanie parapetów z blachy stal. powlekanej 
• wykonanie stopni zewn�trznych z betonu 
• obsadzenie wycieraczki do obuwia 
• wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania 
• usuni�cie z terenu budowy pozostało�ci materiałów i odpadów. 

9.2. Wykonanie  robót budowlanych elewacji  budynku obejmuje: ilo�ci wg przedmiarów 

tynkowanie �cian parteru – tynk firmy „STO” lub innej firmy wybranej przez Inwestora 
ocieplenie fragmentów �cian płytkami styropianowymi grub. 12 cm+ tynk akrylowy 
tynk akrylowy 
ochrona naro�ników k�townikiem 
rusztowania zewn�trzne rurowe 
stopnie betonowe zewn�trzne  
opaska z z płyt chodnikowych 50x50x7 cm  na podsypce cementowo-piaskowej i podło�u z piasku  
grub.10 cm z korytowaniem 
  

10.0. PRZEPISY  ZWI
ZANE 
10.1. Normy 

PN-85/B-4500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-91/B-10125  Suche mieszanki tynków szlachetnych.
PN-88/B-32250  Woda do betonów i zapraw. 
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Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych 

TEMAT: Budowa zaplecza sportowego dla klubu KS Radomiak   

LOKALIZACJA: Radomno  13-300 Nowe Miasto Lubawskie dz. nr 107/2,  

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE MSZANOWO, UL.

PODLE�NA 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE 

KODY CPV: 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne, 

45315600-4 Instalacje niskiego napi�cia, 

45315700-5 Elektryczne elektrycznych urz�dze� rozdzielczych. 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

Stycze�  2019 r



WST�P 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna odnosi si� do wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i 
odbioru robót, które zostan� wykonane podczas wykonywania robót elektrycznych przy 
budowie zaplecza sportowego w Radomnie zgodnie z wymaganiami rozporz�dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - u�ytkowego. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i kontraktowych nale�y 

odczytywa� i rozumie� w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�

Zakres robót obejmuje nast�puj�ce zadania :

• Przebudow� rozdzielnic RG i budowa rozdzielnicy RS 

• Budowa instalacji gniazd wtykowych i wypustów zasilaj�cych 

• Budowa instalacji o�wietleniowej 

• Budowa instalacji teletechnicznej 

1.5 Niektóre okre�lenia podstawowe 

U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co : 

Zamawiaj�cy - osoba (np. Inspektor Nadzoru) wyznaczona przez Zamawiaj�cego, upowa�niona 

do kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

Aprobata techniczna - dokument potwierdzaj�cy pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu 

stwierdzaj�cy jego przydatno�� do stosowania w okre�lonych warunkach, wydany przez jednostk�

upowa�nion� do udzielania aprobat technicznych; 

Certyfikat Zgodno�ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj�cy, 

�e zapewniono odpowiedni stopie� zaufania, i� nale�ycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 

usługa s� zgodne z okre�lon� norm� lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustaw� z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno�ci wykazuje, �e zapewniono zgodno��

wyrobu z PN lub aprobat� techniczn� (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN); 

Znak zgodno�ci - zastrze�ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazuj�cy, �e zapewniono odpowiedni stopie� zaufania, �e dany wyrób, proces lub 



usługa s� zgodne z okre�lon� norm� lub innym dokumentem normatywnym. 

1.6 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� ze 

Specyfikacj� Techniczn�. Prace przewidziane w ramach kontraktu mog� by� wykonywane 

wył�cznie w terminach ustalonych przez Zamawiaj�cego Prace nale�y wykonywa� w sposób 

gwarantuj�cy spełnienie warunków : 

• obowi�zuj�cych Polskich Norm i norm bran�owych, 

• ustawy o ochronie osób i mienia (z dnia 26 wrze�nia 1997r.Dz. U. 97.114.740), 

• ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r, nr 207, poz. 2016), 

• wła�ciwych przepisów bhp i ppo�. 

1.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi�zuj�cych przepisów oraz powinien 

zapewni� ochron� własno�ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowi�zany do 

szczegółowego zapoznania si� z instalacjami i urz�dzeniami zainstalowanymi w obiekcie, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a tak�e do natychmiastowego powiadomienia inspektora 

nadzoru i wła�ciciela instalacji i urz�dze�, je�li zostan� przypadkowo uszkodzone w trakcie 

realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz�dzeniach powstałe 

w trakcie wykonywania robót. 

1.8 Warunki bezpiecze�stwa pracy i ochrona przeciwpo�arowa na budowie 

Wykonawca podczas realizacji robót b�dzie przestrzegał warunki w zakresie bezpiecze�stwa i 

higieny pracy, a w szczególno�ci wykluczy prac� personelu w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia i nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca 

dostarczy na budow� i b�dzie utrzymywał wyposa�enie konieczne dla zapewnienia bezpiecze�stwa 

oraz odzie� wymagan� dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały przeznaczone do robót powinny odpowiada� odpowiednim standardom lub 

odpowiada� wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodno�ci wydanym 

przez Instytut Techniki Budowlanej lub inn� jednostk� uprawnion� do wydawania certyfikatów 

materiałowych w Polsce. Materiały zastosowane powinny by� zaakceptowane przez 

Zamawiaj�cego. 



3. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jako��

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z wymaganiami ST oraz 

poleceniami Zamawiaj�cego. 

Uwagi ogólne 

• Roboty nale�y wykonywa� przy warunkach otoczenia okre�lonych w PN i zgodnie z 

instrukcj� Producenta, 

• Robotami mog� kierowa� osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje, posiadaj�ce 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okre�laj�ce rodzaj robót w danej 

specjalno�ci budowlanej, s� członkami Izby In�ynierów Budownictwa, posiadaj� aktualne 

ubezpieczenie OC oraz aktualne za�wiadczenie o uko�czeniu szkolenia BHP, 

• Pracownicy wykonuj�cy prace musz� posiada� aktualne za�wiadczenie o uko�czenia 

szkolenia BHP. dla wykonania instalacji elektrycznych nale�y u�ywa� przewodów i kabli, 

osprz�tu oraz aparatury i urz�dze� posiadaj�cych znak bezpiecze�stwa lub dopuszczenie 

do stosowania w budownictwie, 

• instalacje elektryczne wykona� w sposób zapewniaj�cy ci�gł� dostaw�

energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie 

do potrzeb u�ytkownika, 

• nale�y zapewni� równomierne obci��enie faz linii zasilaj�cych przez 

odpowiednie przył�czenia odbiorów jednofazowych, 

• nale�y zapewni� bez kolizyjno�� instalacji elektrycznych z innymi 

instalacjami, 

• trasy przewodów nale�y wykonywa� w liniach prostych, równoległych do 

kraw�dzi �cian i stropów,  



6.1. Normy 

1. PN-68/

B-06050 bada� przy 

odbiorze 

2. PN-80/

C-89205 

3. PN-55/E

-05021 przewodów i 

kabli 

4. PN-76/

E-05125 

3.1 Monta� instalacji elektrycznych 

3.1.1 Trasowanie 

• przy wytyczaniu trasy nale�y uwzgl�dni� konstrukcj� budynku oraz bezkolizyjno�� z 

innymi instalacjami i urz�dzeniami 

• trasa powinna przebiega� wzdłu� linii prostych równoległych i prostopadłych do 

�cian i stropów zmieniaj�c swój kierunek tylko w zale�no�ci od potrzeb (tynki, 

rozgał�zienia, podej�cia do urz�dze�) 

• trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzgl�dnia� rozmieszczenie odbiorników 

oraz instalacje nieelektryczne aby unika� skrzy�owa� i zbli�e� niedozwolonych mi�dzy 

tymi instalacjami 

4. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego. Przed przyst�pieniem do pomiarów lub 

bada� Wykonawca powiadomi Zamawiaj�cego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiaj�cego. 

5. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory robót dokonywane s� przez Zamawiaj�cego wg wykazu poszczególnych etapów robót. 

Po dokonaniu odbioru ko�cowego mo�e nast�pi� ostateczne rozliczenie robót. 

6. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

Urz�dzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obci��alno�ci 

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa



5. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Wymagania dotycz�ce 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie bada� typu 

6. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o�wietleniowe. Typowe wymagania i badania 

7. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o�wietleniowe zewn�trzne 

8. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napi�cie znamionowe nie przekraczaj�ce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na 

napi�cie znamionowe 0,6/1 kV 

9. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu suspensyjnego 

10. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

11. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

6.2. Inne dokumenty 

• Przepisy budowy urz�dze� elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 

• Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i 

rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - Cz��� V. Instalacje 

elektryczne, 1973 r. 

• Rozporz�dzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada� urz�dzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwpora�eniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

Instrukcja zabezpiecze� przed korozj� konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
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1 .WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót zwi�zanych z wykonaniem instalacji wod-kan. oraz centralnego ogrzewania.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót obj�tych SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynno�ci, maj�cych na celu wykonanie 

instalacji sanitarnych. Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy nast�puj�cych robót: 

• Instalacja wodoci�gowa 

• Instalacji kanalizacji sanitarnej 

• Instalacji centralnego ogrzewania 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej s� wszystkie czynno�ci niezb�dne do wykonania i odbioru 

instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku, a w szczególno�ci: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty demonta�owe, 

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacj�

techniczn�, 

- badania instalacji, 

- kontrola działania poszczególnych instalacji sanitarnych. 

Pełny zakres robót zawiera opracowana dokumentacja projektowa. 

1.3. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej s� zgodne z Polskimi Normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót, ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 

SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane. 

Wykonanie instalacji sanitarnych winno by� zlecone przedsi�biorstwu maj�cemu wła�ciwe do�wiadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantuj�ce wła�ciw� jako�� wykonania. 

Przed przyst�pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomi� si� z cało�ci�

dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno�ci w sprawach dokumentacji, nale�y wyja�ni� z 

autorami opracowania przed przyst�pieniem do robót. 

Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy� jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych lub zast�pienia zaprojektowanych materiałów - przez inne materiały lub elementy 

o nie gorszych charakterystykach i trwało�ci. Wszelkie zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mog� powodowa� obni�enia warto�ci funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji i nie mog�

powodowa� zmniejszenia trwało�ci eksploatacyjnej. 

Wszelkie zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by� zaakceptowane przez 

projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. 
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Roboty monta�owe nale�y realizowa� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - monta�owych, Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz obowi�zuj�cymi normami 

instrukcjami producentów. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiada�, co do jako�ci wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre�lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Materiały eksponowane do wn�trza musz� posiada� �wiadectwo dopuszczenia Pa�stwowego Zakładu 

Higieny. Materiały i wyroby gotowe u�yte do budowy instalacji powinny odpowiada� wymaganiom 

odpowiednich norm, a w przypadku ich braku - warunkom technicznym producentów lub innym umownym 

warunkom. Wszystkie stosowane materiały powinny odpowiada� Polskim Normom, oraz posiada� atesty, 

certyfikaty i �wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne. 

2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane materiały i technologie producentów stanowi� propozycj� projektanta lub Zamawiaj�cego. Zgodnie z 

Ustaw� "Prawo Zamówie� Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa� ka�dy inny 

"równowa�ny" wyrób pod warunkiem, �e podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostan�

dotrzymane. 

3. SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takiego sprz�tu, który jest niezb�dny dla wykonania 

robót. Typ sprz�tu i zasady jego u�ytkowania na placu budowy powinny by� uzgodnione z zamawiaj�cym. 

Stosowanie sprz�tu powinno si� odbywa� z zachowaniem przepisów BHP obowi�zuj�cych przy u�ytkowaniu, 

konserwacji i przechowywaniu sprz�tu. Sprz�t powinien by� obsługiwany wył�cznie przez osoby uprawnione 

do jego u�ycia. 

Przechowywanie sprz�tu nale�y wykona� zgodnie z wytycznymi producentów (DTR, instrukcje eksploatacyjne 

itp.). Miejsce i sposób przechowywania nale�y uzgodni� z U�ytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania 

sprz�t powinien by� zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym działaniem 

warunków atmosferycznych i przed u�yciem przez osoby do tego nie uprawnione. 

4. TRANSPORT 

Urz�dzenia oraz armatura, rury, kształtki, zł�czki, uszczelki itp. powinny by� składowane w sposób 

uporz�dkowany z zachowaniem uwagi na zabezpieczenie przed uszkodzeniem, oraz zgodnie z wymogami 

bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego. Wykonawca mo�e przewozi� materiały i urz�dzenia �rodkami transportu, 

które pozwol� unikn�� uszkodze� przewo�onych materiałów. Rodzaj oraz liczba �rodków transportu powinna 

gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacj� Techniczn� i zawart� umow�. Rury i osprz�t mo�e 

by� przewo�ony dowolnymi �rodkami transportu, materiały nale�y przygotowa� i zabezpieczy� przed 

przesuwaniem si� i uszkadzaniem w czasie transportu. Przewo�one materiały powinny by� rozmieszczone 

równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdów. Powierzchnia 

załadowcza �rodka transportowego powinna by� czysta i wolna od wystaj�cych ostrych elementów. Ponadto, 

przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów 

aktualnie obowi�zuj�cych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Załadunek i rozładunek 

materiałów powinien odbywa� si� w sposób zabezpieczaj�cy przed ich uszkodzeniem. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Warunki wykonywania robót 

Roboty budowlane winny by� wykonywane wg Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji i 

Polskich Norm. Organizacj� i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt. 

Wykonawca przedstawi Zamawiaj�cemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy 

wszystkie warunki, w jakich b�d� prowadzone roboty zwi�zane z wykonaniem robót sanitarnych w zakresie 

zgodnym z zawart� umow�. 

Roboty sanitarne powinny spełnia� wymagania podstawowe dotycz�ce w szczególno�ci: 

• bezpiecze�stwa konstrukcji 

• bezpiecze�stwa po�arowego 

• bezpiecze�stwa u�ytkowania 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska 

• oszcz�dno�ci energii 

• zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót 

Zakres robót sanitarnych powinien by� wykonany zgodnie z dokumentacj� projektow� i zasadami wiedzy 

technicznej. Z przeprowadzonych bada� odbiorczych nale�y sporz�dzi� protokół. Wykonanie i odbiór zgodnie 

ze sztuk� techniczn�, instrukcjami producentów zastosowanych materiałów i urz�dze�, oraz zgodnie z 

wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y skontaktowa� si� z producentami zastosowanych w projekcie urz�dze�, 

w celu uzyskania pełnych warunków gwarancji. Wykonanie i odbiór wszystkich prac zgodnie z 

"Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie" oraz zgodnie ze sztuk� techniczn� a tak�e zgodnie z 

instrukcjami producentów zastosowanych materiałów i urz�dze�. 

Wykonawca powinien przedstawi� Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z wykonaniem instalacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, uzyskany standard po ich wykonaniu i 

zgodno�� wykonania z projektem, specyfikacj� i poleceniami In�yniera. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania 

robót Roboty rozbiórkowe 

Przed rozpocz�ciem wykonania wła�ciwych prac instalacyjnych nale�y wykona� wszelkie prace 

przygotowawcze m. in. rozkucia istniej�cych kanałów w których prowadzone s� przewody, demonta�e 

armatury, przyborów sanitarnych, grzejników, wykonanie bruzd, otworów w celu uło�enia instalacji a nast�pnie 

ich napraw�. 

Zewn�trzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Roboty przygotowawcze 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoc�

kołków osiowych, kołków �wiadków i kołków kraw�dziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilo�ci reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz�dnymi 

sprawdzonymi przez słu�by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rz�dne przeka�e Inspektorowi 

Nadzoru. 

Wszystkie elementy mo�liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez powodowania zb�dnych 

uszkodze�. 
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Roboty ziemne 

Metoda wykonania wykopu (metod� r�czn� i przy u�yciu lekkiego sprz�tu) powinna by� dostosowana do 

gł�boko�ci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprz�tu. Wykopy powinny by� wykonywane bez 

naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o grubo�ci 20cm poło�ona nad 

projektowanym poziomem posadowienia powinna by� usuni�ta bezpo�rednio przed wykonaniem podsypki - 

wykona� r�cznie. 

W przypadku przegł�bienia wykopów poni�ej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza projektowanego poziomu 

posadowienia nale�y porozumie� si� z Inspektorem Nadzoru, celem podj�cia odpowiednich decyzji. Po 

wykonaniu wykopu podło�e naturalne powinno stanowi� nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotno�ci i wytrzymało�ci powy�ej 0,05MPa wg. PN-B-02480 daj�cy si� wyprofilowa� wg. kształtu spodu 

przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłu� długo�ci na obwodu), nie wykazuj�cy zagro�enia 

korozyjnego. Grubo�� warstwy zabezpieczaj�cej naturalne podło�e przed naruszeniem struktury gruntu 

powinna wynosi� 0,3m. Zdj�cie tej warstwy powinno by� wykonywane bezpo�rednio przed uło�eniem 

przewodu. Podło�e naturalne nale�y zabezpieczy� przed: 

a) rozmyciem przez płyn�ce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoc� rowka o gł�boko�ci od 0,2- 0,3m. 

i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczaj�cy przed 

dostawaniem si� wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej si� w nich wody. 

b) dost�pem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obni�enie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. 

poni�ej poziomu podło�a naturalnego. 

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomoc� wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 

ods�czaj�cej z piasku o grubo�ci warstwy podsypki 0,35m. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podło�a przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. Ró�nice 

rz�dnych podło�a, powoduj�ce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie 

powinny przekroczy� w �adnym jego punkcie 2,0cm i nie mog� spowodowa� na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 

Badania podło�a naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

Przewody nale�y układa� na podło�u wzmocnionym zgodnie z DT. Kanały winny by� uło�one na podło�u 

wzmocnionym z piasku o grubo�ci 20 cm, pod studzienkami podsypka powinna wynosi� 15 cm. 

Podło�e nale�y zag��ci� do 15, nie mniej ni� 0,95 wg normalnej próby Proctora. 

Przed zasypaniem dna wykopu nale�y osuszy� i oczy�ci� z zanieczyszcze� pozostałych po monta�u 

przewodu. 

Roboty monta�owe 

Przed przyst�pieniem do monta�u zewn�trznej instalacji kanalizacji sanitarnej nale�y: 

- dokona� geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci�gu, 

- wykona� wykopy z ewentualnym umocnieniem ich �cian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

- obni�y� poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wyst�pienia 

wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

- przygotowa� podło�e pod ruroci�g zgodnie z dokumentacj�. 

Monta� ruroci�gów mo�e odbywa� si� dwoma metodami: 

-monta� odcinków ruroci�gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich wykopu,

-monta� odcinków ruroci�gu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny by� uło�one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej 
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długo�ci powinny przylega� do podło�a na co najmniej 1/4obwodu. 

Przed monta�em rur i kształtek z PVC nale�y dokona� ich ogl�dzin. Powierzchnie wewn�trzne i zewn�trzne rur 

oraz kształtek powinny by� gładkie, czyste bez przypale�, pozbawione nierówno�ci, porów i jakichkolwiek 

innych uszkodze�. 

Monta� poł�cze� kielichowych polega na wsuni�ciu (wci�ni�ciu) ko�ca rury w kielich, z osadzon� uszczelk�

(pier�cieniem elastomerowym), do okre�lonej gł�boko�ci. Dopuszczalne jest stosowanie �rodka smaruj�cego 

ułatwiaj�cego wsuwanie. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na osiowe wprowadzenie ko�ca rury w kielich. 

Studzienki kanalizacyjne powinny by� szczelne i musz� spełnia� wymagania okre�lone w PN-B/10729:1999. 

Studzienki z tworzyw sztucznych oraz szczelny, bezodpływowy zbiornik z tworzywa sztucznego ZB powinny 

by� montowane zgodnie z instrukcj� producenta. 

Instalacja wodoci�gowa 

Przewody nale�y mocowa� do elementów konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów lub wsporników. 

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni� łatwy i trwały monta� instalacji, odizolowanie od 

przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si� drga� i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Pomi�dzy przewodem o obejm� uchwytu lub wspornika nale�y stosowa� podkładki elastyczne. 

Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewni� swobodne 

przesuwanie si� rur. 

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by� uło�one równolegle w sposób umo�liwiaj�cy wykonanie 

izolacji cieplnej. 

Przewody instalacji wodoci�gowej powinny by� prowadzone w odległo�ci wi�kszej ni� 0,1 m od ruroci�gów 

cieplnych mierz�c od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nale�y stosowa� izolacj� ciepln�. 

Ponadto przewody instalacji wodoci�gowej nale�y izolowa� gdy działanie dowolnego �ródła ciepła mogłoby 

spowodowa� podwy�szenie temperatury �cianki ruroci�gu powy�ej +30°C. 

Przewody poziome instalacji wody zimnej nale�y prowadzi� poni�ej przewodów instalacji wody ciepłej oraz 

grzewczej. Bezwzgl�dnie nie wolno prowadzi� przewodów wodoci�gowych powy�ej przewodów elektrycznych. 

Minimalna odległo�� przewodów wodoci�gowych od przewodów elektrycznych powinna wynosi� 0,1 m. 

Przej�cia przez �ciany wykona� w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym nie 

powoduj�cym uszkodzenia przewodu. W tulei nie mo�e znajdowa� si� �adne poł�czenie przewodów. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo�liwi� łatwy i trwały monta� przewodu. Tuleja ochronna 

powinna by� w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.

W armaturze mieszaj�cej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien by� podł�czony z lewej strony. 

Wykonanie izolacji termicznej nale�y rozpocz�� po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno�ci 

oraz po potwierdzeniu prawidłowo�ci wykonania powy�szych robót protokółem odbioru. Powierzchnia na której 

wykonywana izolacja termiczna powinna by� czysta i sucha. Zako�czenia izolacji cieplnej powinny by�

zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Badanie szczelno�ci dla instalacji wodnej nale�y przeprowadzi� przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji 

termicznej. Prace monta�owe, próby i odbiór nale�y wykona� przez osoby uprawnione oraz zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych” zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL. 

Wysoko�� ustawienia armatury czerpalnej nad podłog� lub przyborem nale�y wykona� zgodnie z 

wymaganiami okre�lonymi w WTWiO dla instalacji wodoci�gowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 

Trasy przewodów układanych w zakrywanych bruzdach �ciennych powinny by� zinwentaryzowane i 

naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przed instalowaniem armatury nale�y usun�� z niej 

za�lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura na przewodach powinna by� zamocowana do przegród 
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lub konstrukcji wsporczych przy u�yciu wsporników, uchwytów lub innych trwałych podpar�. Poł�czenia 

gwintowane nale�y uszczelni� ta�m� teflonow�. Po próbie ci�nieniowej całej instalacji wodnej nale�y j�

przepłuka� i zdezynfekowa� oraz uzyska� pozytywne wyniki bada� bakteriologicznych wody. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Przed przyst�pieniem do monta�u instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nale�y wyznaczy� miejsca 

monta�u rur i kształtek, wykona� otwory i obsadzi� uchwyty, podpory i podwieszenia, wykona� bruzdy w 

�cianach, wykona� otwory w �cianach dla przej�� przewodów kanalizacyjnych. 

Rury kanalizacyjne nale�y mocowa� za pomoc� uchwytów lub wsporników w sposób zapewniaj�cy 

odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si� drga� i hałasów. 

Powierzchnie rur i kształtek z tworzyw sztucznych musz� by� czyste, gładkie, pozbawione porów, wgł�bie� i 

innych wad powierzchniowych w stopniu umo�liwiaj�cym spełnienie wymaga� norm PN-EN 1329-1:2001 i 

PN-EN 1329-2:2002. 

Rury PVC ł�czy si� przez wci�ni�cie do oporu bosego ko�ca w kielich rury uprzednio poło�onej. Nale�y zwróci�

szczególn� uwag� na sposób umieszczenia uszczelki we wgł�bieniu kielicha sprawdzaj�c: 

- czysto�� wgł�bienia kielicha 

- �cisło�� przylegania uszczelki do wgł�bienia 

Monta� przyborów i urz�dze� nale�y wykona� zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w WTWiO (zeszyt nr 12 

COBRTI INSTAL), odpowiednich norm oraz instrukcji wydanych przez producentów okre�lonych przyborów i 

urz�dze�. 

Na przewodach kanalizacyjnych (piony) zainstalowa� rewizje i wywiewki na zako�czeniu pionu, które nale�y 

wyprowadzi� ponad dach. 

Powierzchnie montowanych urz�dze� i przyborów powinny by� gładkie, czyste, bez uszkodze� i innych wad 

powierzchniowych. 

Instalacj� kanalizacyjn� nale�y prowadzi� w odległo�ci co najmniej 10 cm od instalacji grzewczej (mierz�c od 

powierzchni rur). Gdy odległo�� ta jest mniejsza, nale�y stosowa� izolacj� ciepln�. Izolacja jest niezb�dna 

tak�e gdy działanie dowolnego �ródła ciepła mogłoby spowodowa� podwy�szenie temp. �cianki przewodu 

kanalizacyjnego powy�ej 45°C. 

Nie wolno prowadzi� przewodów kanalizacyjnych powy�ej przewodów instalacji elektrycznych. 

Przewody odpływowe PVC (poziomy) prowadzone w gruncie pod podłog� pomieszcze�, w których 

temperatura nie spada poni�ej 0
o
C powinny by� uło�one na takiej gł�boko�ci, aby odległo�� liczona od 

poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si� stosowanie 

mniejszych gł�boko�ci pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. 

Dla rur PVC układanych pod posadzk� zgodnie z projektem i instrukcj� nale�y zastosowa� odpowiedni�

podsypk� o gr. min. 10cm oraz zasypk� piaskiem do wysoko�ci około 30cm ponad rur�. 

Instalacja centralnego ogrzewania 

Przewody rozprowadzaj�ce z rur stalowych prowadzi� pod stropem kondygnacji. 

Instalacj� c.o. od pionów do poszczególnych grzejników prowadzi� w bruzdach �ciennych. Przewody 

montowane w bruzdach �ciennych nale�y prowadzi� w otulinach izolacyjnych w sposób zapewniaj�cy 

samokompensacj�. 

Przewody zasilaj�cy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by� uło�one równolegle. Przy przej�ciach 

rur� przez przegrod� budowlan� nale�y stosowa� tuleje ochronne. 

Trasy przewodów układanych w zakrywanych bruzdach �ciennych i powinny by� zinwentaryzowane i 
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naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Po uło�eniu przewodów, przed ich zakryciem nale�y instalacj� podda� próbie szczelno�ci. 

Prace monta�owe, próby i odbiór nale�y wykona� przez osoby uprawnione oraz zgodnie "Warunkami 

Technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL. 

Grzejniki montowane przy �cianie nale�y ustawi� w płaszczy�nie równoległej do powierzchni �ciany lub wn�ki. 

Odległo�� grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosi�, co najmniej 110 mm. 

Grzejniki nale�y mocowa� do �ciany zgodnie z instrukcj� producenta grzejnika. Przed instalowaniem armatury 

nale�y usun�� z niej za�lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowo�ci działania, powinna by� instalowana tak, �eby była dost�pna do 

obsługi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna by� zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy u�yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podpar�, zgodnie z 

projektem technicznym. Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy monta�owe zaworów grzejnikowych powinny 

by� przeprowadzone po zako�czeniu monta�u, płukaniu i badaniu szczelno�ci instalacji w stanie zimnym. 

Wykonanie izolacji termicznej nale�y rozpocz�� po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno�ci 

oraz po potwierdzeniu prawidłowo�ci wykonania powy�szych robót protokółem odbioru. Powierzchnia na której 

wykonywana zostanie izolacja termiczna powinna by� czysta i sucha. Zako�czenia izolacji cieplnej powinny 

by� zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Jako�� wykonania robót monta�owych i elementów powinna odpowiada� obowi�zuj�cym warunkom 

technicznym wykonania. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli robót, w tym: 

• jako�ci materiałów u�ytych do wykonania elementów instalacji, 

• jako�ci wykonanych elementów instalacji i ich monta�u, 

• bie��cej koordynacji z pozostałymi instalacjami i robotami bran�owymi, 

• zachowania odpowiednich spadków i kierunków prowadzenia instalacji, 

• odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów, elementów instalacji, 

• zachowania prawidłowo�ci monta�u i szczelno�ci poł�cze�. 

Wszystkie roboty, które nie spełniaj� wymaga� jako�ciowych zostan� odrzucone i musz� by� ponownie 

wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. Wykonawca jest zobowi�zany do zastosowania materiałów i 

elementów bez wad jako�ciowych, o parametrach i wła�ciwo�ciach zgodnych z wymogami projektu i SST. 

Wszystkie urz�dzenia powinny by� skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod wzgl�dem kompletno�ci 

wykonania i wyposa�enia, zgodno�ci z danymi producenta, oraz kompletno�ci dokumentów. Urz�dzenia 

powinny posiada� charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by� poddana 

próbie szczelno�ci. 

Wyniki przeprowadzonych bada� nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Je�li którekolwiek z wymaga� nie zostało spełnione, nale�y dan� faz� robót uzna� za 

niezgodn� z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi� badanie ponownie. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na okre�leniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilo�ci u�ytych 

materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty obj�te umow� oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, 

których konieczno�� wykonania uzgodniona b�dzie w trakcie trwania robót, pomi�dzy wykonawc� a 
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Inwestorem. Jednostka obmiarowa dla urz�dze� 1szt. lub 1 komplet, dla ruroci�gów 1 m, dla izolacji 1 m2. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób okre�lony w warunkach kontraktu. Sporz�dzony obmiar 

wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Warunki obmiaru robót nale�y porówna� z 

dokumentacja techniczn� w celu okre�lenia ewentualnych rozbie�no�ci w ilo�ciach robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Nale�y dokona� wszystkich wymaganych odbiorów, a protokoły z ich przeprowadzenia przedstawi� do odbioru 

ko�cowego. 

Przed przyst�pieniem do ruchu próbnego nale�y na podstawie obowi�zuj�cych przepisów i norm, projektów 

wykonawczych, oraz DTR urz�dze� wykona� instrukcj� obsługi i konserwacji instalacji oraz instrukcj� BHP. Po 

zako�czeniu monta�u nale�y dokona� ruchu próbnego instalacji. Instalacje mog� by� przedstawione do bada�

przy odbiorze technicznym (ko�cowym), po spełnieniu nast�puj�cych warunków: 

• zako�czenia wszystkich robót monta�owych, 

• zako�czenia robót budowlanych i wyko�czeniowych, 

• wykonania w sposób stały i uruchomienie instalacji. 

Przy odbiorze ko�cowym instalacji powinny by� przedstawione dokumenty: 

• projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie robót monta�owych 

(dokumentacja powykonawcza), 

• dziennik budowy, 

• protokoły ewentualnych odbiorów cz��ciowych, 

• protokoły próby ruchu ci�głego, prób i bada�, (je�eli były wymagane), 

• protokoły odbiorów instalacji przez uprawnione Instytucje (Stra� Po�arna, Inspekcja Pracy, itp.), 

• dokumenty dotycz�ce jako�ci materiałów i urz�dze�, w tym �wiadectwa kontroli technicznej, 

�wiadectwa jako�ci, niezb�dne certyfikaty i atesty, 

• dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urz�dze�, 

• instrukcja eksploatacji (obsługi) i konserwacji urz�dze�, oraz instalacji. 

Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�: 

•  zgodno�� wykonania z dokumentacj� projektow�, oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotycz�cymi 

zmian i odst�pstw od dokumentacji projektowej, 

• zgodno�� wykonania z niniejsza Szczegółow� Specyfikacj� Techniczn� (SST), przepisami i 

Warunkami Technicznymi, a w przypadku odst�pstw - uzasadnienie konieczno�ci odst�pstwa, 

wprowadzonego do Dziennika Budowy, 

• kompletno��, prawidłowo�� i aktualno�� dokumentów przedstawionych do odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Podstaw� rozliczenia finansowego b�dzie umowa Wykonawcy z Zamawiaj�cym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wodoci�gowych 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji kanalizacyjnych 
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• PN-64/B-10400 Urz�dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

• PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz�dze�. 

Wymagania i badania odbiorcze. 

• PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotycz�ce 

jako�ci wody. 

• PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu 

• (PE). Metoda badania wytrzymało�ci na ci�nienie wewn�trzne po zastosowaniu zacisku 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

• PN-83/B-10700.04 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

• PN-71/H-04623 Ochrona przed korozj�

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, nr 

120/00 poz. 1268) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270) 

• Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113/98 

poz. 728) 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844) 

Wszystkie nie wymienione powy�ej normy i aktualizacje podanych powy�ej norm, dotycz�ce zakresu robót, a 

opublikowane przed realizacj� kontraktu maj� zastosowanie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 


