

Mszanowo, 21.04.2023 r.

GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
UL. PODLEŚNA 1  
13-300 MSZANOWO

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

RD.271.1.5.2023

Dotyczy postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Pacółtowo i Mszanowo”

- I. Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 284 ust. 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), wpłynęło zapytanie dotyczące prowadzonego postępowania:

**Zapytanie:**

Czy Zamawiający przedłuży termin zakończenia inwestycji o ten czas, o który został przesunięty termin składania ofert, tj. o 45 dni?

**Odpowiedź na zapytanie**

Zamawiający nie widzi potrzeby przedłużania terminu zakończenia realizacji inwestycji.

- II. Wyjaśnienia treści SWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

**Przewodnicząca Komisji Przetargowej**

**Alina Ławicka**

**p.o. KIEROWNIK  
REFERATU INWESTYCJI**  
*Alina Ławicka*  
**Alina Ławicka**