UMOWA Nr RD.271.13.1.2020

zawartaw dniu .................... roku pomiedzy:

Gming Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podlesna 1; Mszanowo; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
reprezentowang przez Wojta Tomasza Waruszewskiego

przy kontrasygnacie Gléwnej Ksiegowej Pauliny Kaminskiej
NIP 877-146-84-61 REGON 871118922

zwanych dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym PrZ€zZ coceeeeeeiaceiecenencenenns
zwanym dalej ,,Wykonawea™.

NIP ..o, REGON ..................
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

PROJEKT

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp), zostala zawarta umowa o

nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego umowa obiektu budowlanego, pod nazwa:
wPrzebudowa drog gminnych w GwiZdzinach i w Bagnie.”

obejmujaca zakres robot okreslony w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz SSTWIOR
(zalacznik nr 2 do umowy), zgodnie ze ztozong oferta, ktora stanowi zalacznik Nr 1 oraz
zgodnie z kosztorysem ofertowym (ktory stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy),
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczpospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowg, zwane
dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
SSTWIOR roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie robot budowlanych
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
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Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla

realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 7

umowy.

Inspektor nadzoru, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w ust. 1, ust. 2 i

ust. 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym

polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnosci
poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktorym mowa w ust. 7 nie

bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze rob6t lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaty rowniez ujgte w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 ma na celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a
projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokotu
koniecznosci.
Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez

Woéjta Gminy lub osobg przez niego upowazniong i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawce.

Zakacznikiem do protokotu koniecznos$ci, stanowigcym jego integralng cz¢sé, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika
budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci zapoznal si¢ z dokumentacjg projektowa i przedmiarami robot oraz
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.
Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w § 5, do
wykonania z nalezyta starannosciag wszelkich robot i1 czynno$ci niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, w celu przekazania
Zamawiajacemu dziela budowlanego, ktére zostanie bezwarunkowo dopuszczone do
uzytkowania.
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Na podstawie rozdz. III pkt 13 SIWZ w zwigzku z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Zamawiajacy wymaga aby wykonawca lub ewentualny podwykonawca
zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia zwigzane z:

a) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

b) wykonywaniem czynno$ci zwigzanych z obstugg sprzetu budowlanego
wykorzystywanego na budowie w zwigzku z realizacjag przedmiotu zamdwienia -
koparki, walce, samochody samowytadowcze, zaggszczarki, przecinarki do betonu, itp.

€) wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopow, podbudowy, posadowieniem
krawe¢znikow, obrzezy itp.,

d) oraz pozostale roboty wykonywane zgodnie ze szczegoélowymi specyfikacjami
technicznymi, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych

wskazane w ust. 13 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 13 czynnosci w

trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umé6w powinna zostaé zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa
(4. w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;
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3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skitadek na ubezpieczenie spoleczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0soéb wykonujacych wskazane w ust. 13 czynnosci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary okreslonej w § 14

ust. 1 pkt.10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

traktowane bedzie jako niespetlnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 13

czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrédci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§2

Termin wykonania zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robot w terminie do:

30.11.2020r.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB 1 po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

Za zakonczenie robdt Zamawiajacy uzna dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy o zakonczeniu robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumentéw niezbednych do zgloszenia
zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dopuszczenia do
uzytkowania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzetu
budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez
Wykonawce lub podwykonawcoéw dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie
budowy 1 sasiednich dziatkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okreslonego w wust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okoliczno$ci.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
dziennika budowy i terenu budowy w terminie nie p6zniej niz na 7 dni przed rozpoczeciem
wykonania przedmiotu umowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu
umowy.

W protokole przekazania placu budowy Zamawiajacy wskaze Wykonawcy drogi
dojazdowe do placu budowy.

Strony uzgodnig niezbedne elementy wspdtpracy w protokole przekazania placu budowy.
Do koordynowania i =zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego,
Zamawiajacy powoluje Zespot Zarzadzajacy Inwestycja sktadajacy si¢ z Inspektora
nadzoru oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ustanawia kierownika robot w 0SObie: ...........ccooviiiiiiiiiiii e,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami

specjalistycznymi objetymi umows3.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek

Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedlozenia za posrednictwem Inspektora nadzoru

Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie, zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,

wszelkich dokumentow, materialow i1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci

wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego:

1) za posrednictwem Inspektora nadzoru, o konieczno$ci wykonania prac koniecznych,
zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac protokol koniecznosci okreslajacy zakres
robot oraz szacunkowg ich wartos¢ (wg cen przyjetych do kalkulacji ceny oferty). Do
wykonania tych robot Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu protokotu
koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobg przez niego upowazniong i uzyskaniu
dodatkowego zlecenia.

2) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz zobowigzuje si¢ do
wspolpracy z Zamawiajacym przy podejmowanych dziataniach zapobiegajacych
zagrozeniom.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow energii i wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii elektryczne;j
1 wody Wykonawca instaluje na wlasny koszt),

3) wykonania projektow tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu
budowy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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4) w przypadku, gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegng
obiekty, nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowigce wlasno$¢ osob trzecich badz
Zamawiajgcego — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drog dojazdowych do placu budowy
do stanu pierwotnego po wykonaniu odcinkéw prac i zgloszenia Zamawiajacemu do
odbioru,

6) wykonania badan i prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
niezgtoszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg 1 ostateczng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot,

8) utrzymania terenu budowy w stanic wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatléw, odpadow i §mieci,

Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty budowlane oraz inne czynnosci objete

przedmiotem umowy zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu

bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, z

zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska

naturalnego. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w

odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z

realizacja umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan 1 bezpieczenstwo na

terenie budowy.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petla

odpowiedzialno$¢ m.in. za:

1) szkody i nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatdw, sprzg¢tu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci 0sob trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do

dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapic przekazanie terenu budowy, umowe lub

umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja
umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza
niz cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a
takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.
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W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 13. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 13, Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 13, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu  kopii  polis
ubezpieczeniowych, ale nie zwalnia go to z obowigzku odpowiadania w pelnym zakresie
za zdarzenia wymienione w niniejszym paragrafie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi za zgloszone
szkody.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji ubezpieczajacej
beda obcigzaty Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto  .oeeviiiiiiiiine zt
(stownie ztotych @ .. ..o i zh),

&
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonane na podstawie faktury koncowej (po dokonaniu odbioru koncowego robot).
Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust.
3, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i
przedlozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt. 1,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od
niskich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych

(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana.



6.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 5 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za
roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy - przed rozpoczeciem tych robot.
Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 5.
Przed rozliczeniem ptatnosci Inspektor nadzoru sprawdza zakres i warto$ci wykonanych
robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie stanowi zalgcznik do protokotow
odbiorow czesciowych i protokotu odbioru koncowego.
Platno$¢ z tytutu wykonania umowy jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z umowy, na kwotg
potwierdzong przez Inspektora nadzoru w zestawieniach wartosci wykonanych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktérych termin uptynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z umow o
podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej
dokumentami stanowi zatgcznik do faktury.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie O
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zagdaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
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15.

16.

17.

18.

19.

watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 13, uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposrednie;j
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi
zaplaty.

Réwnowarto$¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w ust. 11, przedstawione

Zamawiajacemu wraz:

1) z protokotem odbioru zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoly odbioru czesci robot
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w ramach
odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ushugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci os$wiadczeniami
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu z platno$ciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego
rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o

ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 17, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 13

zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypeklienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 13 1 wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w
ust. 13, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 14 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust.
13, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnos$ci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatno$é nalezy
si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytulu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
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28.

29.

30.
31.

32.

33.

wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajgcej z umowy. W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okre§lonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatagczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajace
te okolicznos$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy os$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre§lonej w ust. 32 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§6
Materialy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wlasnych.
Materialy o ktorych mowa w ust.] musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych i posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa musza
by¢ uzgodnione na pismie z Zamawiajagcym w zakresie parametréw i jakosci - wymogom
okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania 1 obrotu w budownictwie (Art.10
ustawy prawo budowlane).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnos$ci, Polska Norme lub aprobate¢ techniczng oraz dokument potwierdzajacy
rownowaznos¢ dla materiatbw zamiennych oraz posiadajg oznakowanie zgodno$ci
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(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci),
poswiadczajace dopuszcezenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskie;.
Odpady i materiaty niepetnowartosciowe pochodzace z rozbidrki podlegajg obowigzkowi
wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska.
Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu na wysypisko gruzu i odpadéw. Miejsce i
odleglos¢ wywozu sg zalezne od wyboru Wykonawcy. Cato$¢ kosztow z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce. Nadmiar ziemi nie przydatnej do celow budowlanych Wykonawca
wywiezie i rozplantuje na swoj koszt we wlasnym zakresie.

§7
Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu roboét, wady projektowe i obsluga
geodezyjna

Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okreslonych w § 4 ust. 8 pkt 1 mozliwos¢
wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub koniecznych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nieprawidlowego wyznaczenia glownych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru o nieprawidlowos$ciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych i wysoko$ciowych, a
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy 1 w terminie 14 od zgloszenia
inwentaryzacji 1 dostarczy Zamawiajagcemu trzy komplety map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzagdzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
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10.

wniesie zmiany na mapach do organu prowadzacego panstwowy zasob geodezyjny i
kartograficzny.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodez;ji i kartografii.

§8

Podwykonawstwo

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY . ettt et et et e et et e e e e e e e ae e a, Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub

zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié¢ w szczegdlnosci,

iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamoOwienia
okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow czgsciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawarte] pomigedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnos$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem
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1 sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgSci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze 1 doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i1 sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach o0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowily zalacznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢

wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

robot 1 ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie

Wykonawcy, wraz z czgscia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci

dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, begdzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru
na zasadach okreslonych w ust.7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w

nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od zadania zatgcznikow
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 6.

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w
ust.7,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

3) zamieszczenia W projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreSlonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz

na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny

sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa § 5 ust. 1, oraz uméw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy umoéw 0 podwykonawstwo w zakresie

dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o

15



17.

18.

19.

20.

21.

22.

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie okreslonym
w ust. 7 —13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
18, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych ta
umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§9
Odbiory

W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastepujace odbiory:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy przedmiotu umowy,

3) odbidr pogwarancyjny.

Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce odbioru
tych robdt wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie
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dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajagcy moze za posrednictwem
Inspektora nadzoru nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otworow we wskazanych czesciach robot, ktore nie zostaty odebrane.

§10
Odbior koncowy

1. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob 1 sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu
gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

2) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci PN,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru,

4) dziennik budowy,

5) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku
wprowadzenia zmian,

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementoéw, ich ilosci i wartosci
ogblem oraz netto.

7) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciagu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i
powiadomi uczestnikow odbioru.

2. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

3. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z
Zamawiajacym.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
6. Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza si¢ Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynno$ci odbioru.
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§11
Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajagcego w ciggu 14 dni od
uptywu terminu gwarancji jakosci oraz r¢gkojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce
obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz r¢kojmi za wady.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uplywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji

§12
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela ....... miesi¢cznej gwarancji jakosci i r¢gkojmi za wady na
zrealizowany przedmiot umowy — branze kanalizacyjng, liczonej od dnia odbioru
koncowego.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu
umowy zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zamoéwienia, wad lub usterek,
Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wady lub usterki i przystapienia do kolejnego
odbioru w terminie 14 dni od dnia odmowy odbioru, chyba ze strony ustalg protokolarnie
krotszy lub dtuzszy termin.
W okresie gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o
stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od ich
ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia i przystapienia do
kolejnego odbioru w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach, chyba
ze strony protokolarnie ustalg krétszy lub dluzszy termin.
Istnienie wad lub usterek oraz ich usunigcie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§ 13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng liczong od ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust. 1

umowy:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % ceny
ofertowej brutto za kazdy dzien zwloki.

2) za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej
brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad. Wysoko$¢ kary zwigksza si¢ o 50 % w
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przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu dodatkowego w okresie gwarancji i
rekojmi.

3) z tytulu odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

4) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt
brutto ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt brutto zlotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa
- w wysokosci — 2 % ceny ofertowej brutto,

8) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z § 4 ust.
13, umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokoS$ci
10 000,00 zt, za kazde naruszenie,

9) Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 1-8, nie pokrywa
poniesione] szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego
na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego,

10) w przypadku naruszenia § 1 ust. 16 umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10 % ceny ofertowe] brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robdt zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 300,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zawloki.

. Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytutlu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego, na

zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtloki 1 jest

wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowiazkoéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.
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6.

10.

11.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad 1 usterek,
stwierdzonych podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuni¢cia
stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystgpi do napraw lub tych napraw nie
dokona albo wykona je nieprawidtowo, Zamawiajgcy pokryje Swoje roszczenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kary umowne bedg potragcane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z sum
naleznych Wykonawcy.
W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust.7
kary umowne lub inne naleznos$ci Zamawiajgcego wynikajace z umowy beda zaptacone w
ciggu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminow3a
realizacj¢ cigzacych na nim platnosci.
Kary nie bgda naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w § 15 ust. 1 umowy.
§14
Umowne prawo odstapienia od umowy lub jej rozwiazania

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy ze skutkiem

natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje umowy
w zakresie ztozonego zlecenia na okres dluzszy niz 7 dni,

4) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji,

5) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

Wykonawca moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy

Zamawiajacy powiadomil pisemnie Wykonawce, Ze wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:
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1)

2)

3)
W

dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy

przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita do umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw, ktore moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu konieczno$¢ dokonania odbioru rob6t przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

najpozniej w terminie 15 dni Wykonaweca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15
Zmiana umowy

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian wynika
Z wystapienia nastgpujacych okolicznosci:

1)

Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbioréw,

b) braku $rodkéw finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

C) opoznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub
wstrzymania realizacji robot, przez Zamawiajacego,

d) konieczno$¢ dokonania zmian Iub konsekwencje bledow w dokumentacji
projektowej,

e) wystapienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.),

f) opoéznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wtadz publicznych,
zmiana obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesnie]
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sadu itp.).

g) zmiany podyktowanej zmiang przepisow prawa
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2)

3)

h) gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgod lub pozwolen osob trzecich lub wiasciwych
organdéw, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

1) gdy prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wlasciwe organy co uniemozliwi
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w

zakresie majagcym wplyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania
jej przedmiotu w sposob nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas réwny okresowi przerwy,
postoju lub op6znienia.

Zmiana uméwionego zakresu robot - w przypadku:

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajgcego z przyczyn od niego
niezaleznych.

b) jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetlnienie swiadczenia byloby
polaczone z nadmiernymi trudnos$ciami albo grozitoby jednej ze stron razaca strata,
czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

W szczegdlnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszcze¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajace] na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatoZeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;
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h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usuni¢cia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne
zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa.

4) Organizacyjnej polegajgcej na: zmianie 0sob, podwykonawcow, grup wykonawcow
I innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sa gorsze
od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastapi¢ z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i
innych podmiotow spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ 1 ztozonej oferty.

5) Wynagrodzenia:

a) gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT,

b) ze wzgledow ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robot wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%,

c) w przypadkach okreslonych w pkt. 3),

d) obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny 1 nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajacych uzytkowanie) oraz takiej, ktora odbiera cechy wiasciwe danemu
obiektowi (zardwno funkcjonalne jak 1 estetyczne).

2. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nastgpi na
podstawie opracowanych kosztoryséw. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o
nastgpujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robét lub ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego, a ilosci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w. zapisy,
nalezy przyja¢ brakujace ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze od ,,niskich” cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktoérym kalkulacja jest sporzadzana. Podstawa do okreslenia
naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji, —
KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

3. Wystapienie ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5, nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie
moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania pelnego zakresu robdt w sytuacji
ktoérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejszg Umowa migedzy stronami bedzie sporzgdzana na piSmie 1 podpisana przez strone
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zawiadamiajacg. Zawiadomienia mogg by¢ przesylane droga elektroniczng, doreczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

Zawiadomienia bedg wysytane na adres siedziby i adres poczty elektronicznej podane przez
strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu poczty elektronicznej. Jezeli strona nie
powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu poczty elektronicznej,
zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub adresu poczty
elektronicznej, strony uznaja za dorgczone.

. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajacego. Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich
odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazoéwek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
W tym przypadku Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Inwestora o przedtuzenie terminu
wykonania robdt o okres wstrzymania prac.

§17

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.

. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktorych nie bedzie mozna
rozstrzygna¢ polubownie, z zastrzezeniem ust. 5, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego,
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego roszczenia w terminie 3 dni od daty
zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy przez Wykonawce uznania roszczenia
Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostgpie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1429 ze zm.), ktora podlega
udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
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10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich

przetwarzaniu przepisoOw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z

przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46 WE (,,0g6Ine rozporzadzenie o ochronie danych")

Zamawiajacy tj. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest

administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g6lne rozporzadzenie o

ochronie danych") w zakresie w jakim pozyskat dane osobowe w zwigzku z zawarciem 1

realizacjg niniejszej umowy. Dane kontaktowe administratora: Gmina Nowe Miasto

Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel. 56/4726300, kancelaria@gmiannml.pl.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminanml.pl.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacja niniejszej umowy, beda

przetwarzane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wytacznie w celu wykonania

tej umowy, realizacji obowigzkow i praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawartg umowa
oraz w celu realizacji obowigzkodw wynikajacych z przepisoOw prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z

zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogoélnego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢

(w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowigzkéw prawnych) oraz art. 6 ust.

1 lit. £ (w zakresie realizacji obowigzkéw 1 praw wigzacych si¢ z zawartag umowg lecz nie

stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes

administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowiazek administratora wynikajacy z przepisow podatkowych (podstawa
prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych);

2) organy administracji publicznej realizujace zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych,
w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek administratora
wynikajacy z przepisOw prawa (podstawg prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia 0 ochronie danych osobowych);

Dane osobowe beda przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych

pracownikow.

Dane osobowe beda przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do

realizacji celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach

przechowywane be¢da przez administratora do czasu uptywu ustawowych terminow
przechowywania faktur na cele podatkowe.

Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest

dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwo$¢ zawarcia tej umowy.

Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktorej

dane s3 przetwarzane ma prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo do
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sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ze
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

§ 29

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 2,
3) Kosztorysy robot — zatacznik nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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