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1. Czes¢ ogdlna.
1.1. Inwestor:
Gmina Nowe Miasto Lubawskie, z/s w Mszanowie, ul. Podlesna1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

1.2. Wykonawca.

Wykonawcg winno by¢ przedsiebiorstwo specjalistyczne dysponujace odpowiednim sprzetem oraz
kadrg. Przebudowe sieci telekomunikacyjnej moze prowadzi¢ jedynie firma ktora uzyska akceptacje Orange
Polska.

1.3. Przedmiot projektu.

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt. ,Przebudowa
drogi gminnej w msc. Pustki”.

1.4. Podstawa opracowania projektu.

— Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

= Umowy z Inwestorem

— Podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
—  Warunkéw Technicznych i notatki wydanych przez Orange Polska

— Warunkéw Technicznych wydanych przez ORSS

— Danych zebranych przez projektanta w terenie

— Norm, przepisow i zarzadzen branzowych

— Prawa budowlanego

1.5. Uzasadnienie.

Istniejgca sieC koliduje z nowo projektowang przebudowg drogi. Sie¢ nalezy przebudowac poza obrys
nowo projektowanej drogi zgodnie z ustaleniami inwestora oraz na podstawie warunkdw technicznych,
uzgodnien z:

— Orange Polska S.A., Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat

Ewidenciji Zasobdw Sieci w Olsztynie, ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn,

— Wydziat Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami w Nowym Mie$cie Lubawskim

1.6. Zakres i ogdlna charakterystyka projektu.
Niniejszy projekt obejmuje przebudowe zabezpieczenie sieci teletechniczne.

1.7. Termin realizacji robét.
Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie wskazanym przez Inwestora.

1.8. Odstepstwa od wytycznych gestora sieci i inwestora
Projekt wykonano w/g wytycznych Inwestora i wtascicieli sieci teletechnicznych.

1.9. Obowiazki Wykonawcy.

a) protokolarne przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,

b) zgtaszanie Zamawiajagcemu ewentualnych wszelkich odstepstw od dokumentacji projektowej,
wynikajacych ze zmiany warunkéw realizacji robot,

c) w przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanej sieci telekomunikacyjnej niezwtocznie zgtosi¢
Zamawiajagcemu oraz wykona¢ projekt przebudowy,

d) biezace nanoszenie na dokumentacje projektowg wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu,

e) stosowanie przy wykonywaniu robét materiatdbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,

-3-


Mariusz
Pisanie tekstu
-3-


f) utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadow
powstatych w toku realizacji rob6t objetych zaméwieniem jednostkowym. Po ukorczeniu robot
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporzadkowany oraz usunie zen wszelkie odpady,
materiaty, narzedzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami.

g) odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania jakoSci rob6t na koszt wasny, jezeli
przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru o konieczno$ci odbioru czeSciowego i nie
uzyskat stosownego zapisu w Dzienniku Budowy oraz wykonania na koszt wtasny prac zwigzanych
z przywroceniem do stanu poprzedniego,

h) naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjsciowego istniejacej infrastruktury w wypadku
uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robot na koszt wiasny, jezeli Zamawiajacy na
etapie przekazania terenu budowy przekazat dokumenty zawierajace informacje dotyczacq
wystepowania obiektow tej infrastruktury, wzglednie fakt ich istnienia mozna byto stwierdzi¢
naocznie,

i) doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz zieleni i innych urzadzen terenowych do
stanu pierwotnego lub wymaganego przez wiascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgdd.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajgcymi odbiér tych
robét przez wiascicieli terenu,

j) uporzadkowania terenu budowy i usunigcie wszelkich odpaddéw pozostatych po realizacji robét
dodatkowych objetych zamoéwieniem jednostkowym,

k) przekazania okreSlonych przez Zamawiajacego certyfikatow, atestow i potwierdzen jakosci
dostarczonych przez Wykonawce materiatow dopuszczajacych ich uzycie w budownictwie na terenie
Polski,

I) roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami ze szczegolnym
uwzglednieniem zasad BHP,

m) wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
uzgodni¢ z projektantem,

n) przed przystapieniem do budowy sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
lokalizacji uzbrojenia podziemnego i ustalenia trasy sieci,

0) wykonawca robdt winien zapoznac sie z klauzulami uzgodnien i zastosowac sie¢ do nich,

p) trasa budowanej sieci telekomunikacyjnej podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne i
inwentaryzacji w stanie odkrytym,

q) wykonawca pisemnie powiadomi wiascicieli dziatek o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych,

2. Czes¢ techniczna.

21.  Stanistniejacy.

Obecnie w miejscu planowanej budowy znajdujg sie¢ doziemne kable miedziane. Ze wzgledu na
kolidujace odcinki kabli doziemnych nalezy przebudowa¢ tzn. przebudowac infrastrukture teletechniczng poza
obreb budowanej drogi.

2.2.  Wykonanie rohét.

2.2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Przy modernizacji i przebudowie drogi urzadzenia telekomunikacyjne kolidujgce z projektowang drogq i
nie spetniajace wymagan norm podlegajg przebudowie. Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow
technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposob ogdlny okresla sposdb przebudowy.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowa¢ zachowujgc nastepujaca kolejnos¢ robot:
- Wybudowac¢ przepusty pod drogami i wjazdami

- Wykona¢ wykop dla kabli po nowej trasie

- Wykonac przetaczenie sieci na nowe kable (bezprzerwowo)

- Wykona¢ demontaz ,starych" kabli i innych urzadzen teletechnicznych

Wszystkie roboty objete zleceniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uwzglednieniami konserwatorskimi, a takze
wymaganiami technicznymi dla poszczegéinych rodzajow robdt wyszczegdlnionych w  kosztorysie.
Odpowiedzialnos¢ za jakoS¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wehodzacych w sktad zadania w cato$ci
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ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét
budowlanych branzy telekomunikacyjnej). Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nastapi
przekazanie placu budowy z geodezyjnym wyznaczeniem trasy przebudowywanych sieci, szerokosci pasa robot
ze wskazaniem miejsc kolizji. Nalezy przeprowadzi¢ czynnosci formalno — prawne zwigzane z dostepem do
terenu i okre$li¢ koszty czasowego zajecia terenu. Nalezy wykona¢ niezbedne zjazdy i drogi montazowe do
terenu budowy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajacych z prac ziemnych. Przed kazdym wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i
zabezpieczen $cian wykopu. Rury nalezy roztozy¢ w pasie montazowym.

W czasie odkrywania czynnych infrastruktury nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora wielko$¢
strefy odkrycia i ich zabezpieczenie — po uprzednim ich oznakowaniu i wykonaniu przekopéw kontrolnych. W
wyborze sprzetu i metod robdt ziemnych nalezy kierowa¢ sie warunkami gruntowymi oraz uzbrojeniem
podziemnym by zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Zasady zapewnienia BHP podczas wykonywania robét
ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, Rozdz. 10).

Wykonawca winien wykona¢ demontaze linii zgodnie z dokumentacjq techniczng i specyfikacjq
techniczna. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile
uzyska na to zgode.

Wykopy powstate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyrdéwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

2.3.  Projekt zagospodarowania terenu.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie przebudowe kabli miejscowych kolidujacych z nowo
projektowang przebudowa drogi pt. Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy
zamierzeniu budowlanym pt. ,Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki’ w miejscowosci Pustki Inwestycja
objeta niniejszym opracowaniem dotyczy przebudowy i zabezpieczenia istniejacej sieci telekomunikacyjnej w
granicach opracowania zaznaczonego na mapie do celow projektowych.

Niemniejszy projekt obejmuje nastepujacy zakres uzgodnienia:

Kable doziemne: XzTKMXpw

Projektowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable) nie sg widoczne na powierzchni
terenu. Projektowana elementy infrastruktury teletechnicznej sg uzupetnieniem istniejacej sieci
telekomunikacyjnej, ktéra umozliwi zachowanie technicznej sprawnosci istniejacej sieci przy jednoczesnej
likwidacji ciagow biegnacych w drodze. Projektowane elementy pokazano na schematach elektrycznych i na
planszach zbiorczych sieci..

2.3.1.Infrastruktura do przebudowy.

Przebudowa bedzie realizowana w rejonie PD CHROSLE/J01.04/0202P na kablach rozdzielczych
XzTKMXpw 5x4x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P), i kablach abonenckich XzTKMXpw 6x2x0,5,
XzTKMXpw 1x2x0,5

Przebudowe infrastruktury pokazano na rys 2/1-1/5 i 3/1 - 3/2

a) Kolizja nr 1 (rys. 2/2; rys. 3/1)

b) Pomiedzy punktami A-C na odcinku 60m wybudowa¢ po nowej trasie kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
(CHROSLE/J01.04/0202P) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie A i C wykonaC ztacze
rownolegte w celu przebudowy kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P) bez przerw w
tacznosci.

c) Pomiedzy punktami B-C na odcinku 30m wybudowaé po nowej trasie kabel XzTKMXpw 1x2x0,5
(CHROSLE/J01.04/0202P/002) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie B i C wykona¢ ztgcze
rownolegte w celu przebudowy kabla XzTKMXpw 1x2x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P/002) bez przerw
w facznosci.

Kolizja nr 2 (rys. 2/5; rys. 3/2)

d) Pomiedzy punktami D-E na odcinku 22m wybudowaé po nowej trasie kabel XzZTKMXpw 6x2x0,5
(CHROSLE/J01.04/0202P/001) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie D  wykonaé ztacze
rownolegte w celu przebudowy kabla XzTKMXpw 6x2x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P/001) bez przerw
w facznosci. W punkcie E wykona¢ ztacze rozgatezne.
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e) Pomiedzy punktami E-F na odcinku 5m wybudowa¢ po nowej trasie kabel XzTKMXpw 1x2x0,5
(CHROSLE/J01.04/0202P/001/003) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie F Kabel wprowadzi¢ do

nowego zigcz E.

f) Pomiedzy punktami E-G na odcinku 70m wybudowa¢ po nowej trasie kabel XzZTKMXpw 1x2x0,5
(CHROSLE/J01.04/0202P/001/002) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie G wykonaé ztgcze
rownolegte w celu przebudowy kabla XzTKMXpw 1x2x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P/001/002) bez
przerw w facznosci. W punkcie E kabel wprowadzi¢ do ztacza rozgateznego.

g) Pomiedzy punktami E-H na odcinku 120m wybudowaé po nowej trasie kabel XzTKMXpw 1x2x0,5
(CHROSLE/J01.04/0202P/001/001) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie H wykona¢ ztacze
rownolegte w celu przebudowy kabla XzTKMXpw 1x2x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P/001/001) bez
przerw w facznosci. W punkcie E kabel wprowadzi¢ do ztacza rozgateznego.

2.3.2.Zabezpieczenie podziemnej infrastruktury teletechnicznej

System dzielonych rur naprawczych pozawala na zabezpieczenie kabli bez ich przecinania. W miare
mozliwo$ci zabezpieczenie kabli stosowac proste odcinki rur. Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcja.

2.3.3.Zestawienia zakresow
Tabela 1. Zakres projektowanych kabli.
Dlugos¢ kabla
Lp. | Typkabla trasowa montazowa
[m] [m]
1. | XzTKMXpw 5x4x0,5 60,0 66,0
XZTKMXpw 6x2x0,5 22,0 27,0
3 XZTKMXpw 1x2x0,2 220,0 241,0
RAZEM: 302,0 324,0
Tabela 2. Zestawienie materiatow.
Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI JEDN. | ILOSC
1 | XzTKMXpw 5x4x0,5 m| 660
2 | XzZTKMXpw 6x2x0,5 m 27,0
3 | XzZTKMXpw 1x2x0,5 m| 2410
4 | HDPE 110/6,3 m| 490
5 | HDPE-D fi 110 m| 280
6 | Ztacze termokurczliwe szt. 2
7 | Ztacze mechaniczne szt. 6
7 | Taséma ostrzegawcza pomaranczowa / Uwaga kabel telekomunikacyjny m | 2020
Tabela 2. Zakres przebudowy.
Numer Opis Jedn. | llos¢ | Krotn.
1 Kolizja 1
1.1 Wykonanie przepustu metodg wykopu otwartego naktad za 1mb m 13,5 1
1.2 Wecigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji [m 13,5 1
kablowej, mechaniczne, kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
1.3 Wecigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji [m 6 1
kablowej, mechaniczne, kabel XzZTKMXpw 1x2x0,5
1.4 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, m 46,5 1
kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
1.5 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, m 24 1
kolejny kabel XzTKMXpw 1x2x0,5
1.6 Montaz zigczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji ztacze 2 1
kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
1.7 Montaz zigczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji ztacze 2 1
kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt i oston
mechanicznych, kabel o 1 parach
1.8 Pomiary koricowe pradem statym, kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 odcinek 1 1
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1.9 Pomiary koricowe pradem statym, kabel XzTKMXpw 1x2x0,5 odcinek 1 0,1

1.10 Demontaz kabla doziemnego m 60 1

2 Kolizja 2

2.1 Wykonanie przepustu metodg wykopu otwartego naktad za 1mb m 34 1

2.2 Wecigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji | m 34 1
kablowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny

2.3 Wecigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji | m 10 1

kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizaci
czesciowo zajety

2.4 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, m 22 1
kabel XzZTKMXpw 6x2x0,5

2.5 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, m 86 1
kabel X2ZTKMXpw1x2x0,5

2.6 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, m 60 1
kolejny kabel XzTKMXpw 1x2x0,5

2.7 Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji ztacze 2 1

kablowej z zastosowaniem pojedynczych facznikow zyt i oston
mechanicznych, kabel o 6 parach

2.8 Montaz zigczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji ztacze 2 1
kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt i oston
mechanicznych, kabel o 1 parach

2.9 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-6 odcinek 1 0,6
210 | Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-1 odcinek 3 0,1
2.11 Demontaz kabla doziemnego m 142 1
3 Zabezpieczenie infrastruktury

3.1 Zabezpieczenie infrastruktury. Budowa obiektéw podziemnych z rury m 28 1

ochronne dwudzielne.

4 Wykonanie odbioru koncowego i Nadzoru wiascicielskiego

4.1 Odbidr koncowy szt 1 1
4.2 Nadzor wiasciciela dla prac realizowanych w trybie planowym w dni godzina 10 1

powszednie 8:00 - 16:00

3. Uwagi koricowe.

Budowe sieci nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem, przestrzegajac wydanych uzgodnien
branzowych, obowigzujgcych norm z zachowaniem przepiséw BHP i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przekaza¢ 2 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej do
wiascicielowi sieci wraz z naniesionymi ewentualnymi odstepstwami od Projektu Wykonawczego.

4. Dokumenty odniesienia

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

4.1.Normy.
ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoine
wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powfoce polietylenowej, wypetnione.

Wymagania i badania.
— 7 —
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ZN-96/TPSA-030
ZN-96/TPSA-031
ZN-96/TPSA-035
ZN-96/TPSA-036

ZN-96/TPSA-037
BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01
PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

PN-85/T-90331

PN-83/T-90330

BN-76/8984-17
BN-73/3238-08

BN-72/3233-13
PN-83/T-90332

WT-84/K-187

BN-88/8984-17/03

BN-69/9378-30
BN-86/3223-16
BN-88/6731-08
PN-92/C-890017

4.2. Ustawy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1118, 2006

taczniki zyt. Wymagania i badania.

Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.
Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki).
Wymagania i badania.

Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania blokow
betonowych.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacii
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, 0 izolacii
polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacii
polietylenowej, 0 powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong polietylenowa lub
polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o
powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowa.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Cement. Transport i przechowywanie.

Rury z tworzyw polietylenowych

r. z pozniejszymi zmianami)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 80,

poz. 717, 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 1655,

poz. 223, 2007 r. z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881, 2004 r. z

pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 171, poz. 1800, 2004 r. z

pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 240,

poz. 2027, 2005 r. z pozniejszymi zmianami)

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 19, poz. 115, 2007

r. z pozniejszymi zmianami)
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4.3. Rozporzadzenia.

5.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw nr
120, poz. 1864, 2005 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1133, 2003 r., z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. z sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dziennik Ustaw nr 120,
poz. 1126, 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dziennik Ustaw nr 38 poz. 455, 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430,
1999r.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktore
posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 527, 2006 r. z
pozniejszymi zmianami)

Informacja o obszarze odziatywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji zostat wyznaczony wg nastepujacych obowigzujgcych norm i przepisow

prawnych:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735),

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

— ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640),

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami).

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki geodezyjne okreslone w projekcie budowlanym.

6.

Charakterystyka ekologiczna
Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane

— zapotrzebowanie w wodg - nie dotyczy

— sposob odprowadzenia Sciekow — nie dotyczy

— sposob odprowadzenia wod opadowych — nie dotyczy

— emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

— wytwarzane odpady - nie dotyczy

— wiasciwos$ci akustyczne, emisja drgan i promieniowanie — nie dotyczy

Infrastruktura teletechniczna jest zaliczana do urzadzen o nieznacznym oddziatywaniu i nie bedzie powodowaé
zagrozenia dla otaczajgcego Srodowiska i ludzi.
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7. Informacja BIOZ

7.1. Budowa.

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt.
,Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”

7.2. Zakres robaét:

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego:
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt. ,Przebudowa
drogi gminnej w msc. Pustki”.

7.3. Wykaz istniejacych elementéw budowlanych:

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktore sg naniesione przez uprawnionego
geodete na mape do celdéw projektowych. Projektowana trasa znajduje sie wzdtuz drogi publiczne;.

7.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Przebudowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas wykonywania prac
ziemnych mozna spodziewa¢ sie rzadkich kolizji z podziemng infrastrukturg inzynieryjna. Prace, ktore bedq
prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegblng uwage nalezy
rowniez zwroci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatow
stosowanych na budowie.

7.5. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego:

— wykonanie wykopéw i umieszczenie w nich rur HDPE @ 110 zgodnie z projektem wykonawczym,
— wykonanie wykopow i utozenie kabla,

— wecigganie kabli telekomunikacyjnych do rur,

— zabezpieczenie infrastruktury rurami dzielonymi

— demontaz infrastruktury

7.6. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow i rob6t powinna by¢ zawarta w harmonogramie robot
budowlano-montazowych uwzgledniajgcym uzgodnienia z zarzadcami drog i wiascicielami gruntéw
opracowanym przez kierownika budowy.

1.1. Fazy robét, przy ktérych moga wystapi¢ zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikoéw.

Prowadzone roboty przy budowie sieci telefonicznej nie nalezg do szczegélnie niebezpiecznych,
stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, ktére wymienia rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w § 4.Analiza wypadkéw wskazuje jednak na fakt, ze wypadki notowane sg nie tylko w
miejscach o szczegdlnych zagrozeniach, ale takze przy robotach uznawanych powszechnie za bezpieczne.

Za roboty o zwigkszonym ryzyku zawodowym na omawianej budowie mozna uznac :

- Wykonywanie przeciskow i przewiertéw pod drogami.

— Prowadzenie prac w pasie drogowym.

—  Wykonywanie wykopdw w poblizu istniejgcych w ziemi instalacji energetycznych.

7.8. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa .

W odlegtosci 1 m od krawedzi wykopdw nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice
ostrzegawczg 0 zagrozeniu wpadniecia do wykopu.

_10_
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TABELA 1. ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

ZDARZENIE PRAWPOPODOBIE ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
NSTWO (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA WYSTARIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
nie wystepuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzqrem - udzielepie pigrwszej pomocy
Skrzyzowanie | mate zatrucie gazem (zgodme z uzggdnlenlem) i Z.a.b czpieczyc (o;nakowac)
o redni wvbuch - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
Z gazociagiem sre. nie gzar - roboty wykonywane recznie w - zawiadomi¢ odpowiednie
duze P obecnosci 0sdb trzecich stuzby
nie wystepuje - wyciek : - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie | mate zatrucie (zgodnie z uzgodnieniem) - zabezpieczyC (oznakowat)
L sredni wvbuch - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
Z ropociagiem Sre, nie ZZar - roboty wykonywane recznie w - zawiadomi¢ odpowiednie
duze P obecnosci oséb trzecich Stuzby
nie wystepuje - roboty pod nadzorem (zgodnie | - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie | mate - wyciek wody: zluiglqdnlgnletr)r) )kt - zabezpieczyC (oznakowac)
dociagiem | $rednie - utoniecie - lokalizacja obiektu . miejsce zagrozenia
ZWo . - roboty wykonywane recznie w - zawiadomi¢ odpowiednie
duze obecnosci osb trzecich stuzby
. . - wietrzenie kanalizacji
nie wystepuje . - sprawdzenie obecno$ci gazu T .
Prace - zatrucie gazem P - udzielenie pierwszej pomocy
o mate .. | -roboty w obecnosci osdb . - A
w kanalizacji Sredni - upadek z wysoko$ci trzecich - zawiadomi¢ odpowiednie
teletechnicznej sreanie - uszkodzenie ciata o P stuzby
duze - barierki zabezpieczajace
- $rodki ochrony indywidualnej
nie wystepuje - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Prace w pasie | male - ruch pociagéw: - kamizelki ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Kolei redni potracenie przez - wyznaczenie 0s6éb (po jednej na | miejsce wypadku
olejowym sre. nie pociag strone) w celu ostrzegania o - zawiadomi¢ odpowiednie
duze zblizajacym sie pociagu Stuzby
nie wystepuje - ruch komunikacyjny: | = kamizelki ostrzegawcze :;gElee?éizplzr(vgiﬁ?kgﬂg;y
Prace w pasie | mate X iy zabezpieczenie znakami i -anezpieczy
drogowym $rednie - potracenie przez tablicami informacyjnymi miejsce
gowy == uczestnikéw ruchu . A - zawiadomi¢ odpowiednie
duze zgodnie z uzgodnieniem .
stuzby
Prace pod nie wystepuje o .
napowietrznymi | mate - porazenie - roboty pod nadzorem . - udZ|.eIen|e.p')|erwsze.>J pomocy
liniami Srednie pradem - roboty wykonywane zgodnie z - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi W uzgodnieniem stuzby
Skrzyzowanie nie wystepuije - roboty pod nadzorem (zgodnie | - udzielenie pierwszej pomocy
z kablem male - borazenie z uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym Sredni f dem - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
i urzadzeniami Zre_ nie pry - roboty wykonywane recznie w - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi | %“° obecnosci 0séb trzecich stuzby
nie wystepuje - szelkopas o '
Prace na mate - upadek z wysokosci | ?iukpoiazby I i ud2|§ I('jc pltlelrwzzej p'or(?o'cy
kosciach | srednie - uszkodzenie ciata - linka zabezpieczajaca - zawiadomi¢ odpowiednie
Wwyso . - drabina stuzby
duze - wspdtpracownik do asekuragji
Skrzyzowania | nie wystepuje - odpowiednie szalowanie
7 rzekami male wykopow - udzielenie pierwszej pomocy
i ciekami redni - utoniecie - wspdtpracownik do asekuracji - zawiadomi¢ odpowiednie
Icie am! sre. nie - zabezpieczenie znakami i stuzby
wodnymi duze tablicami informacyjnymi

7.9. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
rob6t niebezpiecznych i przygotowanie pracownikéw do realizacji budowy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy ( hie
tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali ) posiadajg aktualne badania lekarskie oraz
sprawdzeniu, czy posiadajg oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Zasady
szkolenia okresla rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdInych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz.285). Niezaleznie od szkolen
wstepnych ( instruktazu ogoinego ),szkolen podstawowych i okresowych pracownicy zatrudnieni przy robotach
ziemnych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni by¢ zapoznani z technologig wykonywania prac
ziemnych. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
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pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie
metod prowadzenia instruktazu. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w aktach osobowych pracownika .

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobiste; .

7.10. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia .

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby ryzyko wypadkow byto ograniczone do minimum.
Nalezy przy tym preferowac bezpieczng technike, przed technikg bezpieczenstwa pracy, przystosowanie ludzi
zas do pracy w warunkach niebezpiecznych jako $rodek uzupetniajacy, gdy srodki techniczne i organizacyjne
okazg sie niewystarczajgce. Jednakze, jak wykazano, na omawianej budowie wystapig roboty o zwigkszonym
ryzyku zawodowym.

Zabezpieczeniem przed wpadnieciem osob do wykopdw bedzie ogrodzenie z taSmg ostrzegawczg w
odleglosci 1 m od krawedzi wykopdw. Zabezpieczeniem przed zasypaniem lub przygnieceniem ziemig w
wykopie bedg pochyte skarpy o nachyleniu stosownym do kata stoku naturalnego gruntu.

Na budowie nie bedg przechowywane i stosowane ani przemieszczane materiaty, wyroby, ani substancje czy
preparaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

7.11.  Nadzér nad prowadzonymi robotami

Szczegolnie nad robotami o zwiekszonym ryzyku zawodowym, bedg sprawowac majster i brygadzisci
przygotowani, w ramach szkolenia bhp, do kierowania pracownikami i prowadzenia instruktazu stanowiskowego.
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8. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT: Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu
budowlanym pt. ,,Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”.

BRANZA: telekomunikacja: CPV -45 23 23 10-8

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto Lubawskie, z/s w Mszanowie,
ul. Podle$nat 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

PROJEKTANT: inz. Marek Lukaszewski uprawnienia bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej
nr 1611/99/U

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4

Projekt sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Sprawdzajgcy: - nie dotyczy branzy drogowej, elektrycznej

Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust 3 projekt jest zaliczony do obiektéw o konstrukcji prostej

udowlane do pr jektowania

ienia b i )
Upra CWania robotami bu Yé(‘:_?glomunikacl'
Sinosciach instaiacyjnych towarZYSZé-,Cd.
wp?’zewodowej _W@?nzst‘g‘ Gzen liniowy!
kresie linij, 10
W 2SN ewid. 99U

inz. Marek tu aszewski

Data sporzadzenia projektu: 14. 06. 2017 r.
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9. Czes¢ formalno - prawna
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Warszawa, dnia 28.04.1999 r.
Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/A9Y /99

DECYZJA N 1611/99/U

Pan inz. Marek Fukaszewski

" urodzony dnia 19.03.1958 r. w Wiecborku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nt 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.03.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do - projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
W telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/62/05 Warszawa, 2005-04-£ 6

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania ﬁdministracyjnego - (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.) za$wiadcza sig,

ze
MAREK LUKASZEWSKI
inzynietr
uprawniony na mocy decyzji
Gléwnego Inspektora Pzﬁistwowej Inspekcji Telekomunikacyjhej 1 Pocztowej
z dnia 28.04.1999 r., Nt 1611/99/U, znak: GI/DBE/1954/99
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi1
w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowe;
wraz z infrastrukturg fowarzyszch

w zakresie linii, instalacji i urzadzea liniowych

zostal wpisany do Ccntralnégo Rejestru Os6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 8010/99/U

GLOWNEGO L
ACZELN

Y0210 CENTRALNYCH n
DE/K\M Xy /’ﬂrA TU EJES}BOW?W

Grzegorz Figiel

Otrzymujg : ‘

Pan inz. Marek Eukaszewski - «
-~ ul. Willowa 30 ‘ i
87-300 Karbowo ° A :
2 aaMPI g
Oplata skarbowa 2godnie 2z ustawa z dn. 09092000 r. o oplacic skasbowej (.tclsf jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) zostala skasowana
w znaczkich skarbowych na wni(‘)sku_ pozostajacym w aktach sprawy. -
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-44B-8QE-JT5 *

Pan MAREK tUKASZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0051/05

adres zamieszkania ul. WILLOWA 30, 87-300 BRODNICA, KARBOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Orange Polska S.A. PHU "Martel"

Domena Hurt Mariusz Wisniewski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Kernatki 17E
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie

ul. Pienigznego 21a, 10- 004 Olsztyn
tel.: 89 525 20 59

Qlsztyn, 15 maja 2017r.

Numer pisma:  31430/TTIDRRU/P/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowang przebudowa dragi gminne] w

migjscowosci Pustki gmina Nowe Miasto Lubawskie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej przebudowy drogi gminnej w migjscowoscei Pustki gmina
Nowe Miasto Lubawskie informujerny, ze projektowana inwestycia koliduje z istniejgcg doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowad projekt i wykonaé przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spemieniem ponizszych wytycznych:

1. Zaprojektowac i przebudowac poza obreb kalizji kable doziemne miedziane Orange Polska S.A.. Na zalgczonym
planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra infrastrukiury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864
z pdZn. zmianami);

2, W migjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rura
ochronng grubogcienng przez calg szerokosdd jezdni;

3. Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych, Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodni¢ z wladcicielem urzgczen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany {w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiadad do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze w
Olsztynie, ul. Pilsudskiego 63A.

Orange Polaka Spota Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejesiru P i w pr d; go przez Sad Reponowv dia m.st. Warszawy
XN Wydzet podarczy Krajowegoe Rejestru S pod numerem DOGDD10681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2z pokrytym w calosci k ' 2.937.072.437 ziotych.
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5.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgce] infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi zatacznik do niniejszych Warunkéw
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, zostana udzielone w

Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienieznego 21A (sprawe prowadzi

Pan Marcin Gabrysiewicz tel. 89 523 54 78), natorniast dane techniczne potrzebne do opracowania projektu

dotyczace linii $wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w

Olsztynie ul Pilsudskiego 63A (sprawe prowadzi Pan Marek Adamkowski tel. 089 525 25 30). Przekazane dane

nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Oisztyn ul.
Marii  Zientary-Malewskiej 48 , tel. 89534 00 11), ktéra kompleksowo Kkonserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé ORANGE, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jako$c¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

» Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Qlsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.B3 537 00 00), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze dos$wiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylacznie ktdrag z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL Jub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg

umowe lub odstapita od nigj z winy tege wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdéinosci w wyniku niedotrzymania wymagars i

warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z

zawartych przez OPL umdéw z klientami, a talze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokos¢ roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysiecy

ziotych polskich.

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku 0 nadzér wiagcicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzér wlascicielski wskazano na  stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyijnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.,

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Pienigznego 21A 10-004 Qlsztyn tel. 89 625 25 38

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowad na adres:

Orange Polska S.A.
Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie
ul. Pitsudskiego 63A 10-449 Olsztyn tel. 89 525 25 30

e-mail: Marek. Adamkowski@orange.com
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dia robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy speinicé
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcsj przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalgcznik do Warunkdw
Technicznych.

Przed rozpoczgciem prac nalezy spisaé w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisaé protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 9 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem:

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawcezej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do

dokumentaciji powykonawczej obligatoryinie musi byé zalgczona kopia decyzii na_umieszczenie urzadzen

infrastrukfury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skfadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:
1} Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 iub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzeri infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ ogwiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z blednie podanych informacii w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL ¢ ich
prolongate badZ wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

Integralng czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
Warunkow Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dziat Ewidgnciil/ Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zalacznik:
1. Q$wiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Crange Polska
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Notatka stuibowa spisana w dniu: 12-06-2017

NOTATKA SLUZBOWA

Dotyczy: Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej przy zamierzeniu budowlanym pt. ,Przebudowa
drogi gminnej w msc. Pustki”.

Obecni:

1.

Marcin Gabrysiewicz - Orange Polska 2. Mariusz Wisniewski — Asystent projektanta

Koncepeije uzgodniono pod nastepujacymi warunkami:

2.

o

Przebudowa bedzie realizowana w rejonie PD CHROSLE/J01.04/0202P na kablach rozdzielczych XzTKMXpw
5x4x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P), i kablach abonenckich XzTKMXpw 6x2x0,5, XzTKMXpw 1x2x0,5

Przebudowe infrastruktury pokazano na rys 2/1 - 1/5 i 3/1 - 3/2

Kolizja nr 1 (rys. 2/2; rys. 3/1)

Pomigdzy punktami A-C na odcinku 60m wybudowat po nowe;j trasie kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P)
poza obregb projektowanej drogi. W punkcie A i C wykona¢ ztgcze rownolegle w celu przebudowy kabla XzTKMXpw
5x4x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P) bez przerw w acznosci.

Pomigdzy punktami B-C na odcinku 30m wybudowa¢ po nowej trasie kabel XzZTKMXpw 1x2x0,5
{(CHROSLE/J01.04/0202P/002) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie B i C wykonat ztacze réwnolegle w celu
przebudowy kabla XzTKMXpw 1x2x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P/002) bez przerw w tacznosci.

Kolizja nr 2 (rys. 2/5; rys. 3/2)

Pomigdzy punktami D-E na odcinku 22m wybudowa¢ po nowej trasie kabel XzTKMXpw 6x2x0,5
(CHROSLEN01.04/0202P/001) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie D wykonaé zlacze réwnolegle w celu
przebudowy kabla XzTKMXpw 6x2x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P/001) bez przerw w tacznosci, W punkcie E wykonaé
ztacze rozgatezne.

Pomigdzy punktami E-F na odcinku S5m wybudowat po nowej trasie kabel XzTKMXpw 1x2x0,5
{CHROSLE/J01.04/0202P/001/003) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie F Kabel wprowadzié do nowego ztacz E.
Pomigdzy punktami E-G na odcinku 70m wybudowac po nowej trasie kabe! XzTKMXpw 1x2x0,5
{CHROSLE/J01.04/0202P/001/002) poza obreb projektowanej drogi. W punkcie G wykonaé ziacze réwnolegle w celu
przebudowy kabla XzTKMXpw 1x2x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P/001/002) bez przerw w tacznosci. W punkcie E kabel
wprowadzi¢ do ztacza rozgateznego.

Pomiedzy punktami E-H na odcinku 120m wybudowa¢ po nowej trasie kabel X2TKMXpw 1x2x0,5
(CHROSLE/J01.04/0202P/001/001) poza obreb projektowane] drogi. W punkcie H wykona¢ ztacze réwnolegle w celu
przebudowy kabla XzTKMXpw 1x2x0,5 (CHROSLE/J01.04/0202P/001/001) bez przerw w tacznosci. W punkcie E kabel
wprowadzi¢ do ziacza rozgaleznego.

Przebudowe wykonaé bez przerw w tacznosci - kable zrownoleglic w miejscach wykonywania przelaczenia.

W miejscach skrzyzowania z droga na calej szerokosci drogi kabel zabezpieczy¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A.-
004.

Po przebudowie cafo$¢ sieci zinwentaryzowac geodezyjnym pomiarem powykonawczym

Catos¢ dokumentacii projektowej podlega uzgodnieniu z Orange Polska Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat
Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Pienigznego 21A.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano.

\ . :
\ ‘ (0 A4S U yv iV «} A\ /‘(7,\.‘
2 . PHU. sartel”. Mariusz Wisniewskl
wnatki 17E
13-3 (o 2 Mii2sto Lubawskie
P # sewskimw@wp.pl
NIP 577-101.55.70, Regon 280440727

Strona-1-z1
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STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Mieécie Lub. Znak spr. PO.6630.23.2017
ul. Rynek 1
13-300 NOWE MIASTO LUB.

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 10.05.2017 w Powiatowym Osrodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym MieScie Lubawskim

Przedmiot narady: Radomno /Pustki/- przebudowa sieci teletechniczne]

Whnioskodawca: PHU MARTEL Mariusz Wisniewski, ul.Kornatki 17¢, 13-300 Nowe Miasto Lub.

Przewodniczacy narady: Andrzej Kuczkowski — Kierownik PODGiK

Podmiot uczestniczacy | Osoba reprezentujaca |Stanowisko uczestnika narady Podpis uczestnika
w naradzie /uwagi do projektu/ narady

: 5 <
! i:‘il:‘ﬁﬁ (/C“ ¢ i

) sz

Energa Operator SA
Oddziat w Toruniu

Sl .

Orange Polska SA w o A;/Oc/ﬂ /090 i _ /
Uy g/ w 50/7014 o

Olsztynie =
C-;MQ/? {Ot'ﬂ?
we g ok o0

Wi,
Gazownictwa w lok Konerny” &% éa/ux} /%

Polska Spotka
Olsztynie

Urzad Gminy Nowe
Miasto Lubawskie I e 0 S

ZUK Mszanowo
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Na narade koordynacyjna, mimo zawiadomienia nie stawili si¢ przedstawiciele nastepujacych
podmiotow:

Uwagi przewodniczacego narady:

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe
przewodniczacego narady koordynacyjnej

-23-
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Orange Polska S A

Lo /l Zaczadzaris Zasobami SiediiiT
é YA Daziat Ewidencii t Zaszgdzania Danyny o Inlrastrukivrze 6-Clsztyn

ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsziyn

tel: 895252055

fax: 8952522 88

O LUB. s hoitapi

e cem 23

~ ARONT
SLIARUSLY

w Nowvm

YW

WIAIOUOWEL

12-300 N
19=JVUVU INU

=
=
3

UZGODNIENIE Nr 30558/TTIDRRU/P/2017

z dnia 10.05.2017r.

Dotyczy: Projekt przebudowy sieci teletechnicznej w ramach przebudowy drogi

gminnej w miejscowosci Pustki gmina Nowe Miasto Lubawskie.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastgpujgcych warunkach:

1.

Istniejgcg sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedgcg wiasnoscig Orange Polska
S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — t. Nie zinwentaryzowane
geodezyjnie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem
pomarariczowym { zapis opcjonaliny ).

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
OPL S.A. nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwilocznie powiadomic
OPL S.A., w celu ckreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% - 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Dembowski Kazimierz
tel. 23 697 50 04 lub 503 196 546

w pozostalym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 88 525 30 30;

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Orange Polska S.A.,

Obsluga Techniczna Klienta w Olsziynie,

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn,

10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 213,

tel. 89 525 35 23 fub e-mail DISU.RNWUUIIOl@orange.com

0 zamiarze rozpoczecia prac, podajge jednoczesnie numer powyzszego uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

o ustala sie 2-metrowg sirefe ochronng z kazdej sirony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegbtowy przebieg i usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw kontrolnych, poiwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

» w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzgdzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzeri na
urzagdzeniach OPL S.A, nalezy  skontakiowaé sie z pracownikiem OPL S.A
wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gieboko$¢ ulozenia podziemnej infrastruktury
OPL S.A. metodg przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika OPL S.A,,

e prace ziemne prowadzi¢ pod odptatnym nadzorem przedstawiciela Orange Polska.
Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoru oraz cennik tych ustug mozna znaleié

na www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastrukiury.phtmi

Orange Polska S.A. oraz siedzibe na Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa., wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia
m.sl.Warszawy XIt Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowsege pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrylym w catosc
kapilalem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 21
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Z powazaniem

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgloszenia jest naruszeniem
wiasnoéci Orange Polska i bedzie zglaszane organom $cigania.

s przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glgbokosci dia
infrastruktury OPL S.A.,

o dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projekiowane rzedne, Koszty zwigzane z regulacig, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementéw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL S.A.
zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

e koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementow infrastruktury
OPL S.A. podczas prowadzonych prac, ponosi inwestor,

Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usfug informuje, ze nie bgdzie ponosit kosztéw
przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych wysockosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawceg robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i
powstania awarii sieci tetlekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci ielekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL S.A. w celu sprawdzenia
prawidfowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punkiem 2.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego
wydania.

........................................................

(podpis pracownika upowazZnionego, imig nazwisko, stanowisko)

olska S.A orez siedzibg na Al Jer

skie 160, 02-328 Warszawa.. wpisana do Reiestru Przedsigbicrcéw prowadzonsgo przez Sad Rejonowy dia
o Rejestro Sgdowego pod numerem 000001068 1; REGON 012100784, NIP 528-02-50-295: z pokrylym w calosci

¢ Xt Wydz spodarczy Kr

italem 22kladowym wynoszgeym 3.937.072.437 zt
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g Jednostka projekfowa:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

z/s w Msznaowie,
ul. Podle$nat 13-300 Nowe Miasto Lubawskle

PHU Martel Mariusz Wisniewski

ul, Kornatki 1e,13-300 Nowa Masto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz wisniewskimw@wp i

emat opracowania:

.Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”

[Projekfant branzy telefechnicznej:

Nr uprawien:
Mariusz Wisniewski

lS'adium: . Iﬁa?a: . FFala: I
nOL FYRLY. Y]

WR -
s _‘ ytut rysunku: Mapa pogladowa
Cranzs: Teletechniczna ]
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Projekt zagospodarowania terenu — o — e
w m. Pustki el Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej e menialelel ‘
skala 1500 Gtarosta NowomiejsKl - ‘
. - e e e e viotem narady
Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Dokumentacja projekiowa byta ”“"b'i;;_:j.',we
z/s w Msznaowie, koordynacylnel Brz Rt mantacll Geodezyinel |
e ¢ § ; iatowego Ogrodka LoKUManta, iy
H, Podlsanal, 18-300 Nows Miasto: Lubawskie Pr“:l‘:;;“”/:n/;”e' w Nowym Miesgcie Lubawskim
s
Uabro Ui
w.a::' mﬂlf:’:c
S

Kabel telekomunikacyjy ziemny

Date przeprowadzenia

narady 2[”7 '05' 1 H

z/s w Msznaowie,

ul. Podiednat 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Jednostka projekfowa:

PHU Martel Mariusz Wisniewski
| ul. Kornatki 17¢,13-300 Nowe Masto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail marwsz wisniewskinw@wp.pl
Temal opracowania:
«Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”
e m———
e s ST Tysunkuz Plan zagospodarowania terenu
Znak sprawy |
-~ - ranza: .
- il i< Teletechniczna
Teekomunkacyha szofa f;}L',-‘(:\:‘*/oclnk"AZE\CGUO rojekfant branzy Telefechniczney. r uprawied: odpy
narady ‘ Mariusz Wisniewski
koordynacyine) :
S — Kabel enorgotyczny ziomny S SR— Asytent projektanta: odpis:
| S Wodoclag
Kandlizocjo sanitama Stadium: Data: ala: rrys.
Kandlizacjo deszczowa _27_ PBW 04.2017 1:500 24 N
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skala

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Pustki

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej

1:500

Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Msznaowie,
ul. Podle$nat, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

LEGENDA
Uzbrojenie Uzbrojenlo
Istnle) projektowane
EEmmmm—— Kabel telekomunikacyjny ziemny
- Zabespleczenle kobla ruromi HOPE
Teletechniczna studnio kablowa
Telekomunkacyha szafa
R Kabel energstyczny ziemny
————— A Wodoclqg
S e Kondiizacjo sanltarna
[——td———— Kondizacjo deszczowa

-28-

Dokumentacija projektowa byla prze
koordynacyjnej przeprows

znej w Nowym Miescie Lubav
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Jrojotem narady

narady

Data przeprowadzen

lia

2017 -05- 10

Powiatowago Osrodka Dokumentac)i Geodezyjne) |
Kartogr. skim

e,

Znak sprawy

Imilg, nazwisko
i podpls
zewodniczacego

Kocrdynacyinej

P0.6630. 25. 2017

STAR

. up.

Inwestor:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Msznaowie,

ul. Podlesnal 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Jednostka projekfowa:

PHU Martel Mariusz Wisniewski

ul. Kornatki 17¢,13-300 Nowe Masto Lubawskle,
tel. 512165909, e~mail. mariuszwisnlewskinw@sp pl

emal opracowania:

.Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”

e ————

yfﬂf rysunku: Plan zagospodarowania terenu

rojekfan

Mariusz Wisniewski

Asytent projektanta:

ranzy teletechnicznef:

Teletechniczna

ruprawien:
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v Toruniy
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Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej ednostia projekTows: i FL ’
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rosta Mowomiejski

ul. Podie$nal 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Projekt zagospodarowania terenu ’ ;&;k‘mwa byla przecxr«xggxiirir;na.-ady
P i S e adzonej w siedzibie = T
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Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej { ]‘,{‘:(J\r:(;jr?iﬁcznej w Nowym Miescie ‘Ldba\ﬁ LI z/s w Msznaowie,
skala 1500 | e

JednosTka projekfowa:
Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
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Tnwestor: - , -
il Gmina Nowe Miasto Lubawskie

z/s w Msznaowie,

ul Podlesnat 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Jednostka projekfowa:
PHU Martel Mariusz Wisniewski

ul. Kornatki 17¢,13-300 Nowe Masto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.visniowskimw@sppl

Temal opracowania:
.Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”
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Oswiadczenie Inwestora okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

zlozone w dniu: 16-05-2017, przez Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Mszanowo, ul. Podle$na 1, 13-300 Mszanowo;
REGON 871118922; NIP 877-14-68-461, zwanga dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujgcej tresci :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy, zabezpieczenia *
istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z projektowana
»Przebudowa drogi gminnej w m. Pustki"

§1
1. Realizacja robét, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia 15-05-
2017 warunkami technicznymi znak. 31430/TTIDRRU/P/2017 .ktérych kopia stanowi zatacznik 2 do

niniejszego Oswiadczenia.

§2
1. Inwestor oswiadcza, Ze poniesie koszty przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z art. 32 ust.
3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)
2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zlecenia przefozenia infrastruktury telekomunikacyjnej osobom trzecim.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza Jacka Wolskiego tel. 56 472 63 15.

§4
Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowia jej ulepszenia w
rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o podatku dochodowym od 0séb prawnych, a wynikaja
Jedynie z aktualnie obowigzujacych wymogow technologicznych.

§5
1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwiazanych z
przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdlnych odpowiada Inwestor.
2. Za dzialania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$é jak za wlasne dziatania i
zaniechania.

§6
Podstawa rozpoczgcia przez Inwestora robot zwigzanych z przebudowsa infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
bedzie protokolarne przekazanie infrastruktury dokonane przy udziale Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§7
Inwestor po zakonczeniu robot zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.
2. Inwestor najpozniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL:
a. Dokumentacj¢ powykonawczg
b. Szkice inwentaryzacji geodezyjnej potwierdzone przez geodete i okresli przewidywany termin
dostarczenia mapy z inwentaryzacja geodezyjna naniesiona do zasoboéw geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Nowym Miescie Lubawskim (wpisaé¢ nazwe osrodka geodezyjnego).
Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokot odbioru technicznego,
4. Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i OPL.

—_—

(%]

§8
Niniejsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka si¢ w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL.

—_—
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§9

1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dla:

- Inwestora - legz.
- OPL -2 egz.

§ 10
1. Integralng czesé niniejszego o$wiadczenia stanowia nastgpujace zataczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Waruszewski

fomasz
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10. Czes¢ graficzna.

Rys 1.1 - Mapa pogladowa
Rys 2.1 -Rys 2.5 - Plan zagospodarowania terenu
Rys 3.1 -Rys 3.2 - Schemat elektryczny |
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Projekt zagospodarowania terenu
w m. Pustki

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala  1:500

Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Msznaowie,
ul. Podle$nal, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

z/s w Mszanowie,

ul. Podle$nal 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Jednostka projektowa:
PHU Martel Mariusz WiSniewski

ul. Kornatki 17,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:

.Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”

LEGENDA
Uzbrojenie Uzbrojenle
o - jent Tytut rysunku: Pl d iat
- Kebel telskomunkacyjry Ziomny | an zagospodarowania terenu
kabla rurami HOPE Branza: -
Toetotnicma s ranea Teletechniczna
_ Telekomunkacya szafa Projektant branzy felefechniczne) N uprawien: Podpis
inz. Marek tukaszewski 1611/99/U
|———e—— Kabel energetyczny ziemny Asytent projektanta: Podpis:
e Vodociag inz. Mariusz Wisniewski
s Konalizacs sanitarna — Stadium: Data [Skala: T rys.:
¢ Kanalzaca deszczoua -36- PBW 06.2017 1:500 2.1
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Projekt zagospodarowania terenu
w m. Pustki

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala  1:500

Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Msznaowie,
ul. Podle$nal, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Kabel telekomunikacyjny ziemny

kabla rurami HOPE.
Teletechniczna studnia kablowa

Telekomunkacyha szafa

Kabel energetyczny ziemny
Wodocigg
Kanalizacjo sanitarna

Kanalizacjo deszczowa
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Gmina Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie,

ul. Podlesnal 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Jednostka projektowa:

PHU Martel Mariusz Wisniewski
ul. Kornatki 17e,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,

tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl
Temat opracowania:

.Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”

Tyfut rysun Plan zagospodarowania terenu I

Teletechniczna

Projektant branzy teletechnicznej
inz. Marek tukaszewski
Asytent projektanta:

inz. Mariusz Wisniewski

Nr uprawien:

1611/99/U

Podpis:
Data:

Skala:
06.2017 1:500

Podpis:

Stadium:

PBW

Nrrys.:

2.2
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Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

z/s w Mszanowie,

ul. Podlesnal 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Pustki

. . . . Jednostka projektowa:
Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej proj PHU Martel Mariusz Wiéniewski
Skala 1500 ul. Kornatki 17,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Msznaowie,
ul. Podles$nal, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Temat opracowania:
.Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”

DD DD——D———————————...
LEGENDA Tyfut rysun Plan zagospodarowania terenu I

Usbrojenie
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proj ran .
_______ Kabel tolokomunkacyy Zomny Teletechniczna
kabla rurami HOPE Projektant branzy teletechnicznej Nr uprawien: Podpis:
o Teletechniczna studnia koblowa inz. Marek tukaszewski 1611/99/U
— Telekomunikacyjna szafa Asytent projektanta: Podpis:
inz. Mariusz Wisniewski
o Kabel energetycany ziemny STadium: Data Skala: N rys:
PBW 06.2017 1:500 2.3
ks Kanalizacjo sanitarna
F——kd— Konalizacjo deszczowa I
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Projekt zagospodarowania terenu
w m. Pustki

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala  1:500

Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Msznaowie,
ul. Podle$nal, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

LEGENDA
Uzbrojenie Uzbrojenle
istniejgoe pro]
[+ == == == —— . —— Kabel telekomunikacyjy ziemny
kabla rurami HOPE.
o Teletechniczna studnia kablowa
- Telekomunikacyha szafa
[———eNN——— Kabel energetyczny ziemny
I Wodocigg
ks Kanalizacjo sanitarna

F—kt—— Kanalizacjo deszczowa

-39-

Inwestor:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

z/s w Mszanowie,
ul. Podlesnal 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Jednostka projektowa:

PHU Martel Mariusz Wisniewski

ul. Kornatki 17,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:

.Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”

|Tyfut rysunku:

Plan zagospodarowania terenu

Branza: -
ranea Teletechniczna

Projektant branzy felefechniczne) N uprawien: Podpis
inz. Marek tukaszewski 1611/99/U

Asytent projektanta: Podpis:
inz. Mariusz Wisniewski

Skala:

1:500

Data:

06.2017

Stadium:

PBW

T rys.:
2.k
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Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

z/s w Mszanowie,

ul. Podlesnal 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Jednostka projektowa:

PHU Martel Mariusz Wisniewski

ul. Kornatki 17,13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
tel. 512145909, e-mail. mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Temat opracowania:
.Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”

) =
o s 3
O o
=
=
[$3
— =)
[S3)
Sl R < S ——
- e e —

fyfut rysun Plan zagospodarowania terenu I

%

KRG,

Tk

068

Branza: -
ranea Teletechniczna
Projektant branzy felefechniczne) NF uprawien: Podpis
inz. Marek tukaszewski 1611/99/U
Asytent projektanta: Podpis:
inz. Mariusz Wisniewski
Stadium: Data: Skala: Nrrys.:
PBW 06.2017 1:500 2.5
//,A‘\s
// \\ =
\s
\\
«a N =
N
«©« ™

N

Projekt zagospodarowania terenu
w m. Pustki

Przebieg trasy infrastruktury teletechnicznej
skala  1:500

Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Msznaowie,
ul. Podle$nal, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

LEGENDA
Uzbrojenie Uzbrojenle
istniejgoe pro]
[+ == == == —— . —— Kabel telekomunikacyjy ziemny
kabla rurami HOPE.
o Teletechniczna studnia kablowa
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KOLIZJA NR 1

istniejace przytacze do
budynku nr 11

XzTKMXpw 5x4x0,5
(CHROSLE/J01.04/0202P)

AN

p

!

_41_

nwesfor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie,
Jednostka projektowa:
XzTKMXpw 1x2x0,5 PHU Martel Mariusz Wisniewski
(CHROSLE/J01.04/0202P/002) I S5 . sz e
Temat opracowania:
.Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”
)( Tyfut rysunku: Schemat elektryczny I
Branza: T
 XzTKMXpw 5x4x05 e o Teletechniczna
[HROSLE/—JO10A/O202P) "B" B - Z M X£LXU, - Plroj'ek?anf branzy feletechnicznej ] Nr uprawien: Podpis:
( 60m e N (CHROSLE/J01.04/0202P/002) inz _Marek tukaszewskl wneen
Asytent projektanta: Podpis:
l/ \| 30m inyi. Mpalj“iusz Wisniewski
l \ F - Stadium: Data: Skala: Nrrys.:
\\\ © ,/ | pew | [ 062017 | | 1500 3.1
Vo] -7
1
A
\
\
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|| //’ //
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istniejace przytacze do istniejace przytacze do inwesfor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
KOLIZJA NR 2 budynku nr 7 budynku nr 6 z/s w Mszanowie,
Jednostka projektowa:
\ XzTKMXpw 1x2x0,5 \ PHU Martel Mariusz Widniewski
(CHROSLE/J01.04/0202P/001/003) XzTKMXpw 1x2x0,5 s g o o e
(CHROSLE/J01.04/0202P/001/002) —
.Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”
Tyfut rysunku: Schemat elektryczny I
llEll "G" :
PR B ranza: Teletechniczna
// \ // \\ Projektant branzy teletechnicznej Nr uprawien: Podpis:
! / — \. / \ inz. Marek tukaszewski 1611/99/U
II T | | ) [Asytent projektanta: Podpis:
i Y N/ N / inz. Mariusz Wisniewski
| IS N - L7 Stadum: ata Shals: N rys.
"p En N XzTKMXpw 1x2x0,5 X " | paw | | 06.2017 | | 1500 32
TN ! -7 (CHROSLE/J01.04/0202P/001/003) e
/ \\l ',"(// 4 N demontaz - 5,0m Y \\\
' 7 TN, } LY ! ! istniejagce przytacze do
\ ) ,l \ ~ / \ \ \ T
N , [ y . J/ budynku nr 5
_-7 [ \\\_'// 1 1 . N P
| / X2TKMXpw 1x2x0,5 ' — 1
XzTKMXpw 6x2x0,5 / ,,' ,’I (CHROSLE/J01.04/0202P/001/002) )

XzTKMXpw 1x2x0,5
(CHROSLE/J01.04/0202P/001/001)
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Adnotacje:

Nazwa i adres Inwestora:

Nazwa i adres jednostki projektowey:

Stadium projektu:

Lizaodnienie nr L\Og?%‘// ......... QV)[ P/7

Projekt Wykonawczy
Drange Polska S.A. Dostarczanie i Sorwis Ustug
Kierownik DziatEwidencii i Zarzadzania Danymi

l'ﬁfastn.‘fmr?\
v\bv\i‘- \/\I‘Q‘LAM .

o rozpoczacm ‘robét pmmﬁonw
sioange Pelsta S A Bwddencia | Standardy infrastruktury
Dazial Ewicencil | Zarzgazania Danymi

8] htra&z‘imkturze 8- O&SZtyZ
Lok

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie, ul. Podlesnal 13-300 Nowe Miasto
Lubawskie.

o DAN-TOR” spoétka zo.0.
14 -200 ltawa ul. Kazimierza Odnowiciela 1/41
tel. kom. 793123153 e-mail dan-ilawa@wp.pl

Dokumentacja autoryzowana przez:
PHU Martel Mariusz Wisniewski

ul. Kornatki 17e, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 512145909, e-mail: Mariusz.wisniewskimw@wp.pl

Projekt budowlany

Projekt budowlano - wykonawczy

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomu nikacyjnej przy zamierzeniu

Obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Branza:

Stanowisko:

Projektant:

Asystent

projektanta:

budowlanym pt. ,Przebudowa drogi gminnej w msc. Pustki”

Na terenie woj. warminsko-mazurskie, powiat nowomiejski,

msc. Pustki dz.nr 352 obreb 11 Radomno

044

Teletechniczna
Imig i nazwisko: Specjalno$é i nr uprawnien: U i Suisimih
wiane
- speqe; n:fsrggcanma rob tamlcr?u‘éﬁoﬁﬁ%a,”‘a
spec. instal. telekomunikacyjne pr;ewk i = “%i?ugt?'ekomun'kaq'
. ) ‘ . zakresie jinif, infss ac owarzysz
inz. Marek Lukaszewski 1611/99/U Nr f d] 1611780, Mowveh

inz. Marek tukasze

Inz. Mariusz Wisniewski

Data opracowania: Nr tomu: Nr egzemplarza:

Czerwiec 2017r. 1 1

wski






